



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DIVISIÓN DE OBRAS

D.d.O.
División de Obras

"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N° 057- 2024 – DdO/GIDUR/MDNC

A : ING. CESAR HERNANDO ALTAMIRANO REQUEJO
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

ASUNTO : REMITO TERMINOS DE REFERENCIA PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION.

REF : 1) CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000443
2) INFORME N° 168-2024-GIDUR/MDNC
3) INFORME N° 053 – 2024 – DdO/GIDUR/MDNC
4) RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 035-2024-GM/MDNC
5) Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN, EN EL (LA) JIRON GRAU, SOBRE EL CANAL GALINDONA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CON CUI N°2621371.

FECHA : Nueva Cajamarca, 06 de marzo del 2024.

Por intermedio del presente me dirijo a Usted, para saludarle cordialmente, así mismo en atención a los documentos de las referencias; manifiesto lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

- Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 035-2024-GM/MDNC, de fecha 08 de febrero del 2024, resuelve aprobar el Expediente Técnico del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN, EN EL (LA) JIRON GRAU, SOBRE EL CANAL GALINDONA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CON CUI N°2621371, cuyo presupuesto asciende a S/ 482,315.01 (Cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos quince con 01/100 soles), con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario, bajo la modalidad por contrata.
- Mediante Informe N° 39-2024-DEyP-GIDUR/MDNC, de fecha 14 de febrero de 2024, el jefe (e) de la División de Estudios y Proyectos, hace llegar al Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural el expediente técnico aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 035-2024-GM/MDNC.
- Mediante INFORME N° 046-2024-DdO/GIDUR/MDNC de fecha 15 de febrero del 2024, el Jefe(e) de la División de Obras, solicita incorporación al PMI 2024 y disponibilidad presupuestal para la ejecución de obra: "CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN, EN EL (LA) JIRON GRAU, SOBRE EL CANAL GALINDONA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CON CUI N°2621371, por la suma de S/ 482,315.01 (Cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos quince con 01/100 soles).
- Mediante INFORME N° 142-2024-GIDUR/MDNC de fecha 15 de febrero del 2024, el Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, solicita al Gerente Municipal la incorporación al PMI 2024 y disponibilidad presupuestal para la ejecución de obra: "CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN, EN EL (LA) JIRON GRAU, SOBRE EL CANAL GALINDONA EN LA LOCALIDAD DE



OK

MUNICIPALIDAD DE LA AMERICA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

06 MAR 2024

REGISTRO N° 954
Hora 04:50 pm

637010dr

ASOCIACION DE DESARROLLO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

DERIVAR A:
PAKA:

FECHA:

FECHA:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DIVISIÓN DE OBRAS

D.d.O.
División de Obras

NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CON CUI N°2621371, por la suma de S/ 482,315.01 (Cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos quince con 01/100 soles).

- Mediante Proveído de fecha 16 de febrero del 2024, el Gerente Municipal traslada a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones para la Incorporación al PMI del proyecto en mención.
- Mediante INFORME N°015-2024-OPMI/MDNC de fecha 20 de febrero del 2024, el jefe (e) de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones Solicita al Gerente Municipal la Disponibilidad Presupuestal del proyecto en mención.
- Mediante Proveído de fecha 20 de febrero del 2024, el Gerente Municipal traslada a la Oficina de Presupuesto para Disponibilidad Presupuestal del proyecto en mención.
- Mediante INFORME N°067-2024-OP/MDNC de fecha 26 de febrero del 2024, el Jefe de la Oficina de Presupuesto, determina que, se CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, hasta por el monto de S/ 482,315.01 (Cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos quince con 01/100 soles), para la ejecución y supervisión de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN, EN EL (LA) JIRON GRAU, SOBRE EL CANAL GALINDONA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CON CUI N°2621371.
- Mediante Proveído de fecha 27 de febrero del 2024, el Gerente Municipal traslada a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones la Disponibilidad Presupuestal del proyecto en mención.
- Mediante INFORME N°019-2024-OPMI/MDNC de fecha 28 de febrero del 2024, el jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones traslada al Gerente Municipal la Incorporación de inversiones no previstas en el PMI 2024 del Proyecto de Inversión en mención.
- Mediante Proveído de fecha 28 de febrero del 2024, el Gerente Municipal traslada al Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, para las acciones necesarias.
- Mediante Proveído de fecha 29 de febrero del 2024, el Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural traslada a la División de Obras para acciones necesarias.
- Mediante INFORME N° 053-2024-DdO/GIDUR/MDNC de fecha 29 de febrero del 2024, el Jefe(e) de la División de Obras, solicita certificación presupuestal para la ejecución de obra: "CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN, EN EL (LA) JIRON GRAU, SOBRE EL CANAL GALINDONA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CON CUI N°2621371 por la suma de S/ 461,545.46 (Cuatrocientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y cinco con 46/100 soles).
- Mediante INFORME N° 168-2024-GIDUR/MDNC de fecha 29 de febrero del 2024, el Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, solicita certificación presupuestal para la ejecución de obra: "CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN, EN EL (LA) JIRON GRAU, SOBRE EL CANAL GALINDONA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CON CUI N°2621371 por la suma de S/ 461,545.46 (Cuatrocientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y cinco con 46/100 soles).
- Mediante Proveído de fecha 01 de marzo del 2024, el Gerente Municipal traslada a la Oficina de Presupuesto para la Certificación Presupuestal del proyecto en mención.
- Mediante CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000443, de fecha 05 de marzo del 2024, se aprueba la certificación para la ejecución del proyecto:





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DIVISIÓN DE OBRAS

D.d.O.
División de Obras

"CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN, EN EL (LA) JIRON GRAU, SOBRE EL CANAL GALINDONA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CON CUI N°2621371, por la suma de S/ 461,545.46 (Cuatrocientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y cinco con 46/100 soles).

- Mediante Proveído de fecha 05 de marzo de 2024, el Gerente Municipal traslada la certificación a la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural para las acciones necesarias.
- Mediante Proveído, de fecha 05 de marzo del 2024, la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural traslada a la División de Obras la CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000443 para continuar con su trámite correspondiente (TdR y requerimiento).

2. ANALISIS:

2.1 DE LOS DOCUMENTOS TRAMITADOS, se manifiesta lo siguiente:

Visto los documentos, se puede observar que se vinieron tramitando de la manera que correspondía para poder incluir el proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN, EN EL (LA) JIRON GRAU, SOBRE EL CANAL GALINDONA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CON CUI N°2621371, en el PMI, asimismo, se informa que cuenta con la CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000443, para que esta pueda ser ejecutada. Ante estos trámites que se vinieron realizando, lo siguiente que corresponde fue elaborar los términos de referencia para la contratación de ejecución de obra, los mismos que se encontraran adjunto a la presente. Asimismo, se adjunta un (01) CD con la versión digital del Expediente Técnico.

3. RECOMENDACIÓN:

Una vez elaborado los Términos de Referencia del proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN, EN EL (LA) JIRON GRAU, SOBRE EL CANAL GALINDONA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CON CUI N°2621371, los mismos que se encontraran adjuntos a la presente, **SE RECOMIENDA**, se derive al área que corresponda con la finalidad de continuar con los trámites administrativos siguientes.

Es todo cuanto informo a usted para los trámites correspondientes y demás fines

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

Ing. Cesar H. Altamirano Requena
JEFE (e) DIVISION DE OBRAS

ANEXO:

- Documentos de referencia
- Resolución de Gerencia Municipal N° 035-2024-GM/MDNC
- Términos de Referencia + 01 CD

C.c. Archivo

82