

ACTA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

CONCURSO PÚBLICO N° 01-2025-SUNAT/8I1000

SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Siendo las 16:00 horas del día 11 de junio del 2025, sesionaron los miembros del comité de selección designados mediante el FORMATO N° 02-2025-SUNAT/8I1000 de fecha 16 de abril de 2025, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/8I1000** cuyo objeto de convocatoria es la contratación del Servicio de SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118, integrado por:

- **Rigoberto Muñoz Valle**, presidente del Comité de Selección.
- **Angel Alcides Soto Aguilar**, primer Miembro Titular, y
- **Eduardo Adolfo Bruno Castillo**, segundo Miembro Titular.

El comité de selección realizó las etapas de admisión, calificación y evaluación técnica de las ofertas presentadas por los postores, siendo el resultado el siguiente:

N°	Nombre o razón social del postor	Puntaje de Evaluación Técnica
1	MENDOZA & TAPIA S.A.C.	100.00
2	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	100.00
3	CONSORCIO MILLENIAL integrado por GRUPO AYS S.A.C. y DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	100.00
4	CONSORCIO EDIFICA PISCO integrado por CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MOTLIMA CONSULTORES SA	100.00
5	CONSORCIO ALSAC integrado por C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	100.00
6	DON EDUARDO H.J. S.A.C	100.00
7	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	90.00
8	CONSORCIO CONURMA-SEG integrado por CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	100.00
9	CONSORCIO GESTOR PISCO integrado por CORPORACION DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORIA S.A y DIMOTEC S.A.C.	100.00
10	CONSORCIO MEGAPROYECTO integrado por MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C. y PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERU	100.00
11	PAMPALIBRE S.A.C.	90.00
12	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	100.00
13	TERRY MEZA JORGE LUIS	90.00
14	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	90.00
15	HUERTAS JARA FELIX RUBEN	90.00
16	CONSORCIO EL CAMINO integrado por LIBRERIA L & A S.A.C. y BARDALES RUIZ JESUS	90.00
17	CONSORCIO SHALOM integrado por QUISPÉ VIGO LUIS JESUS y VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	100.00
18	CONSORCIO SUPERVISOR SUBTANJALLA integrado por GARRIDO CONSULTORES S.R.L. y INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.	100.00

Acto seguido, el comité de selección procede con la apertura de las ofertas económicas presentadas por los postores, obteniendo el siguiente resultado:

N°	Nombre o razón social del postor	Oferta económica (S/)	% del Valor Referencial	Condición
1	MENDOZA & TAPIA S.A.C.	3'027,918.29	90%	Cumple
2	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	3'027,918.29	90%	Cumple
3	CONSORCIO MILLENIAL integrado por GRUPO AYS S.A.C. y DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	3'027,918.29	90%	Cumple
4	CONSORCIO EDIFICA PISCO integrado por CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MOTLIMA CONSULTORES SA	3'027,918.29	90%	Cumple
5	CONSORCIO ALSAC integrado por C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	3'027,918.29	90%	Cumple
6	DON EDUARDO H.J. S.A.C	3'027,918.29	90%	Cumple
7	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	3'027,918.29	90%	Cumple
8	CONSORCIO CONURMA-SEG integrado por CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	3'027,918.29	90%	Cumple
9	CONSORCIO GESTOR PISCO integrado por CORPORACION DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORÍA S.A y DIMOTEC S.A.C.	3'027,918.29	90%	Cumple
10	CONSORCIO MEGAPROYECTO integrado por MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C. y PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERU	3'027,918.28 (a)	Menor al 90%	No Cumple
11	PAMPALIBRE S.A.C.	3'027,918.29	90%	Cumple
12	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	3'027,918.29	90%	Cumple
13	TERRY MEZA JORGE LUIS	3'027,918.29	90%	Cumple
14	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	3'027,918.29	90%	Cumple
15	HUERTAS JARA FELIX RUBEN	3'027,918.29	90%	Cumple
16	CONSORCIO EL CAMINO integrado por LIBRERÍA L & A S.A.C. y BARDALES RUIZ JESUS	3'027,918.29	90%	Cumple
17	CONSORCIO SHALOM integrado por QUISPE VIGO LUIS JESUS y VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	3'027,918.29	90%	Cumple
18	CONSORCIO SUPERVISOR SUBTANJALLA integrado por GARRIDO CONSULTORES S.R.L. y INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.	3'027,918.29	90%	Cumple

Valor referencial = S/ 3'364,353.65

Límite inferior 90% del valor referencial = S/ 3'027,918.29

a). La oferta económica del CONSORCIO MEGAPROYECTO integrado por MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C. y PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERU presento por debajo del límite inferior, ya que del cálculo realizado (supervisión + liquidación) arroja la suma de S/ 3,027,918.28, y el límite inferior es de S/ 3,027,918.29, se procede a rechazar la oferta de conformidad a lo establecido en el numeral 68.6 del Art. 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acto seguido, el comité de selección en cumplimiento del Artículo 83° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, efectúa la evaluación económica, conforme se detalla a continuación:





N°	Nombre o razón social del postor	Puntaje de evaluación económica
1	MENDOZA & TAPIA S.A.C.	100.00
2	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	100.00
3	CONSORCIO MILLENIAL integrado por GRUPO AYS S.A.C. y DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	100.00
4	CONSORCIO EDIFICA PISCO integrado por CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MOTLIMA CONSULTORES SA	100.00
5	CONSORCIO ALSAC integrado por C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	100.00
6	DON EDUARDO H.J. S.A.C	100.00
7	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	100.00
8	CONSORCIO CONURMA-SEG integrado por CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	100.00
9	CONSORCIO GESTOR PISCO integrado por CORPORACION DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORIA S.A y DIMOTEC S.A.C.	100.00
10	PAMPALIBRE S.A.C.	100.00
11	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	100.00
12	TERRY MEZA JORGE LUIS	100.00
13	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	100.00
14	HUERTAS JARA FELIX RUBEN	100.00
15	CONSORCIO EL CAMINO integrado por LIBRERIA L & A S.A.C. y BARDALES RUIZ JESUS	100.00
16	CONSORCIO SHALOM integrado por QUISPE VIGO LUIS JESUS y VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	100.00
17	CONSORCIO SUPERVISOR SUBTANJALLA integrado por GARRIDO CONSULTORES S.R.L. y INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.	100.00


Culminada la evaluación económica, el comité de selección procede con la determinación del puntaje total de la oferta.

Obteniéndose los siguientes resultados:

N°	Nombre o razón social del postor	Puntaje Técnico (PT) $c_1=0.90$	Puntaje económico (Pe) $c_2=0.10$	Puntaje total $PTP_i = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$
1	MENDOZA & TAPIA S.A.C.	90	10.00	100.00
2	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	90	10.00	100.00
3	CONSORCIO MILLENIAL integrado por GRUPO AYS S.A.C. y DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	90	10.00	100.00
4	CONSORCIO EDIFICA PISCO integrado por CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MOTLIMA CONSULTORES SA	90	10.00	100.00
5	CONSORCIO ALSAC integrado por C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	90	10.00	100.00
6	DON EDUARDO H.J. S.A.C	90	10.00	100.00
7	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	81	10.00	91.00
8	CONSORCIO CONURMA-SEG integrado por CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	90	10.00	100.00
9	CONSORCIO GESTOR PISCO integrado por CORPORACION DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORIA S.A y DIMOTEC S.A.C.	90	10.00	100.00

10	PAMPALIBRE S.A.C.	81	10.00	91.00
11	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	90	10.00	100.00
12	TERRY MEZA JORGE LUIS	81	10.00	91.00
13	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	81	10.00	91.00
14	HUERTAS JARA FELIX RUBEN	81	10.00	91.00
15	CONSORCIO EL CAMINO integrado por LIBRERIA L & A S.A.C. y BARDALES RUIZ JESUS	81	10.00	91.00
16	CONSORCIO SHALOM integrado por QUISPE VIGO LUIS JESUS y VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	90	10.00	100.00
17	CONSORCIO SUPERVISOR SUBTANJALLA integrado por GARRIDO CONSULTORES S.R.L. y INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.	90	10.00	100.00

Siendo las 16:15 horas del mismo día, se procedió a la lectura de la presente acta, no habiendo observación alguna, los miembros de comité de selección manifiestan su conformidad.



Angel Alcides Soto Aguilar
Primer miembro titular



Eduardo Adolfo Bruno Castillo
Segundo Miembro Titular



Rigoberto Muñoz Valle
Presidente del Comité de Selección

ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PÚBLICO N° 01-2025-SUNAT/811000

SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA” – CUI 2134118

Siendo las 15:05 horas del día 11 de junio del 2025, sesionaron los miembros del comité de selección designados mediante el FORMATO N° 02-2025-SUNAT/811000 de fecha 16 de abril de 2025, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/811000** cuyo objeto de convocatoria es la contratación del Servicio de SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA” – CUI 2134118, integrado por:

- **Rigoberto Muñoz Valle**, presidente del Comité de Selección.
- **Angel Alcides Soto Aguilar**, primer Miembro Titular, y
- **Eduardo Adolfo Bruno Castillo**, segundo Miembro Titular.

i. DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Con fecha 30.05.2024, el comité en pleno verificó en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), las ofertas presentadas por los siguientes postores:

RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGION ICA			
10096244229	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	29/05/2025	16:13:52	Electronico
20106987581	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	29/05/2025	16:34:39	Electronica
20409331409	Consorcio Supervisor Subtanjalla	29/05/2025	18:10:45	Electronico
20601137624	CONSORCIO CONURMA-SEG	29/05/2025	18:22:56	Electronico
20467493059	ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	29/05/2025	18:38:21	Electronico
10464257808	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	29/05/2025	18:52:52	Electronico
20104191232	CONSORCIO EDIFICA PISCO	29/05/2025	19:11:09	Electronico
20607479471	CONSORCIO EL CAMINO	29/05/2025	19:47:57	Electronico
20393506882	CONSORCIO GESTOR PISCO	29/05/2025	20:02:21	Electronico
20510849770	MENDOZA & TAPIA S.A.C.	29/05/2025	20:06:43	Electronico
10449104027	HUERTAS JARA FELIX RUBEN	29/05/2025	20:23:36	Electronico
20534557516	CONSORCIO MILLENIAL	29/05/2025	21:07:29	Electronico
20601531501	CONSORCIO ALSAC	29/05/2025	21:28:05	Electronico
20602186807	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	29/05/2025	21:38:21	Electronico
10700405252	CONSORCIO SHALOM	29/05/2025	21:41:53	Electronico
20607718076	PAMPALIBRE S.A.C.	29/05/2025	21:53:18	Electronico
20600022955	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	29/05/2025	21:58:38	Electronico
20602263526	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	29/05/2025	22:46:36	Electronico
20510286864	CONSORCIO MEGAPROYECTO	29/05/2025	23:05:17	Electronico
10466967110	TERRY MEZA JORGE LUIS	29/05/2025	23:20:38	Electronico
20600601467	CONSORCIO CONSULTOR C&R	29/05/2025	23:24:09	Electronico

ii. DE LA ADMISIÓN DE OFERTAS

Acto seguido, el Comité de Selección procedió a revisar el cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios requeridos en las bases integradas, según lo establecido en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas de los postores que presentaron sus ofertas de forma electrónica a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), teniéndose como resultado:

N°	Postor	Condición de la oferta
1	MENDOZA & TAPIA S.A.C.	ADMITIDO
2	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	ADMITIDO
3	CONSORCIO MILLENIAL integrado por GRUPO AYS S.A.C. y DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	ADMITIDO (a)
4	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	ADMITIDO
5	CONSORCIO EDIFICA PISCO integrado por CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MOTLIMA CONSULTORES SA	ADMITIDO
6	CONSORCIO ALSAC integrado por C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	ADMITIDO (b)
7	DON EDUARDO H.J. S.A.C	ADMITIDO
8	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	ADMITIDO
9	CONSORCIO CONSULTOR C&R integrado por QUISPE ZARATE RICHARD KRIS y COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	ADMITIDO
10	CONSORCIO CONURMA-SEG integrado por CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	ADMITIDO
11	CONSORCIO GESTOR PISCO integrado por CORPORACION DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORÍA S.A y DIMOTEC S.A.C.	ADMITIDO
12	CONSORCIO MEGAPROYECTO integrado por MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C. y PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERU	ADMITIDO (c)
13	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L	ADMITIDO
14	PAMPALIBRE S.A.C.	ADMITIDO
15	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	ADMITIDO
16	TERRY MEZA JORGE LUIS	ADMITIDO
17	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	ADMITIDO
18	HUERTAS JARA FELIX RUBEN	ADMITIDO
19	CONSORCIO EL CAMINO integrado por LIBRERIA L & A S.A.C. y BARDALES RUIZ JESUS	ADMITIDO (d)
20	CONSORCIO SHALOM integrado por QUISPE VIGO LUIS JESUS y VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	ADMITIDO
21	CONSORCIO SUPERVISOR SUBTANJALLA integrado por GARRIDO CONSULTORES S.R.L. y INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.	ADMITIDO

- a) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO MILLENIAL, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio; por lo cual, el comité de selección en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.
- b) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO ALSAC, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio; por lo cual, el comité de selección en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.
- c) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO MEGAPROYECTO, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio; por lo cual, el comité de selección en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.
- d) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO EL CAMINO, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio; por lo cual, el comité de selección en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

Se muestra el detalle en el Anexo N° 01


iii. DE LA CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido, se procede a la calificación técnica de las ofertas conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82° del Reglamento.

Sobre ello, concluida esta etapa se obtiene el siguiente resultado:

N°	Postor	Requisitos de calificación	Condición
1	MENDOZA & TAPIA S.A.C.	Cumple	Califica
2	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	Cumple	Califica
3	CONSORCIO MILLENIAL integrado por GRUPO AYS S.A.C. y DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	Cumple	Califica
4	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS (a)	No cumple	No Califica
5	CONSORCIO EDIFICA PISCO integrado por CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MOTLIMA CONSULTORES SA	Cumple	Califica
6	CONSORCIO ALSAC integrado por C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	Cumple	Califica
7	DON EDUARDO H.J. S.A.C	Cumple	Califica
8	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	Cumple	Califica
9	CONSORCIO CONSULTOR C&R integrado por QUISPE ZARATE RICHARD KRIS y COZAQUI INGENIEROS S.A.C. (b)	No cumple	No Califica
10	CONSORCIO CONURMA-SEG integrado por CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	Cumple	Califica
11	CONSORCIO GESTOR PISCO integrado por CORPORACION DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORÍA S.A y DIMOTEC S.A.C.	Cumple	Califica
12	CONSORCIO MEGAPROYECTO integrado por MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C. y PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERU	Cumple	Califica
13	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L (c)	No cumple	No Califica
14	PAMPALIBRE S.A.C.	Cumple	Califica
15	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Cumple	Califica
16	TERRY MEZA JORGE LUIS	Cumple	Califica
17	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	Cumple	Califica
18	HUERTAS JARA FELIX RUBEN	Cumple	Califica
19	CONSORCIO EL CAMINO integrado por LIBRERIA L & A S.A.C. y BARDALES RUIZ JESUS	Cumple	Califica
20	CONSORCIO SHALOM integrado por QUISPE VIGO LUIS JESUS y VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	Cumple	Califica
21	CONSORCIO SUPERVISOR SUBTANJALLA integrado por GARRIDO CONSULTORES S.R.L. y INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.	Cumple	Califica

- a) De la oferta del postor GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS, luego de efectuada la revisión de su oferta, se observa que en la experiencia del postor, sustentada mediante tres (3) contratos con el cliente Corporación Dova SAC, en la que se advierte que la dirección consignada en el pie de página de la constancia de prestación fue dada de baja el día 21.04.2022 (Según verificación en la portal de la SUNAT), por tanto dicha contratación es incongruente, en concordancia con la Resolución del Tribunal de Contrataciones N° 2635-2022-TCE-S2. Por lo expuesto el postor al NO CUMPLIR con los requisitos de calificación, pasa a la condición de NO CALIFICADO.
- b) De la oferta del postor CONSORCIO CONSULTOR C&R integrado por QUISPE ZARATE RICHARD KRIS y COZAQUI INGENIEROS S.A.C. de efectuada la revisión de su oferta, en la experiencia del postor sustentada mediante once (11) contratos de los cuales el comité de selección considero ocho (8) contratos que no son similares al objeto de la convocatoria ni acorde con lo establecido en las bases integradas:
- De los contratos 1, 2, 3, 4 y 5 como experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura portuaria, entre otros, en este caso el postor está presentando el mejoramiento y ampliación de un desembarcadero pesquero artesanal.
 - Del contrato 6 la experiencia de la obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura portuaria, entre otros, en este caso el postor está presentando la remodelación de losa de concreto, reparación de muelle en terminal pesquero zonal.



- Del contrato 7 la experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura portuaria, entre otros, en este caso el postor está presentando la remodelación de componentes de iluminación, electricidad o información en desembarcadero pesquero.
- Del contrato 9 la experiencia de la obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas no establecen obras similares a Infraestructura deportiva.
- Del contrato 11 la experiencia de la obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura de salud, entre otros, en este caso el postor está presentando el mejoramiento y ampliación de los servicios de la DIRESA Cutervo

Por lo expuesto el postor al NO CUMPLIR con los requisitos de calificación, pasa a la condición de NO CALIFICADO.

- c) De la oferta del postor ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L de efectuada la revisión de su oferta, en la experiencia del postor que sustenta con veinte (20) contratos, de los cuales el comité de selección observa que no son similares al objeto de la contratación, ni está acorde con lo establecido en las bases integradas, como se describe de la siguiente manera:

- Del contrato 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 la experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas no establecen obras similares a Infraestructura educativa, según lo indicado en la absolución N° 32 del pliego absolutorio.
- Del contrato 3 la experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas no establecen obras similares a Infraestructura de servicios de habitabilidad institucional y de viviendas, , según lo indicado en la absolución N° 32 del pliego absolutorio.
- Del contrato 4 la experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas no establecen obras similares a Infraestructura de servicios migratorios.
- Del contrato 5 la experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas no establecen obras similares a Infraestructura de agrupamiento de artillería.
- Del contrato 6 la experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas no establecen obras similares a Infraestructura educativa.
- Del contrato 7 la experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas no establecen obras similares a Infraestructura bancaria.

Por lo expuesto el postor al NO CUMPLIR con los requisitos de calificación, pasa a la condición de NO CALIFICADO.

Se muestra el detalle en el Anexo N° 02

iv. DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS

Culminada la calificación de las ofertas técnicas, se procede a efectuar la evaluación de las ofertas técnicas, conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82° del Reglamento; considerando los factores de evaluación establecidos en las Bases Integradas.

N°	Postor	Evaluación técnica		
		Experiencia del postor en la especialidad	Metodología propuesta	Total
1	MENDOZA & TAPIA S.A.C.	90.00	10.00	100.00
2	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	90.00	10.00	100.00
3	CONSORCIO MILLENIAL integrado por GRUPO AYS S.A.C. y DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L	90.00	10.00	100.00
4	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS			
5	CONSORCIO EDIFICA PISCO integrado por CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MOTLIMA CONSULTORES SA	90.00	10.00	100.00
6	CONSORCIO ALSAC integrado por C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	90.00	10.00	100.00
7	DON EDUARDO H.J. S.A.C	90.00	10.00	100.00

N°	Postor	Evaluación técnica		
		Experiencia del postor en la especialidad	Metodología propuesta	Total
8	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	80.00	10.00	90.00 (a)
9	CONSORCIO CONSULTOR C&R integrado por QUISPE ZARATE RICHARD KRIS y COZAQUI INGENIEROS S.A.C.			
10	CONSORCIO CONURMA-SEG integrado por CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	90.00	10.00	100.00
11	CONSORCIO GESTOR PISCO integrado por CORPORACION DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORÍA S.A y DIMOTEC S.A.C.	90.00	10.00	100.00
12	CONSORCIO MEGAPROYECTO integrado por MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C. y PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERU	90.00	10.00	100.00
13	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L			
14	PAMPALIBRE S.A.C.	90.00	0.00	90.00(b)
15	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	90.00	10.00	100.00
16	TERRY MEZA JORGE LUIS	90.00	0.00	90.00(c)
17	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	90.00	0.00	90.00(d)
18	HUERTAS JARA FELIX RUBEN	90.00	0.00	90.00(e)
19	CONSORCIO EL CAMINO integrado por LIBRERIA L & A S.A.C. y BARDALES RUIZ JESUS	90.00	0.00	90.00(f)
20	CONSORCIO SHALOM integrado por QUISPE VIGO LUIS JESUS y VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	90.00	10.00	100.00
21	CONSORCIO SUPERVISOR SUBTANJALLA integrado por GARRIDO CONSULTORES S.R.L. y INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.	90.00	10.00	100.00

- a) De la oferta del postor SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., se observa que alcanzo un puntaje de 80 puntos en la experiencia del postor en la especialidad con una METODOLOGÍA PROPUESTA valida de 10 puntos, logrando la calificación total de 90 puntos.
- b) De la oferta del postor PAMPA LIBRE SAC, se observa incongruencias en el desarrollo de la METODOLOGÍA PROPUESTA, que se describen de la siguiente manera:
- En folios 140 hace referencia al desarrollo de "datos generales de la supervisión", sin embargo, lo desarrollado, por el postor corresponde a introducción y objetivos, por lo que lo desarrollado en este acápite es contradictorio y/o incompleto.
 - De la misma manera el folio 142 hace referencia al desarrollo de "datos generales del proyecto", sin embargo, lo desarrollado, por el postor corresponde a la base legal, por lo que lo desarrollado en este acápite también es contradictorio y/o incompleto. En ese sentido, por lo tanto, existe incongruencia en el desarrollo de la metodología.
 - Por lo expuesto el comité de selección, no tomara en cuenta dicha metodología por presentar dichas deficiencias.
- c) De la oferta del postor JORGE LUIS TERRY MEZA, se observa incongruencias en el desarrollo de la METODOLOGÍA PROPUESTA, que se describen de la siguiente manera:
- En el folio 66 de su oferta presentada, el postor ha consignado que, el plan de control de calidad será propuesto por la empresa PAMPALIBRE SAC, empresa ajena a su representada y que a su vez es postor en el presente procedimiento de selección.
 - En los folios 62 y 63 presenta cuatro (4) organigramas refiriendo a dos (2) proyectos, lo cual no es coherente con el objeto de la contratación ya que se trata de un (1) solo proyecto.
 - Por lo expuesto el comité de selección, no tomara en cuenta dicha metodología por presentar dichas deficiencias.

- d) De la oferta del postor SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE, se observa incongruencias en el desarrollo de la METODOLOGÍA PROPUESTA, que se describen de la siguiente manera:
- En los folios 52 y 53 de su oferta presentada, el postor ha consignado, entre otros, que la supervisión deberá seguir lineamientos de parámetros normativos y técnicos donde menciona base legal aplicable a obras de infraestructura vial, tipología que no se ciñe al objeto de la contratación que es infraestructura de almacenes.
 - Asimismo, en los folios 54 y 55 de su oferta presentada, cita constantemente a la Municipalidad Provincial de Nazca, en vez de INVERSION PUBLICA SUNAT.
 - Por lo expuesto el comité de selección, no tomara en cuenta dicha metodología por presentar dichas deficiencias.
- e) De la oferta del postor HUERTAS JARA FELIX RUBEN, se observa incongruencias en el desarrollo de la METODOLOGÍA PROPUESTA, que se describen de la siguiente manera:
- En el folio 69 de su oferta presentada, el postor ha consignado como marco legal el DS N° 350-2015-EF, normativa que no se encuentra vigente y no es aplicable al presente procedimiento de selección según lo consignado en las bases integradas que indica al DS N° 344-2018-EF y modificatorias.
 - Asimismo, ha citado la Ley General de Construcciones, sin embargo, la mencionada Ley no cuenta con marco legal, a diferencia de la Ley N° 29090 "Ley de Regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones".
 - Por lo expuesto el comité de selección, no tomara en cuenta dicha metodología por presentar dichas deficiencias.
- f) De la oferta del postor CONSORCIO EL CAMINO integrado por LIBRERIA L & A S.A.C. y BARDALES RUIZ JESUS, se observa incongruencias en el desarrollo de la METODOLOGÍA PROPUESTA, que se describen de la siguiente manera:
- En el folio 70 de su oferta presentada, el postor consignó como normativa socio ambiental, de seguridad y bioseguridad en obra el DS N° 003-2014-MC "Reglamento de Intervenciones Arqueológicas", sin embargo esta normativa no se encuentra vigente, la normativa vigente aplicable a la obra es el DS N° 011-2022-MC "Reglamento de Intervenciones Arqueológicas", asimismo consignó el Manual para la elaboración de estudios de impacto ambiental en obras de infraestructura vial de PROVIAS, a pesar de que el objeto de la contratación es infraestructura de almacenes, por lo que la normativa mencionada no es aplicable en ningún extremo.
 - Por lo expuesto el comité de selección, no tomara en cuenta dicha metodología por presentar dichas deficiencias.

Se muestra el detalle en el Anexo N° 03

Siendo las 15:50 horas del mismo día, se culmina la evaluación técnica de ofertas, procediendo a la lectura de la presente acta, no habiendo observación alguna, los miembros de comité de selección manifiestan su conformidad de los resultados de la admisión, calificación y evaluación técnica de las ofertas, de acuerdo con los análisis efectuados, cuadros de calificación y evaluación adjuntos que forma parte del presente Acta.



Angel Alcides Soto Aguilar
Primer miembro titular



Eduardo Adolfo Bruno Castillo
Segundo Miembro Titular



Rigoberto Muñoz Valle
Presidente del Comité de Selección

ANEXO N° 1

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/811000

SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

1. REQUISITOS DE ADMISION

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA												CONDICION DE LA OFERTA			
	Anexo N° 1		a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta		Anexo N° 2		Anexo N° 3		Anexo N° 4		Anexo N° 5				
	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio			
1	MENDOZA & TAPIA S.A.C.													ADMITIDO	
2	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.													ADMITIDO	
3	CONSORCIO MILLENIAL integrado por GRUPO AYS S.A.C. y DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.													ADMITIDO (a)	
4	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS													ADMITIDO	
5	CONSORCIO EDIFICA PISCO integrado por CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MOTILMA CONSULTORES SA													ADMITIDO	
6	CONSORCIO ALSAC integrado por C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C													ADMITIDO (b)	
7	DON EDUARDO H.J. S.A.C													ADMITIDO	
8	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.													ADMITIDO	
9	CONSORCIO CONSULTOR C&R integrado por QUISPE ZARATE RICHARD KRIS y COZAQUI INGENIEROS S.A.C.													ADMITIDO	
10	CONSORCIO CONURMA-SEG integrado por CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU													ADMITIDO	
11	CONSORCIO GESTOR PISCO integrado por CORPORACION DE RACIONALIZACION Y CONSULTORÍA S.A y DIMOTEC S.A.C.													ADMITIDO	
12	CONSORCIO MEGAPROYECTO integrado por MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C. y PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERU													ADMITIDO (c)	



ANEXO N° 1

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/811000

SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

1. REQUISITOS DE ADMISION

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA										Anexo N° 1		Anexo N° 2		Anexo N° 3		Anexo N° 4		Anexo N° 5		CONDICION DE LA OFERTA			
										a.1) Declaración jurada de datos del postor		a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta		a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento		a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra			a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas		
										Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio		Cumple	Folio	Cumple
13	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L										SI	7	SI	8-17	SI	16	SI	18	SI	20	-	-	ADMITIDO
14	PAMPALIBRE S.A.C.										SI	6	SI	8-13	SI	14	SI	15	SI	16	-	-	ADMITIDO
15	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.										SI	6	SI	8-12	SI	14	SI	16	SI	18	-	-	ADMITIDO
16	TERRY MEZA JORGE LUIS										SI	2	SI	3,4	SI	5	SI	6	SI	7	-	-	ADMITIDO
17	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE										SI	3	SI	4	SI	5	SI	6	SI	7	-	-	ADMITIDO
18	HUERTAS JARA FELIX RUBEN										SI	3	SI	4	SI	5	SI	6	SI	7	-	-	ADMITIDO
19	CONSORCIO EL CAMINO integrado por LIBRERIA L & A S.A.C. y BARDALES RUIZ JESUS										SI	3	SI	4-8	SI	9	SI	10	SI	11	SI	-	ADMITIDO (d)
20	CONSORCIO SHALOM integrado por QUISPE VIGO LUIS JESUS y VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX										SI	2	SI	3-10	SI	11	SI	12	SI	13	SI	14 - 15	ADMITIDO
21	CONSORCIO SUPERVISOR SUBTANJALLA integrado por GARRIDO CONSULTORES S.R.L. y INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.										SI	6	SI	11-21	SI	23	SI	25	SI	27	SI	29 - 31	ADMITIDO

a) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO MILLENIAL, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio; por lo cual, el comité de selección en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

b) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO ALSAC, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio; por lo cual, el comité de selección en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

c) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO MEGAPROYECTO, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio; por lo cual, el comité de selección en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

d) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO EL CAMINO, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio; por lo cual, el comité de selección en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

REQUISITOS		MENDOZA & TAPIA S.A.C.	ASESORES TÉCNICOS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO MILLENNIAL GRUPO AYS S.A.C. Y DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	CONSORCIO EDIFICA PISCO INTEGRADO POR CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y MOTILMA CONSULTORES SA	CONSORCIO AL SAC INTEGRADO POR C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. Y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	DON EDUARDO H.J. S.A.C	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	CONSORCIO INTEGRADO POR QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Y COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	CONSORCIO CONURMA-SEG INTEGRADO POR CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. PERU Y SONDEOR, S.A. Y DIMOTEC S.A.C.	CONSORCIO GESTOR PISCO INTEGRADO POR CORPORACION DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORIA S.A.C.
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL											
	B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
	FORMACIÓN ACADÉMICA											
	B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE											
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO											
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	16,619,706.90	38,304,311.54	8,950,000.00	0.00	11,541,185.09	9,242,857.50	13,025,542.20	8,296,000.00	3,324,806.77	11,605,994.47	11,950,973.48
	Requisitos: El postor deba acreditar un monto facturado acumulado equivalente a SI DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Tanto para la experiencia del plantel profesional clave, según corresponda, y experiencia del postor en la especialidad, se considerará obra similar a: La construcción y/o creación y/o nueva y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o implementación y/o renovación y/o ampliación y/o habilitación y/o rehabilitación y/o acondicionamiento y/o adecuación de Obras y/o Recuperación, Resiliencia y/o Instalación y/o sustitución de edificaciones públicas y/o privadas de: -Infraestructura de Almacenes, Infraestructura Aeroportuaria, Infraestructura portuaria, Infraestructura de Centros Empresariales, Infraestructura de Edificios de Oficinas; Infraestructura de Salud (Institutos Especializados, Hospitales, Clínicas, Centros de Salud de tipo II y III), Infraestructura Industrial, Infraestructura de Naves Industriales, Infraestructura de Centros Binacionales de atención Fronteriza (CEBAF), Infraestructura de Centro Nacional de Atención de Frontera (CENAF). La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato, o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehaciente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA
	VALOR REFERENCIAL: S/ 3,364,353.05											
	RESULTADO DE LA CALIFICACION	CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA	NO CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA	NO CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA

1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

REQUISITOS		CONSORCIO MEGAPROYECTO Integrado por MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C. Y PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERU	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L	PAMPALIBRE S.A.C.	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	TERRY MEZA JORGE LUIS	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	HUERTAS JARA FELIX RUBEN	CONSORCIO EL CAMINO Integrado por LIBRERIA L & A S.A.C.Y BADALES RUIZ JESUS	CONSORCIO SHALOM Integrado por QUISEP VIGO LUIS JESUS Y VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	CONSORCIO SUPERVISOR SUBTANJALLA Integrado por GARRIDO CONSULTORES S.R.L. Y INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL										
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
B.2	FORMACIÓN ACADÉMICA										
B.3	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE										
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO										
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	9,925,897.58	289,912.67	15,677,266.90	15,827,024.50	9,270,038.49	10,922,622.40	9,147,312.24	9,646,857.85	9,311,074.92	48,495,461.90
	Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a SI DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Tanto para la experiencia del plantel profesional clave, según corresponda, y experiencia del postor en la especialidad, se considerará obra similar a: La construcción y/o creación y/o nueva y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o implementación y/o renovación y/o ampliación y/o habilitación y/o rehabilitación y/o acondicionamiento y/o adecuación de Obras y/o Recuperación, Restitución y/o Instalación y/o sustitución de edificaciones públicas y/o privadas de: -Infraestructura de Almacenes, Infraestructura Aeroportuaria, Infraestructura portuaria, Infraestructura de Centros Empresariales, Infraestructura de Edificios de Oficinas; Infraestructura de Salud (Institutos Especializados, Hospitales, Clínicas, Centros de Salud de tipo II y III) , Infraestructura Industrial, Infraestructura de Navas Industriales, Infraestructura de Centros Binacionales de atención Fronteriza (CEBAF), Infraestructura de Centro Nacional de Atención de Frontera (CENAF). La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago	ACREDITA	NO ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	
	VALOR REFERENCIAL: S/ 3,364,353.65 RESULTADO DE LA CALIFICACION	CAIFICA	NO CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA	CAIFICA

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/81000
SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación

29/05/2025

Postor: MENDOZA & TAPIA S.A.C.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consorcio	% Participación	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	SI/ Participación	Base Calculo (S/)
1	PRONIS	Supervisión de obra: "Mejoramiento de los servicios de salud del hospital distrital de Pacasmayo, distrito de Pacasmayo, Provincia de Pacasmayo - La Libertad"	06/09/2021	3.73	SI	40.00%	SOLES	4,865,750.07	1.00	1,946,300.03	1,946,300.03
2	PRONIS	Supervisión de la obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital Quillabamba en la localidad Quillabamba, Distrito Santa Ana, Provincia la Convención y Departamento de Cusco"	23/08/2018	6.77	SI	40.00%	SOLES	2,774,686.42	1.00	1,109,874.57	1,109,874.57
3	PRONIS	Supervisión de la obra: "Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica, Distrito de Ascensión, Provincia de Huancavelica y Departamento de Huancavelica"	28/08/2019	5.76	SI	45.00%	SOLES	10,760,666.98	1.00	4,842,300.14	4,842,300.14
4	MINISTERIO DE SALUD	Supervisión de la ejecución del proyecto: "Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Huari, distrito y provincia de Huari, departamento de Ancash"	10/06/2022	2.97	SI	70.00%	SOLES	8,844,237.31	1.00	6,190,966.12	6,190,966.12
5	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	Supervisión de la obra: "Fortalecimiento integral de la capacidad resolutoria de los servicios de atención del Hospital de Supe"	13/07/2015	9.88	SI	50.00%	SOLES	158,594.07	1.00	79,297.04	79,297.04
6	PRONIS	Supervisión de la ejecución del saldo de obra, reformulado de la obra principal: "Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Progreso, del distrito de Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash"	02/10/2023	1.66	SI	50.00%	SOLES	2,540,107.49	1.00	1,270,053.75	1,270,053.75
7	PRONIS	Supervisión de la obra: "Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo Leoncio Prado, distrito de Huamachuco, Provincia Sánchez Carrión - La Libertad"	02/04/2024	1.16	SI	80.00%	SOLES	1,476,144.08	1.00	1,180,915.26	1,180,915.26
										TOTAL	16,619,706.90

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/81000
SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación 29/05/2025

Postor: ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consortio	% Participación	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	Si/ Participación	Base Calculo (\$)
1	Ministerio de Salud INEN	Mejoramiento y ampliación de la capacidad de respuestas en el tratamiento ambulatorio del cáncer del instituto nacional de enfermedades neoplásicas nivel III - 2°	25/04/2022	3.10	SI	40%	Soles	7,282,826.20	1.00	2,913,130.48	2,913,130.48
2	Gobierno Regional de Pasco	Mejora de la capacidad resolutive y operativa del Hospital Román Egoavil Pando del distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa SNIP 95556 Nivel II-1	31/01/2022	3.33	NO	100%	Soles	2,928,328.76	1.00	2,928,328.76	2,928,328.76
3	Gobierno Regional de Ayacucho	Mejoramiento de las capacidades resolutive de las unidades productoras de los hospitales Cangallo Nivel II -1	07/03/2025	0.23	NO	100%	Soles	7,065,609.45	1.00	7,065,609.45	7,065,609.45
4	Gobierno Regional de Ayacucho	Mejoramiento de las capacidades resolutive de las unidades productoras de los hospitales de Cora Cora , región Ayacucho Nivel II-1	14/03/2025	0.21	NO	100%	Soles	10,865,132.94	1.00	10,865,132.94	10,865,132.94
5	Ministerio de Salud Pronis	Mejoramiento y ampliación de los servicio de Salud del Hospital Quillabamba distrito de Santa Ana , Provincia de la Convención y departamento de Cusco	12/11/2019	5.55	SI	50%	Soles	3,387,447.82	1.00	1,693,723.91	1,693,723.91
6	Gobierno Regional de Moquegua	Ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel II-2	18/10/2018	6.62	NO	100%	Soles	8,039,879.56	1.00	8,039,879.56	8,039,879.56
7	OIM ESSALUD	Ejecución de proyecto y obra centro de emergencias de Lima Metropolitana CELIM Nivel II-2	26/01/2016	9.35	SI	90%	Soles	2,517,220.24	1.00	2,265,498.21	2,265,498.21
8	PARSALUD II	Construcción de dos obras hospitalarias en la región de Cajamarca "Nuevo centro de Salud José Sabogal y Nuevo centro materno perinatal Simón Bolívar" Nivel II-E	21/07/2015	9.86	NO	100%	Soles	1,493,289.03	1.00	1,493,289.03	1,493,289.03
9	CLINICA STELLA MARIS	Ampliación , remodelación y reforzamiento estructural de la clínica Stella Maris Bloque A Nivel II-2	20/04/2018	7.11	NO	100%	Soles	1,039,719.20	1.00	1,039,719.20	1,039,719.20
										TOTAL	38,304,311.54

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/81000
SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación

29/05/2025

Postor: CONSORCIO MILLLENAL Integrado por GRUPO AYS S.A.C. y DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consorcio	% Participación	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	S/ Participación	Base Calculo (S/)
1	FONDEPES	Supervisión, remodelación de componentes de iluminación, electricidad o información, baño o servicios sanitarios, losa de concreto y muelle; en el desembarcadero pesquero artesanal Talara en la localidad Talara, distrito de Paríñas	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura portuaria, entre otros, en este caso el postor está presentando el mejoramiento y ampliación de un desembarcadero pesquero artesanal								0.00
2	FONDEPES	Adecuación de muelle del desembarcadero pesquero artesanal bahía blanca a la norma sanitaria del puerto pesquero artesanal bahía blanca, distrito de Ventanilla - Callao, Provincia Constitucional del Callao	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura portuaria, entre otros, en este caso el postor está presentando el mejoramiento y ampliación de un desembarcadero pesquero artesanal								0.00
3	FONDEPES	Remodelación de componentes de iluminación, electricidad o información, baño o servicios sanitarios, losa de concreto y muelle; en el desembarcadero pesquero artesanal Lobitos en la localidad Lobitos, distrito de Lobitos, Provincia Talara, Departamento Piura, Código Único N° 2359433	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura portuaria, entre otros, en este caso el postor está presentando el mejoramiento y ampliación de un desembarcadero pesquero artesanal								0.00
4	FONDEPES	Mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria vigente el desembarcadero pesquero artesanal Paila, distrito y provincia Paila, Departamento de Piura, CUI 2160312	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura portuaria, entre otros, en este caso el postor está presentando el mejoramiento y ampliación de un desembarcadero pesquero artesanal								0.00
5	FUNDO EL PLATANAL	Construcción de edificios de oficinas y almacenes para los cultivos de exportación de plátanos, palta y lúcuma en la parcela 45, el Huarango, distrito de Chancay, Provincia de Hualay y Departamento de Lima	05/02/2018	7.32	NO	100.00%	SOLES	8,950,000.00	1.00	8,950,000.00	8,950,000.00
										TOTAL	8,950,000.00

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/811000
 SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación

29/05/2025

Postor: GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consorcio	% Participación	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	S/ Participación	Base Calculo (S/)
1	Corporación Dova SAC	Construcción de la Nave Industrial para el almacenamiento, procesamiento, empaquetado y comercialización de mango en el distrito de Morropón, Provincia de Morropón, departamento de Piura	13/07/2022	Efectuada la revisión de la oferta, se advierte que la dirección consignada en el pie de página de la constancia de prestación fue dada de baja el día 21.04.2022 (Según verificación en la portal de la SUNAT), por tanto dicha contratación es incongruente, en concordancia con la Resolución del Tribunal de Contrataciones N° 2635-2022-TCE-S2.							
2	Corporación Dova SAC	Construcción de la Nave Industrial para el almacenamiento, procesamiento, empaquetado y comercialización de banano orgánico en el distrito de Querecotillo, provincia de Sullana, departamento de Piura	16/08/2022	Efectuada la revisión de la oferta, se advierte que la dirección consignada en el pie de página de la constancia de prestación fue dada de baja el día 21.04.2022 (Según verificación en la portal de la SUNAT), por tanto dicha contratación es incongruente, en concordancia con la Resolución del Tribunal de Contrataciones N° 2635-2022-TCE-S2.							
3	Corporación Dova SAC	Construcción de la Nave Industrial para el almacenamiento, procesamiento, empaquetado y comercialización de limón en el distrito de Sullana, provincia de Sullana, departamento de Piura	22/09/2022	Efectuada la revisión de la oferta, se advierte que la dirección consignada en el pie de página de la constancia de prestación fue dada de baja el día 21.04.2022 (Según verificación en la portal de la SUNAT), por tanto dicha contratación es incongruente, en concordancia con la Resolución del Tribunal de Contrataciones N° 2635-2022-TCE-S2.							
										TOTAL	0.00

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/811000

SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación

29/05/2025

Postor: CONSORCIO EDIFICA PISCO integrado por CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MOTILMA CONSULTORES SA											
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consortio	% Participación	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	Si Participación	Base Calculo (S/)
1	PRONIS	Supervisión de la ejecución del salto de obra, reformulado de la obra principal: "Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Progreso, del distrito de Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash"	02/10/2023	1.66	SI	50.00%	SOLES	2,540,107.49	1.00	1,270,053.75	1,270,053.75
2	PRONIS	Supervisión de la obra: "Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia de Huancavelica, Distrito de Ascensión, Provincia de Huancavelica y Departamento de Huancavelica"	28/08/2019	5.76	SI	45.00%	SOLES	9,714,510.53	1.00	4,371,529.74	4,371,529.74
3	MINISTERIO DE SALUD	Fortalecimiento de la atención de los servicios de emergencia y servicios especializados - Nuevo Hospital Lima Este Vilarte	06/08/2019	5.82	SI	50.00%	SOLES	11,799,203.22	1.00	5,899,601.61	5,899,601.61
										TOTAL	11,541,185.09

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/810000
SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación

29/05/2025

Postor: CONSORCIO ALSAC integrado por C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consortio	% Participacion	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	S/ Participacion	Base Calculo (S/)
1	FONDOPES	Mejoramiento y ampliación de servicios del desembarco pesquero artesanal Cabo Blanco, distrito de El Alto, provincia de Talara, región Piura	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura portuaria, entre otros, en este caso el postor está presentando el mejoramiento y ampliación de un desembarcadero pesquero artesanal								0.00
2	FONDOPES	Mejoramiento de los servicios de desembarco pesquero artesanal en la localidad de Ilo, provincia de Ilo, región Moquegua									
3	GONIERNO REGIONAL DE PASCO	Mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud del Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzales, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, región Pasco	18/04/2025	0.12	SI	25%	Soles	1,970,229.98	1.00	492,557.50	492,557.50
4	ICHIBAN SYSTEMS SAC	Construcción del edificio de oficina administrativas y nave industrial para almacenamiento y exportación de paltas	29/08/2022	2.75	NO	100%	Soles	8,750,100.00	1.00	8,750,100.00	8,750,100.00
										TOTAL	9,242,657.50

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD



CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/811000
SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación

29/05/2025

Postor: DON EDUARDO H.J. S.A.C

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consorcio	% Participación	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	S/ Participación	Base Calculo (S/)
1	CONSULTORA SGLA SAC	Construcción de la Nave Industrial Metálica para el procesamiento y comercialización de sauco en el distrito y provincia de Urubamba, Departamento de Cusco	12/01/2024	1.38	NO	100.00%	SOLES	2,872,108.00	1.00	2,872,108.00	2,872,108.00
2	CONSULTORA SGLA SAC	Construcción de la Nave Industrial Metálica para el procesamiento y comercialización de Arándanos en el distrito y provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad	01/04/2024	1.16	NO	100.00%	SOLES	2,967,150.60	1.00	2,967,150.60	2,967,150.60
3	CONSULTORA SGLA SAC	Construcción de la Nave Industrial Metálica para el procesamiento y comercialización de Caña de Azúcar en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad	19/03/2024	1.19	NO	100.00%	SOLES	2,995,859.40	1.00	2,995,859.40	2,995,859.40
4	FERUHUJA SAC	Construcción del Edificio de Oficina ubicado en la Urb. Amadeo Repeto, Distrito de Santiago, Provincia y Departamento de Cusco	21/08/2023	1.77	NO	100.00%	SOLES	1,994,793.30	1.00	1,994,793.30	1,994,793.30
5	FERUHUJA SAC	Construcción del Edificio de Oficina ubicado en la Urb. San Pedro, Distrito de Piura, Provincia y Departamento de Piura	03/05/2024	1.07	NO	100.00%	SOLES	2,195,630.90	1.00	2,195,630.90	2,195,630.90
6	FERUHUJA SAC	Construcción de Nave Industrial metálica para el procesamiento y comercialización de maíz amarillo en el distrito de Tumbán, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque	25/10/2024	Efectuada la revisión de la oferta, se advierte que la dirección consignada en el pie de página de la constancia de prestación fue dada de baja el día 02.08.2024 (Según verificación en la portal de la SUNAT), por tanto dicha contratación es incongruente, en concordancia con la Resolución del Tribunal de Contrataciones N° 2635-2022-TCE-S2.							
										TOTAL	13,025,542.20



C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD


CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/81000
SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL T

Fecha presentación

29/05/2025

Postor: SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consortio	% Participación	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	S/ Participación	Base Calculo (S/)
1	Grupo Krismar	Edificio para las oficinas de Sigeoped SAC en la ciudad de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, región Amazonas	25/01/2023	2.34	NO	100%	Soles	2,800,000.00	1.00	2,800,000.00	2,800,000.00
2	Grupo Krismar	Construcción de la infraestructura del almacén para maquinaria y materiales de construcción del Sincon Eirl ciudad de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, región Amazonas	30/06/2022	2.92	NO	100%	Soles	2,676,000.00	1.00	2,676,000.00	2,676,000.00
3	Grupo Krismar	Construcción del edificio de las oficinas de grupo Krismar, en la ciudad de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, región Amazonas	15/04/2022	3.12	NO	100%	Soles	2,820,000.00	1.00	2,820,000.00	2,820,000.00
TOTAL											8,296,000.00



C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO Nº 01-2025-SUNAT/8I1000

SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SURTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación

29/05/2025

CONSORCIO CONSULTOR C&R integrado por QUISPE ZARATE RICHARD KRIS y COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

CONSORCIO CONSULTOR C&R integrado por QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Y COZACQUI INGENIEROS S.R.L.C.											
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consortio	% Participacion	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	S/ Participacion	Base Calculo (S/)
1	FONDEPES	Mejoramiento integral del desembarcadero pesquero artesanal de Huacho, distrito de Huacho, Provincia de Hualara, Region Lima - Saldo de Obra	La experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura portuaria, entre otros, en este caso el postor está presentando el mejoramiento y ampliación de un desembarcadero pesquero artesanal								
2	FONDEPES	Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, Provincia de Hualar, Region Lima	La experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura portuaria, entre otros, en este caso el postor está presentando el mejoramiento y ampliación de un desembarcadero pesquero artesanal								
3	FONDEPES	Saldo de obra: Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Region Ica	La experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura portuaria, entre otros, en este caso el postor está presentando el mejoramiento y ampliación de un desembarcadero pesquero artesanal								
4	FONDEPES	Saldo del Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Canchas, distrito de Canoas Punta Sal, Provincia de Contralmirante Villar, Region Tumbes	La experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura portuaria, entre otros, en este caso el postor está presentando el mejoramiento y ampliación de un desembarcadero pesquero artesanal								
5	FONDEPES	Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Region Ica	La experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura portuaria, entre otros, en este caso el postor está presentando el mejoramiento y ampliación de un desembarcadero pesquero artesanal								
6	FONDEPES	Remodelación de losa de concreto, reparación de muelle en el (la) terminal pesquero zonal parachique en la localidad de Parachique en la localidad de Parachique - La Bocana, distrito de Sechura, Provincia de Sechura, Departamento de Piura	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura portuaria, entre otros, en este caso el postor está presentando el remodelación de losa de concreto, reparación de muelle en terminal pesquero zonal								
7	FONDEPES	Remodelación de componentes de iluminación, electricidad o información, baño o servicios sanitarios, losa de concreto y muelle; en el desembarcadero pesquero artesanal Los Organos en la localidad de Los Organos, distrito de Los Organos, Provincia Talara, Departamento de Piura	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura portuaria, entre otros, en este caso el postor está presentando el remodelación de componentes de iluminación, electricidad o información en desembarcadero pesquero								
8	ZAFIR INFRAESTRUCTURAS SAC	Construcción de la Edificación Industrial para el procesamiento de peces en conserva del grupo Valencia - Junin	25/11/2019	5.51	NO	100.00%	SOLES	2,985,350.00	1.00	2,985,350.00	2,985,350.00
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA	Mejoramiento de los servicios deportivos del estadio centenario Manuel Rivera Sanchez, distrito de Chimbote - Provincia de Santa - Departamento de Ancash - I Etapa	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas no establecen obras similares a Infraestructura deportiva.								
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA	Rehabilitación y reposición de los servicios de salud del centro de salud Pucalá (1-3), distrito de Pucalá - Provincia Chirclayo, Región Lambayeque	23/09/2024	0.68	SI	50.00%	SOLES	678,913.54	1.00	339,456.77	339,456.77
11	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	Mejoramiento y ampliación de los servicios de la dirección sub regional de salud cutervo - disa, del distrito de cutervo, provincia de Cutervo - Departamento de Cajamarca	La experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura de salud, entre otros, en este caso el postor está presentando el mejoramiento y ampliación de los servicios de la DIRESA Cutervo								
										TOTAL	3,324,806.77

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/81/1000

SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación

29/05/2025

Postor: CONSORCIO CONURMA-SEG integrado por CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU Y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PE

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consorcio	% Participación	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	Si Participación	Base Calculo (S/)
1	Metrovacesa SA	Reforma en el Edificio 1 de oficinas situado en el Parque empresarial Puerta de las Naciones Ribera del Loira	04/10/2017	7.65	NO	100%	Soles	63,706.50	3.985	253,870.40	253,870.40
2	Nyssa real Estate SLU (BRINUM)	Construcción de un edificio de viviendas en la Parcela M14C del Sector UZP.2.01 "Desarrollo del este - El Cañaveral" Madrid	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a infraestructura de centros empresariales o infraestructura de edificios de oficinas, entre otros, en este caso el postor está presentando la construcción de un edificio para viviendas.								
3	Poder Judicial	Mejoramiento del servicio de administración de justicia en la salas de audiencia de la sede central de la corte superior de justicia de Arequipa	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a infraestructura de centros empresariales o infraestructura de edificios de oficinas, entre otros, en este caso el postor está presentando el mejoramiento de una sede para la corte superior de justicia.								
4	Obras Caminos y asfaltos SA	Naves logísticas en el sector Gavilanes	20/07/2020	4.86	NO	100%	Soles	133,402.00	3.763	504,659.77	504,659.77
5	Gobierno Regional de Tacna	Mejoramiento del servicio institucionales de la sede central del gobierno regional de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, departamento de Tacna	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a infraestructura de centros empresariales o infraestructura de edificios de oficinas, entre otros, en este caso el postor está presentando el mejoramiento de una sede para la corte superior de justicia.								
6	Hospital Universitario 12 de Octubre	Obra del nuevo bloque técnico y de hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre	27/12/2024	0.42	NO	100%	Soles	1,398,659.10	5.071	7,092,600.30	7,092,600.30
7	SUNAT	Refacción integral de la sede del archivo San Luis	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a infraestructura para almacenes y naves industriales, entre otros, en este caso el postor está presentando la refacción de una sede de archivo.								
8	Gobierno Regional de Amazonas	Mejoramiento del servicio del acceso de servicios de salud de 2do nivel de atención en el ámbito de influencia del Hospital María Auxiliadora de la provincia de Rodríguez de Mendoza región Amazonas	20/11/2024	0.52	NO	50%	Soles	7,509,708.02	1.000	3,754,854.01	3,754,854.01
9	SUNAT	Mejoramiento de los servicios de soluciones tecnológicas de la información para la atención de usuarios de la Sunat, distrito de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a infraestructura para almacenes y naves industriales, entre otros, en este caso el postor está presentando la refacción de una sede de archivo.								
										TOTAL	11,605,984.47

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/811000



SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación

29/05/2025

Postor: CONSORCIO GESTOR PISCO integrado por CORPORACION DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORÍA S.A y DIMOTEC S.A.C.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consorcio	% Participación	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	SI/ Participacion	Base Calculo (SI/)
1	PRONIS	Saldo de obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud de Chalhuanhuacho, Provincia de Colabambas, Departamento de Apurímac	27/03/2024	1.17	SI	60.00%	SOLES	3,047,292.99	1.00	1,828,375.79	1,828,375.79
2	SEGURO SOCIAL DE SALUD	Mejoramiento de los servicios de Salud del Centro Asistencial Calca de la Red Asistencial Cusco - Essalud, distrito de Calca - Provincia de Calca - Departamento de Cusco	01/04/2024	1.16	SI	50.00%	SOLES	1,944,796.61	1.00	972,398.31	972,398.31
3	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL	Mejoramiento de la capacidad resolutive del Hospital el Carmen Huancayo - Region Junin	30/12/2023	1.41	SI	49.00%	SOLES	6,456,608.50	1.00	3,163,738.17	3,163,738.17
4	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud La Libertad Centro Poblado de Huancayo - Distrito de Huancayo - Provincia de Huancayo - Region Junin	23/03/2023	2.19	SI	50.00%	SOLES	7,877,900.47	1.00	3,938,950.24	3,938,950.24
5	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - GRI	Implementación del Instituto Regional de Enfermades neoplásicas de la Macrorregion del Centro de Peru	01/07/2015	9.92	SI	33.00%	SOLES	993,927.39	1.00	327,996.04	327,996.04
6	MINISTERIO DE SALUD	Fortalecimiento de la atención de los servicios de emergencia y servicios especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador	14/03/2023	2.21	SI	15.00%	SOLES	11,463,432.92	1.00	1,719,514.94	1,719,514.94
										TOTAL	11,950,973.48



C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/811000

SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación

29/05/2025

Postor: CONSORCIO MEGAPROYECTO integrado por MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C. Y PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERU

CONSORCIO MEGAPROYECTO INTEGRADO POR MEGAPROTECTOR CONSULTORES S.A.S. Y PROMOTORA Y CONSTRUCTORA S.A.S.												
Postor:												
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consortio	% Participación	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	S/ Participación	Base Calculo (S/)	
1	Instituto Mexicano del seguro social	Prestación de servicios complementarios a los servicios médicos que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital General de zona (HGZ) de 180 camas, ubicado en el estado de Chiapas, municipio de Tapachula	El contrato S7M0854 presentado por el postor es por la supervisión del expediente técnico (diseño o lay-out Arq.) y por la construcción de la obra; al respecto, el postor no ha indicado específicamente cual es el monto que corresponde a la supervisión de la obra, toda vez que el monto acreditado es por la supervisión del expediente técnico y por la supervisión de la obra, ello conforme a la absolución de la consulta N° 42 del pliego de absolución de consultas y observaciones. En ese sentido, la experiencia es declarada no válida.									0.00
2	Ejército de la república de Nicaragua	Construcción de la obra y del equipamiento integral del nuevo Hospital Militar escuela Dr. Alejandro Dávalos Bolaños	26/10/2022	2.59	SI	40%	Soles	8,885,958.64	1.000	3,554,383.46	3,554,383.46	
3	Gobierno de Nicaragua	Reemplazo y equipamiento del nuevo hospital escuela Oscar Danilo Rosales Arguello	15/11/2024	0.53	SI	50%	Soles	12,743,028.25	1.000	6,371,514.12	6,371,514.12	
4	Gobierno regional de Piura Sede Central	Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de salud de Túcaca, distrito de Castilla, provincia de Piura departamento de Piura	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a infraestructura de Salud (Institutos Especializados, Hospitales, Clínicas, Centros de Salud de tipo II y III), en este caso, el postor está presentando el mejoramiento del establecimiento de salud de Tacala, pero no ha indicado si es un Instituto Especializado, Hospital, Clínica, Centro de Salud de tipo II y III, además de la información presentada tampoco se ha podido desprender que el establecimiento de salud corresponda a uno de esos tipo de infraestructura de salud. En ese sentido, la experiencia es declara no válida.									0.00
5	Programa Nacional de inversiones en Salud Pronis	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud de Chalhuanhuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a infraestructura de Salud (Institutos Especializados, Hospitales, Clínicas, Centros de Salud de tipo II y III), en este caso, el postor está presentando el mejoramiento del establecimiento de salud de Chalhuanhuacho, pero no ha indicado si es un Instituto Especializado, Hospital, Clínica, Centro de Salud de tipo II y III, además de la información presentada tampoco se ha podido desprender que el establecimiento de salud corresponda a uno de esos tipo de infraestructura de salud. En ese sentido, la experiencia es declara no válida.									0.00
6	Seguro social ESSALUD	Mejoramiento y ampliación de los servicios de atención de salud básicos en centro de atención Chalhuanhuanca, distrito de Chalhuanca, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac	No presentó conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago									0.00
TOTAL											9,925,897.58	

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/811000

SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación

29/05/2025

Postor: AGUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consortio	% Participación	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	S/ Participación	Base Calculo (S/)
1	UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA	Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Hermanos Cárcamo, distrito de Paíta - Region Piura									La experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas no establecen obras similares a Infraestructura educativa, según lo indicado en la absolución N° 32 del pliego absolutorio.
2	UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA	Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Almirante Miguel Grau, distrito de 26 de octubre - Provincia de Piura - Departamento de Piura									La experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas no establecen obras similares a Infraestructura educativa, según lo indicado en la absolución N° 32 del pliego absolutorio.
3	EJERCITO DEL PERU	Mejoramiento del servicio de habitabilidad institucional y de viviendas en las unidades acantonadas en el fuerte Gral de División Rafael Hoyos Rubio, ubicado en el distrito de Rimac - Dpto/Prov Lima - Lima - Primera Etapa (Kuntur)									La experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas no establecen obras similares a Infraestructura de servicios migratorios indicado en la absolución N° 32 del pliego absolutorio.
4	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	Mejoramiento de los servicios migratorios brindado por las dependencias de la Jefatura zonal de Puerto Maldonado - Superintendencia Nacional de Migraciones									La experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas no establecen obras similares a Infraestructura de servicios migratorios
5	EJERCITO DEL PERU	Rehabilitación de la Infraestructura del Agrupamiento de Artillería Crl Jose Joaquin Inclan Piura									La experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas no establecen obras similares a Infraestructura de artillería
6	UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA	Construcción del Centro de Tecnologías de la Formación y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera									La experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas no establecen obras similares a Infraestructura educativa
7	BANCO DE LA NACION	Demolición y construcción de la Agencia 2 La Molina - Lima									La experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas no establecen obras similares a Infraestructura bancaria
8	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Huarmaca, del distrito y Provincia de Huarmaca - Departamento de Piura	20/08/2022	2.78	SI	80.00%	SOLES	146,211.19	1.00	116,968.95	116,968.95
9	PRONIS	Rehabilitación y reposición del Hospital de la Amistad Peru - Corea Santa Rosa II-2, distrito veintiseis de octubre, provincia de Piura - Region Piura	22/04/2021	4.10	SI	20.00%	SOLES	864,718.58	1.00	172,943.72	172,943.72
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	Item 1: Mejoramiento de los servicios educativos de la IEP N° 16258 - Tambolic - Distrito de Jamalca - Provincia de Utcubamba - Region Amazonas Item 4: Mejoramiento de los servicios educativos de la IEP N° 16255 - Jamalca - Distrito de Jamalca - Provincia de Utcubamba - Region Amazonas									La experiencia presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas no establecen obras similares a Infraestructura educativa, según lo indicado en la absolución N° 32 del pliego absolutorio.

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/81000

SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación

29/05/2025

Postor: PAMPALIBRE S.A.C.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consortio	% Participacion	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	S/ Participacion	Base Calculo (S/)
1	Oficina General de Infraestructura y servicios SAC	Construcción de la nave industrial metálica para la transformación y comercialización de alcachofa en conservas, distritos de Ancahuasi, provincia de Anta, departamento de Cusco	12/06/2024	0.96	NO	100%	Soles	3,400,568.40	1.000	3,400,568.40	3,400,568.40
2	Oficina General de Infraestructura y servicios SAC	Construcción de la nave industrial metálica para la transformación y comercialización de café, distrito de Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín	16/09/2024	0.70	NO	100%	Soles	3,219,772.00	1.000	3,219,772.00	3,219,772.00
3	Oficina General de Infraestructura y servicios SAC	Construcción de edificios de oficinas en la urbanización barrio Portefío, distrito de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno	06/11/2024	0.56	NO	100%	Soles	1,969,600.90	1.000	1,969,600.90	1,969,600.90
4	La Nacional HJ SAC	Construcción de la nave industrial para el procesamiento y comercialización de aguaymanto en el distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca	03/01/2025	0.40	NO	100%	Soles	3,381,568.10	1.000	3,381,568.10	3,381,568.10
5	La Nacional HJ SAC	Construcción del edificio de Oficinas ubicada en la urbanización alto caminos del Inca en el distrito de Jacobo Hunter, provincia y departamento de Arequipa	22/04/2025	0.10	NO	100%	Soles	1,801,333.00	1.000	1,801,333.00	1,801,333.00
6	La Nacional HJ SAC	Construcción del edificio de oficinas ubicada en la urbanización 21 de abril en el distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash	17/02/2025	0.28	NO	100%	Soles	1,904,424.50	1.000	1,904,424.50	1,904,424.50
TOTAL										15,677,266.90	

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/81000

SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación

29/05/2025

Postor: DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consortio	% Participación	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	Si Participación	Base Calculo (Si)
1	D HIERRO SAC	Construcción de nave industrial para almacenamiento y procesamiento de espárrago en el distrito de Pailán de la Provincia de Ascope - La Libertad	13/01/2025	0.37	NO	100.00%	SOLES	3,325,700.00	1.00	3,325,700.00	3,325,700.00
2	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES SAC	Construcción de nave industrial metálica destinado al procesamiento, almacenamiento y comercialización de arroz en el distrito de La Cruz - Provincia de Tumbes - Departamento de Tumbes	29/05/2023	2.00	NO	100.00%	SOLES	3,520,935.50	1.00	3,520,935.50	3,520,935.50
3	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES SAC	Construcción de nave industrial metálica destinado al procesamiento y comercialización de cacao en el distrito de Jaen - Provincia de Jaen - Departamento de Cajamarca	05/04/2024	1.15	NO	100.00%	SOLES	3,435,684.00	1.00	3,435,684.00	3,435,684.00
4	D HIERRO SAC	Construcción de Edificios de Oficinas en la Urbanización Mercado Hermelinda, distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad	17/01/2025	0.36	NO	100.00%	SOLES	1,936,950.00	1.00	1,936,950.00	1,936,950.00
5	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES SAC	Construcción de Edificio de oficinas ubicado en la Urb. Real de Minas - Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad	26/02/2025	0.25	NO	100.00%	SOLES	1,750,855.00	1.00	1,750,855.00	1,750,855.00
6	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES SAC	Construcción de Edificio de Oficinas ubicado en la Urb. Tito Sur - Distrito de Wanchaq - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco	07/05/2024	1.06	NO	100.00%	SOLES	1,856,900.00	1.00	1,856,900.00	1,856,900.00
										TOTAL	15,827,024.50

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/81/1000


SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación

29/05/2025

Postor: TERRY MEZA JORGE LUIS

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consorcio	% Participacion	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	S/ Participacion	Base Calculo (S/)
1	Minera San Valentín	Construcción de 15 naves industrial destinadas para el almacenamiento de mineral polimetálico de propiedad de la minera San Valentín - Ubicado en sus diferentes campamentos en los sectores Chagual - Vñlus - Nimpana - Liaupuy - distrito de Pataz - provincia de Pataz - departamento de la Libertad	11/12/2024	0.46	NO	100%	Soles	9,270,038.49	1.000	9,270,038.49	9,270,038.49
TOTAL											9,270,038.49



C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/BI1000



SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación

29/05/2025

Postor: SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consorcio	% Participación	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	S/ Participación	Base Calculo (S/)
1	PROYECTOS CONSTRUCCIONE S Y VENTAS SRL	Construcción de la Infraestructura Industrial para Almacenaje de Materia Prima, producción y venta de harina de pescado ubicada en chimbote - departamento de Ancash	25/07/2016	8.85	NO	100.00%	SOLES	8,670,062.40	1.00	8,670,062.40	8,670,062.40
2	PROYECTOS CONSTRUCCIONE S Y VENTAS SRL	Construcción e implementación de infraestructura industrial de producción, almacenamiento y distribución de hielo en bloques y triturado, carretera panamericana norte, de la Region Lambayeque	24/02/2017	8.26	NO	100.00%	SOLES	2,252,560.00	1.00	2,252,560.00	2,252,560.00
										TOTAL	10,922,622.40

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/81000

SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación

29/05/2025

Postor: HUERTAS JARA FELIX RUBEN

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consortio	% Participación	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	S/ Participación	Base Calculo (S/)
1	Miguel Angel La Rosa Hervay	Construcción de la nave industrial con un área de 2500 m2 para el almacenamiento y comercialización de minerales ubicado en el distrito de Amarilis, provincia y departamento de Huánuco	16/10/2018	6.62	NO	100%	Soles	3,742,210.50	1.000	3,742,210.50	3,742,210.50
2	Miguel Angel La Rosa Hervay	Construcción de la nave industrial para el almacenamiento, empaquetamiento y comercialización de café, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco	17/12/2018	6.45	NO	100%	Soles	2,954,360.11	1.000	2,954,360.11	2,954,360.11
3	Geo Geo SAC	Construcción de la nave industrial para el almacenamiento, empaquetamiento y comercialización de cacao, ubicado la Av. Aeropuerto, Chachapoyas, Amazonas	14/09/2022	2.71	NO	100%	Soles	2,450,741.63	1.000	2,450,741.63	2,450,741.63
TOTAL										9,147,312.24	

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/81000

SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación

29/05/2025

Postor: CONSORCIO EL CAMINO integrado por LIBRERIA L & A S.A.C. y BARDALES RUIZ JESUS

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consortio	% Participación	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	S/ Participación	Base Calculo (S/)
1	FERUHUJA SAC	Construcción de la nave industrial metálica para el procesamiento, comercialización y almacenamiento de cacao y café, ubicado en la localidad de San Ignacio - Cajamarca	23/10/2019	5.60	NO	100.00%	SOLES	3,435,000.00	1.00	3,435,000.00	3,435,000.00
2	SAGITARIO CORPORACION EH SAC	Construcción del Almacén Industrial para la recepción, almacenaje y distribución de alimentos perecibles y no perecibles, ubicado en la Provincia de Viru - La Libertad	16/02/2022	3.28	NO	100.00%	SOLES	3,259,857.85	1.00	3,259,857.85	3,259,857.85
3	SAGITARIO CORPORACION EH SAC	Construcción del Almacén Industrial para la recepción, almacenaje y distribución de alimentos perecibles y no perecibles, ubicado en la Provincia de Viru - La Libertad	08/06/2022	2.98	NO	100.00%	SOLES	2,952,000.00	1.00	2,952,000.00	2,952,000.00
										TOTAL	9,646,857.85

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/81000
SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" - CUI 2134118

Fecha presentación

29/05/2025

Postor: CONSORCIO SHALOM integrado por QUISPE VIGO LUIS JESUS Y VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX

CONSORCIO SHALOM Integrado por QUISPE VISO LUIS JESUS Y VILLARDE SACROSANTILLAS Y BUSTI IMPASA												
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de conformidad	Años de antigüedad	Consortio	% Participacion	Moneda	Importe	Tipo Cambio Venta	S/ Participacion	Base Calculo (\$/)	
1	Instituto de Investigación y desarrollo económico social de desarrollo y paz	Reconstrucción y mejoramiento de la clínica del Sur red Sanna	07/01/2019	6.39	NO	100%	Soles	1,250,000.00	1.000	1,250,000.00	1,250,000.00	
2	Instituto de Investigación y desarrollo económico social de desarrollo y paz	Mejoramiento y ampliación de la clínica San Pablo	10/06/2019	5.97	NO	100%	Soles	1,257,000.00	1.000	1,257,000.00	1,257,000.00	
3	Instituto de Investigación y desarrollo económico social de desarrollo y paz	Remodelación y ampliación de la clinica Camino Real	09/07/2018	6.89	NO	100%	Soles	1,187,000.00	1.000	1,187,000.00	1,187,000.00	
4	Instituto de Investigación y desarrollo económico social de desarrollo y paz	Reconstrucción y mejoramiento de la clínica Arequipa	14/08/2017	7.79	NO	100%	Soles	1,230,000.00	1.000	1,230,000.00	1,230,000.00	
5	Instituto de Investigación y desarrollo económico social de desarrollo y paz	Construcción de los talleres de costuras , panadería de computación e informática y salud y primeros auxilios ambientales administrativos, sshh y equipamiento del centro ocupacional de Wichanza del distrito de Trujillo	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura de Almacenes o Infraestructura de Naves Industriales, entre otros, en este caso el postor está presentando la construcción de talleres.									0.00
6	Instituto de investigación y desarrollo económico social y acción solidaria	Mejoramiento de los ambientes de capacitación y sshh instituto de investigación socio económico de acción solidaria local de Vista de Alegre	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Institutos especializados como infraestructura de salud, en este caso el postor está presentando el mejoramiento de un instituto de investigación.									0.00
7	Instituto de investigación y desarrollo económico social y acción solidaria	Rehabilitación y mejoramiento de instalaciones de instituto de investigación del centro ocupacional de los talleres de costura y computación en la localidad de Pacanga	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Infraestructura de Almacenes o Infraestructura de Naves Industriales, entre otros, en este caso el postor está presentando la construcción de talleres.									0.00
8	Ministerio tecnológico de la producción	Mejoramiento y ampliación de los servicio de innovación productiva y transferencia tecnológica en la cadena de valor de productos procesados de frutas, hortalizas, legumbres, cereales (arándanos, maracuya, piñas, pimientto, ají, chía y quinua) y lácteos en el CITE Agroindustrial Chavimochic	La obra presentada por el postor no está considerada como experiencia similar, las bases integradas establecen obras similares a Institutos especializados de infraestructura de salud o Infraestructura de Almacenes o Infraestructura de Naves Industriales, en este caso, el postor está presentando el mejoramiento de un CITE, el mismo que es un Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica.									0.00
9	Municipalidad Distrital de Cachicadan	Reconstrucción total del centro de salud materno infantil Cachicadan	05/10/2023	1.65	NO	50%	Soles	874,149.84	1.000	437,074.92	437,074.92	
10	Consultoría & Construcción Frandie SAC	Construcción de la infraestructura de almacenes del fundo Oyolún	15/12/2023	1.45	NO	100%	Soles	1,850,000.00	1.000	1,850,000.00	1,850,000.00	
11	Consultoría & Construcción Frandie SAC	Construcción del edificio de oficinas de la empresa Reivic ingeniería contratistas generales EIRL en la urbanización derrama magisterial	26/08/2024	0.76	NO	100%	Soles	2,100,000.00	1.000	2,100,000.00	2,100,000.00	
										TOTAL	9,311,074.92	

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-SUNAT/811000
SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

Fecha presentación 29/05/2025

CONSORCIO SUBTANJALLA											
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO									
1	PRONIS	Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Tambobamba, del distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac									
2	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL	Mejoramiento de la capacidad resolutive del Hospital el Carmen Huancayo - Region Junin									
3	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud La Libertad Centro Poblado de Huancayo - Distrito de Huancayo - Provincia de Huancayo - Region Junin									
4	SEGURO SOCIAL DE SALUD	Creación de los servicios de salud del hospital del Antiplano de la Región Puno - Essalud, distrito de Puno, Prov. De Puno, Dpto. de Puno									
5	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Pedro Sanchez Meza, distrito de Chupaca, Provincia de Chupaca, Departamento de Junín									
6	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUBREGIONAL DE JAEN	Construcción del Saldo de Obra del Hospital II-1 de San Ignacio, departamento de Cajamarca									
7	PRONIS	"Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Progreso, del distrito de Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash"									
8	PRONIS	"Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Chalhuancho, distrito de chalhuancho, provincia de cotabambas, departamento de apurimac									
9	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	Ampliación y mejoramiento de la capacidad resolutive del Hospital de Apoyo San Martin de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno									
10	MINISTERIO DE SALUD	Fortalecimiento de la atención de los servicios de emergencia y servicios especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador									
11	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	Construcción y equipamiento del Hospital II-1 La Merced - Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín									
12	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	Fortalecimiento de la capacidad resolutive de los servicios de salud del Hospital San Jose de Chincha - Diresa - Ica									
13	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - UNOPS	Hospital Regional de Lambayeque, departamento de Lambayeque									
										TOTAL	48,495,461.90

ANEXO N° 03

EVALUACION TECNICA

CONCURSO PUBLICO N° 02-2024-SUNAT/81000

SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

FACTOR DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION										
REQUISITOS	MENDOZA & TAPIA S.A.C.	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO MILLENIAL Integrado por GRUPO AYS S.A.C. y DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	CONSORCIO EDIFICA PISCO Integrado por CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y MOTILMA CONSULTORES SA	CONSORCIO ALSAC Integrado por C & V PROYECTOS S.A.C. Y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	DON EDUARDO H.J. S.A.C	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	CONSORCIO CONURMA-SEG Integrado por CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU Y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. SUCURSAL EN PERU	CONSORCIO GESTOR PISCO Integrado por CORPORACION DE RACIONALIZACION Y CONSULTORIA S.A Y DIMOTEC S.A.C.	
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Evaluación: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.8 EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad M >= 2.8 veces el valor referencial: 90 puntos M >= 2.3 veces el valor referencial y < 2.6 veces el valor referencial: 80 puntos M > 2 veces el valor referencial y < 2.3 veces el valor referencial:	MONTO ACREDITADO (S/) 16,613,706.50	PJE 50.00	MONTO ACREDITADO (S/) 33,304,311.64	PJE 90.00	MONTO ACREDITADO (S/) 8,950,000.00	PJE 50.00	MONTO ACREDITADO (S/) 11,541,185.09	PJE 50.00	MONTO ACREDITADO (S/) 11,526,384.47	PJE 50.00
B	METODOLOGÍA PROPUESTA									
Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1.- Metodología para aseguramiento de la calidad del servicio y de la obra. La metodología debe contener como mínimo el desarrollo de actividades para el aseguramiento de la calidad y temas normativos. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta	Estado Cumple	Puntaje 10.00	Estado Cumple	Puntaje 10.00	Estado Cumple	Puntaje 10.00	Estado Cumple	Puntaje 10.00	Estado Cumple	Puntaje 10.00
TOTAL PUNTAJE TECNICO		100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	

ANEXO N° 03

EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PÚBLICO N° 02-2024-SUNAT/181000

SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" – CUI 2134118

FACTOR DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION																																														
REQUISITOS		CONSORCIO MEGAPROYECTO Integrado por MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C. Y PROMOTORA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERU	PAMPALIBRE S.A.C.	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	TERRY MEZA JORGE LUIS	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	HUERTAS JARA FELIX RUBEN	CONSORCIO EL CAMINO Integrado por LIBERIAL & A.S.A.C. Y BARDALES RUIZ JESUS	CONSORCIO SHALOM Integrado por QUISPE VIGO LUIS JESUS Y VELARDE SAGASTEQUI JUAN MARX	CONSORCIO SUPERVISOR SUBTANJALLA Integrado por GARRIDO CONSULTORES S.R.L. Y INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.																																				
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD																																														
	Evaluación: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.6 EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad M >= 2.6 veces el valor referencial: 90 puntos M >= 2.3 veces el valor referencial y < 2.6 veces el valor referencial: 80 puntos M > 2 veces el valor referencial y < 2.3 veces el valor referencial:	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>9,925,987.58</td><td>90.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	9,925,987.58	90.00	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>15,877,266.80</td><td>90.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	15,877,266.80	90.00	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>15,827,024.50</td><td>90.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	15,827,024.50	90.00	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>9,270,938.48</td><td>90.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	9,270,938.48	90.00	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>10,822,672.40</td><td>90.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	10,822,672.40	90.00	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>9,147,312.24</td><td>90.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	9,147,312.24	90.00	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>9,446,857.55</td><td>90.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	9,446,857.55	90.00	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>9,311,074.82</td><td>90.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	9,311,074.82	90.00	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>48,495,461.96</td><td>90.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	48,495,461.96	90.00
		MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																											
9,925,987.58	90.00																																													
MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																													
15,877,266.80	90.00																																													
MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																													
15,827,024.50	90.00																																													
MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																													
9,270,938.48	90.00																																													
MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																													
10,822,672.40	90.00																																													
MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																													
9,147,312.24	90.00																																													
MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																													
9,446,857.55	90.00																																													
MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																													
9,311,074.82	90.00																																													
MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																													
48,495,461.96	90.00																																													
B METODOLOGIA PROPUESTA																																														
	Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1.- Metodología para aseguramiento de la calidad del servicio y de la obra. La metodología debe contener como mínimo el desarrollo de actividades para el aseguramiento de la calidad y lemas normativos. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.	<table><tr><td>Estado</td><td>Puntaje</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>10.00</td></tr></table>	Estado	Puntaje	Cumple	10.00	<table><tr><td>Estado</td><td>Puntaje</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>0.00</td></tr></table>	Estado	Puntaje	Cumple	0.00	<table><tr><td>Estado</td><td>Puntaje</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>10.00</td></tr></table>	Estado	Puntaje	Cumple	10.00	<table><tr><td>Estado</td><td>Puntaje</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>0.00</td></tr></table>	Estado	Puntaje	Cumple	0.00	<table><tr><td>Estado</td><td>Puntaje</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>0.00</td></tr></table>	Estado	Puntaje	Cumple	0.00	<table><tr><td>Estado</td><td>Puntaje</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>0.00</td></tr></table>	Estado	Puntaje	Cumple	0.00	<table><tr><td>Estado</td><td>Puntaje</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>0.00</td></tr></table>	Estado	Puntaje	Cumple	0.00	<table><tr><td>Estado</td><td>Puntaje</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>10.00</td></tr></table>	Estado	Puntaje	Cumple	10.00	<table><tr><td>Estado</td><td>Puntaje</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>10.00</td></tr></table>	Estado	Puntaje	Cumple	10.00
		Estado	Puntaje																																											
Cumple	10.00																																													
Estado	Puntaje																																													
Cumple	0.00																																													
Estado	Puntaje																																													
Cumple	10.00																																													
Estado	Puntaje																																													
Cumple	0.00																																													
Estado	Puntaje																																													
Cumple	0.00																																													
Estado	Puntaje																																													
Cumple	0.00																																													
Estado	Puntaje																																													
Cumple	0.00																																													
Estado	Puntaje																																													
Cumple	10.00																																													
Estado	Puntaje																																													
Cumple	10.00																																													
TOTAL PUNTAJE TECNICO		100.00	90.00	100.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00																																				