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Presupuesto

Presupuesto 1201020 CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA Y RED DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) AV. DANIEL ALCIDES CARRION, JIRON
PIURA, JIRON AYACUCHO, JIRON LORETO, JIRON ICA, JIRON MOLLENDO, JIRON CALLAO, JIRON TACNA Y JIRON
ILO, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTA

Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA Y RED DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) AV. DANIEL ALCIDES CARRION, JIRON
PIURA, JIRON AYACUCHO, JIRON LORETO, JIRON ICA, JIRON MOLLENDO, JIRON CALLAO, JIRON TACNA'Y JIRON
ILO, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA Costoal 15/12/2023
Lugar ICA - NAZCA - MARCONA
ﬁtem Descripcién Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. j
o1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 66,937.78
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und © 100 1,685.26 1,685.26
01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 25.00 146.94 3,673.50
01.03 BANO PORTATIL (ALQUILER) INCLUIDO MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA mes 3.00 600.00 1,800.00
OBRA
01.04 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 18,933.92 18,933.92
01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 10,217.01 10,217.01
01.06 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA (PORV. DURANTE und 20.00 118.19 2,383.80
0BRA)
01.07 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD GLB 1.00 4,500.00 4,500.00
Y SALUD EN EL TRABAJO
01.08 IMPLEMENTOS Y SEGURIDAD EN LA OBRA GLB 1.00 16,530.25 16,530.25
01.09 IMPLEMENTACION DE LA CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 3,500.00 3,500.00
= RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 1,083.54 1,083.54
(T PROTECCION DE POSTES MEDIANTE USO DE VIENTOS PARA ALUMBRADO - und 10.00 263.05 2,630.50
TELEFONO ANTE POSIBLE CAIDA
02 RED DE ALCANTARILLADO 582,754.53
0204 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 4117247
02.01.01 DEMOLICION DE BUZONES DE 0.80, A 3.00m und 5.00 405.09 2,02545
02.01.02 DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DN 200 mm m 74355 926 6,885.27
02.01.03 DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DN 160 mm (CONEX. m 78227 9.26 7,243.82
DOMICILIARIAS)
02.01.04 CORTE +ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE 2* m2 915.49 11.21 10,262.64
02.01.05 CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO EN VEREDAS CON DISCO €=0.10 m. m2 13440 26.77 3,597.89
02.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 375.67 29.70 11,157.40
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 78,359.53
02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m 74355 415 3,085.73
02.02.02 EXCAVACION C/MAQUINA EN TERRENO NORMAL PITUBERIA H=0.8-1.50 m 609.05 2339
PROFU.PARA TUBERIA DN=200MM
02.02.03 EXCAVACION C/MAQUINA EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA H=1.51-2.00 m 13450 26.32
PROFU.PARA TUBERIA DN=200MM
02.02.04 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA H<=2.00m m 13450 .
02.02.05 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PITUB DN200MM. m 74355 947
02.02.06 CAMA DE ARENA MANUAL E=10M ZANJA P/TUB. DN 200MM h=0.10 m 74355 11.01
roNor RELLENO Y COMPACT.DE ZANJA H=0.80-H=1.50M PARA TUBERIA DE DESAGUE m 609.05 38.88
DN=200MM
02.02.08 RELLENO Y COMPACT.DE ZANJA H=1.51-H=2.00M PARA TUBERIA DE DESAGUE m 134.50 4672
DN=200MM
02.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8923 20.70
02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
02.03.01 TUBERIA PVC UF DN 200 ISO 4435 SERIE 20 m 74355 82.90
02.03.02 PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT.TUBERIA 200MM ZANJA ABIERTAITAPADA m 74355 8.93 6,639.90
02.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS 190,342.10
02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,248.29
02.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m 78272 415 324829
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 68,231.34
02.04.02.01 EXCAVACION MANUAL T.N.P ALCANT.H=1.50 6* m 78227 54.73 4281364
02.04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PITUB 6" m 782.27 947 7,408.10
02.04.02.03 CAMA DE ARENA MANUAL E=0.10M M ZANJA PITUB 6' m 78227 11.01 861279
02.04.02.04 RELLENO DE ZANJA PICONEX DOMICI.P/TUB. DE 6* m 78227 9.47 7,408.10
02.04.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 66.96 2970 1,988.71
02.04.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 111,876.80
02.04.03.01 CONEXION DOMICILIARIAS DE DESAGUE EN TERRENO NORMAL TUB 160 MM und 140.00 790.12 111,876.80
A 200MM
02.04.04 PRUEBA HIDRAULICA 6,985.67
02.04.04.01 PRUEBA HIDRAULICA +ESCORRENT.TUBERIA 160MM A ZANJA 78227 8.93 6,985.67
ABIERTAITAPADA
02.05 BUZONES 204,600.23
02.05.01 OBRAS DE CONCRETO 37,154.61

Ingeniero
CiP N° 267342
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Presupuesto

Presupuesto 1201020 CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA Y RED DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) AV. DANIEL ALCIDES CARRION, JIRON
PIURA, JIRON AYACUCHO, JIRON LORETO, JIRON ICA, JIRON MOLLENDO, JIRON CALLAO, JIRON TACNA Y JIRON
ILO, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTA

Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA Y RED DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) AV. DANIEL ALCIDES CARRION, JIRON
PIURA, JIRON AYACUCHO, JIRON LORETO, JIRON ICA, JIRON MOLLENDO, JIRON CALLAO, JIRON TACNAY JIRON
ILO, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA Costoal 15/12/2023
Lugar ICA - NAZCA - MARCONA
Item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial S/. ]
02.05.01.01 BUZON DE CONCRETO D=1.20M, DE 0.80 M HASTA 1.50 DE PROFU. und 5.00 1,854.38 9,771.90
02.05.01.02 BUZON DE CONCRETO D=1.20M, DE 1.51 M HASTA 2.00M DE PROFU. und 1.00 2,397.25 2,397.25
02.05.01.03 DADOS DE CONCRETO P/EMPALME DE TUBERIA A BUZON CON fc=175 kg/em2 und 30.00 151.10 4,533.00
02.05.01.04 CONSTRUCCION DE MEDIA CANA DE BUZON SEGUN DIAG. DE FLUJO P/TUB und 6.00 203.34 1,220.04
200 MM
02.05.01.05 TECHO DE BUZON D=1.20M INCLUIDO MARCO Y TAPA und 6.00 1,478.87 8,873.22
02.05.01.06 EMPALME A BUZON Y/O RED EXISTENTE DIAMETRO 8"- 12" und 20.00 517.96 10,359.20
02.05.02 REHABILITACION DE BUZON EXISTENTES (MEDIA CANA + TECHO) 3,394.88
02.05.02.01 RESANE INTERIOR DE BUZONES (ACABADO PULIDO) und 16.00 56.94 911.04
02.05.02.02 RESANE DE MEDIA CANA EN BUZON EXISTENTE und 16.00 79.40 1,270.40
02.05.02.03 LIMPIEZA'DESINFECCION DE BUZONES DE INSPECCION DE DESAGUES und 16.00 75.84 1,213.44
EXISTENTES
02.05.03 REPOSICION DE PAVIMENTO Y VEREDAS 164,050.74
oA CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE C/EQUIPO m2 915.49 11.09 10,152.78
02.05.03.02 SUB-BASE GRANULAR e=0.15m m2 915.49 41.21 37,727.34
02.05.03.03 BASE GRANULAR E= 0.20 M COMPACTADA m2 915.49 51.26 46,928.02
02.05.03.04 IMPRIMACION ASFALTICA MC-30 m2 91549 18.14 16,606.99
02.05.03.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2 m2 915.49 41.56 38,047.76
02.05.03.06 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE C/EQUIPO PARA m2 134.40 12.69 1,705.54
VEREDAS
02.05.03.07 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS m2 134,40 27.90 3,749.76
02.05.03.08 _CONCRET 0 F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS E=10CM CON URA, INC m3 1344 500.22 6,722.96
BRUNADO
02.05.03.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 33.60 70.03
02.05.03.10 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 13.44 421
03 RED DE AGUA POTABLE
03.01 RED DE AGUA
03.01.01 OBRAS PRELIMINARES
03.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m 608.17 4.15
03.01.01.02 SENAL PREVENTIVA und 6.00 1,997.95
03.01.02 COSTOS AMBIENTALES
03.01.02.01 RIEGO DE LA ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION DEL m 608.17 3.56
POLVO
0703 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA P/TUBO T- NATURAL DN 110-160 H=0.60 A m 608.17 54.73
1.00m PROF.
03.01.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m 608.17 947
03.01.03.03 CAMA DE ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA DN 100MM m 608.17 11.01
03.01.03.04 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS P/TUBO DM 100MM HASTA 1.20M m 608.17 38.88
03.01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 43.79 29.70
03.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 46,750,03
03.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC-UF DN 110mm ISO 4422 C-10 m 608.17 69.36 42,182.67
03.01.04.02 PRUEBA HIDRAULICA DE PRESION P/TUBERIA PVC-UF IS0 4422 A ZANJA m 608.17 7.5 4,567.36
ABIERTA TUB.4*(110MM)
03.01.05 SUMINISTRO E IINSTALACION DE ACCESORIOS 1,680.20
03.01.05.01 TEE DE PVC - UF DN 110mm x 110mm und 10.00 168.02 1,680.20
03.01.06 SUMINISTRO E IINSTALACION DE VALVULAS 19,746.65
03.01.06.01 PROVISION E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA HD ISO D = 110MM und 11.00 634.22 6,976.42
03.01.06.02 PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA und 1.00 266.62 266.62
03.01.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO C/INCENDIO DE 4" C/DOS BOCAS DE 2 und 1.00 1,058.07 1,058.07
n
03.01.06.04 DADOS DE CONCRETO EN BUZONES fc=140 kg/cm2 und 22,00 80.47 1,770.34
03.01.06.05 CAJA DE CONCRETO PARA PROTECCION DE VALVULAS und 12.00 394.50 4,734.00
03.01.06.06 EMPALME DE TUBERIA P/AGUA ARED EXISTENTE 10.00 484.12 4,941.20
03.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 251,202.72
03.02.01 OBRAS PRELIMINARES 2,136.05
03.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA 514.71 415 2,136.05

CIP N° 267242
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Presupuesto 1201020 CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA Y RED DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) AV. DANIEL ALCIDES CARRION, JIRON
PIURA, JIRON AYACUCHO, JIRON LORETO, JIRON ICA, JIRON MOLLENDO, JIRON CALLAO, JIRON TACNAY JIRON
ILO, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTA

Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA Y RED DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) AV. DANIEL ALCIDES CARRION, JIRON
PIURA, JIRON AYACUCHO, JIRON LORETO, JIRON ICA, JIRON MOLLENDO, JIRON CALLAO, JIRON TACNA Y JIRON
ILO, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA Costo al 15/12/2023
Lugar ICA - NAZCA - MARCONA
Iitem Descripcién Und. Metrado Precio SI. Parcial S/.
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS §4,179.09
03.02.02.01 EXCAVACION ZANJA P/TUBO T- NATURAL DN 15 40 DE 0.30 A 0.60M PROF m 51471 45.61 23,475.92
03.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PICONEX. DOMICILIARIAS m 514.71 9.47 4,874.30
03.02.02.03 CAMA DE ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA D 1/2* m 514.71 11.01 5,666.96
03.02.02.04 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CAPAS E=0.15M EN CONEX. DOMIC. m 51471 38.88 20,011.92
03.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 5.05 29.70 148.99
03.02.03 PRUEBA HIDRAULICA 6,243.43
03.02.03.01 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENT. TUBERIA 90mm P/LINEA DE IMPULSION m 514.71 1213 6,243.43
03.02.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS 55,424.83
03.02.04.01 CONEX. DOMIC. DE AGUA DN 110mm x 1/2* C-10 INCL. CAJA, LONG. 1.5 und 97.00 571.39 55424.83
03.02.05 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO 13,119.87
03.02.05.01 CORTE + ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE 2* m2 673.73 11.21 7,552.51
d Y CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO EN VEREDAS CON DISCO e=0.10 m. m2 93.12 26.77 2,492.82
03.02.05.u0 ' ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 103.52 29.70 3,074.54
03.02.06 REPOSICION DE PAVIMENTO Y VEREDAS 120,099.45
03.02.06.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE C/EQUIPO m2 673.73 11.09 747167
03.02.06.02 SUB-BASE GRANULAR e=0.15m m2 673.73 41.21 27,764.41
03.02.06.03 BASE GRANULAR E=0.20 M COMPACTADA m2 673.73 51.26 34,635.40
03.02.06.04 IMPRIMACION ASFALTICA MC-30 m2 673.73 18.14 12,221.46
03.02.06.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2* m2 673.73 41.56 28,000.22
03.02.06.06 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE C/EQUIPO PARA m2 93.12 12,69 1,181.69

VEREDAS
03.02.06.07 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS m2 93.12 27.90 2,598.05
03.02.06.08 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS E=10CM CON UNA, INC m3 9.31 500.22 4,657.05

BRURADO
03.02.06.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2328 70.03 1,630.
03.02.06.10 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 9.31 4.21 39D
04 OTROS 49,476
04.01 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL GLB 1.00 4,500.00 4,500.0
04.02 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA GLB 1.00 4,000.00 4,000.00
04.03 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA - EDUCACION AMBIENTAL GLB 1.00 4,000.00 4,000.00
04.04 PLAN DE CONTINGENCIA GLB 1.00 5,000.00
f BOMBEO DE AGUA RESIDUAL C/MOTOBOMBA 12HP (PETROLEO) hm 400.00 79.94

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 10%

UTILIDAD 5%

SUBTOTAL 1,274,797.97

1GV 18% Ingen 228,923.63

CIP N° 267342
PRESUPUESTO TOTAL 1,500,721.60

SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTIUNO Y 60/100 NUEVOS SOLES
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