

Acta de admisión, evaluación y calificación de ofertas técnicas del Proceso de A.S. N° 54-2023-SEDAPAR S.A., servicio de consultoría de obra "Construcción de Colector Principal Partes Altas de Paucarpata, Sistema de Alcantarillado - Arequipa"- Primera Convocatoria

En la ciudad de Arequipa, en las Oficinas del Dpto. de Supervisión de Obras de SEDAPAR S.A., siendo las 08:00 am del día 23 de febrero del 2024, se reunieron los integrantes del Comité de Selección designados con Resolución N° 1406-2023/S-31000 del 21 de febrero del 2024 con la finalidad de admitir, evaluar y calificar las ofertas técnicas del Proceso de A.S. N° 54-2023-SEDAPAR S.A primera convocatoria, cuyo expediente de contratación se encuentra debidamente aprobado por la Gerencia de Administración con Memorándum N° 928-2023/S-31000, siendo los resultados los siguientes:

1. ADMICION DE OFERTAS

Postor	Integrantes	RUC	DJ Datos del Postor Anexo 01	DNI o Cert. de vigencia de Poder del Rep. Legal	Art. 52 Reg. Ley Comr. Anexo 02	DJ - TDR Anexo 03	Declaración Jurada de Prestación del Servicio Anexo 04	Promesa Consorcio Legalizada Anexo 05	Precio de Oferta (S/)	Anexo 06	¿Admitido?
WILLIAM LEONCIO ALDORADIN CARRASCO	NO APLICA	10214232273	OK	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	S/	204,401.67	SI
CONSORCIO SAN MARCOS	JASOVI INGENIERIA Y MINERIA EIRL MOSCAIRO CHURA MAURO	20604501282 10024475005	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S/	204,011.67	SI
CONSORCIO SUPERVISOR PAUCARPATA	MILTOS JOSE YAURI VELASQUEZ WILSON HOMERO QUISPE ZAVALA B&V CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	10297323518 10178959251 20460401876	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S/	222,146.04	SI
CESAR EDWIN GUERRA RAMOS	NO APLICA	10024142634	OK	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	S/	204,401.67	SI
JESUS WALTER PALIZA JARA	NO APLIC.	10238398371	OK	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	S/	204,011.67	SI
RUBEN ALBERTO PERALTA DELGADO	NO APLICA	10292816836	OK	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	S/	204,401.67	SI
PABLO ISIDORO FELIX LOZA	NO APLICA	10218227762	OMITE EL PUNTO 1 EN EL FORMATO ANEXO UNO	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	S/	204,011.67	SUBSANACION
Q&Q CONSULTORES Y EJECUTORES SAC	NO APLICA	10467876578	OK	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	S/	204,011.67	SI

Que, de la revisión de los documentos presentados, se identificó que el postor Pablo Isidoro Felix Loza, omitió información en: Formato Anexo N° 1, en ese sentido y conforme al art. 60.2 literal h) del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado, para admitir la oferta el postor debe presentar el formato Declaración jurada del postor Anexo N° 1, tal cual se encuentra en las bases integradas, es así que con Oficio N° 002-2024/Comité AS 54-2023-SEDAPAR S.A., el presente comité de selección, en amparo al art. 60, numeral 60.2 inciso literal a), otorga un día hábil al postor Sr. Palo Isidoro Felix Loza a efectos de que pueda subsanar la observación hecha.

Que, con fecha 06 de febrero del 2024, el postor Pablo Isidoro Felix Loza cumple con subsanar dicha información y presenta a través de la plataforma SDEACE el formato Anexo 1, con todos los detalles que se especifican en las bases integradas, en ese sentido con fecha 09 de febrero del 2024 el comité de selección continua con la admisión, calificación y evaluación de ofertas conforme a continuación se detalla:

POSTOR
Q & Q CONSULTORES

Nota: De acuerdo a las Bases Integradas AS 54-2023, pag. 43 C experiencia del postor, el postor debe acreditar un monto de S/ 226,679.63 por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de las ofertas (17.01.2024) que se computaran desde la fecha de emisión de conformidad o comprobante de pago

ENTIDAD	CONTRATO	SERVICIO	FACTURA	CONFORMIDAD DE SERVICIO	CONSTANCIA DE DEPOSITO	MONTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA	CONTRATO N° 24-2020-MPC	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS DE CALLASH				De acuerdo a pag. 35 de las bases integradas, se excluye a la definición de obra de saneamiento, entre otros, a ... "UBS" (Unidades Basicas de Desarrollo
			E001-1	NO		
			E001-3	NO		
			E001-4	SI / BBVA	S/	123,163.62
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	E001-5	SI / BBVA	S/	39,730.20
		DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	E001-6	SI / BBVA	S/	15,892.08
	CONTRATO N° 003-2021-GR	SANEAMIENTO EN 14	E001-7	SI / BBVA	S/	123,163.62
		LOCALIDADES CUTERVO	E001-8	SI / BBVA	S/	119,190.60
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA		CAJAMARCA	E001-9	SI / BBVA	S/	79,460.40
			E001-10	SI / BBVA	S/	39,730.20
			E001-11	SI / BBVA	S/	55,622.28
			E001-12	SI / BBVA	S/	119,190.60
			E001-13	SI / BBVA	S/	123,163.62
			E001-14	NO CONCUERDA		
			E001-15	SI / BBVA	S/	119,190.60
			E001-16	SI / BBVA	S/	123,163.62
						50 % Q & Q CONSULTORES S/ 540,330.72 ACREDITA MAS DE 453,359.26 (2 VECES EL VR)
					S/	1,080,661.44

POSTOR
CONSORCIO SANCARCOS

Nota: De acuerdo a las Bases Integradas AS 54-2023, pag. 43 C experiencia del postor, el postor debe acreditar un monto de S/ 226,679.63 por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de las ofertas (17.01.2024) que se computaran desde la fecha de emisión de conformidad o comprobante de pago

ENTIDAD	CONTRATO	SERVICIO	FACTURA	CONFORMIDAD DE SERVICIO	CONSTANCIA DE DEPOSITO	MONTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ORURILLO, MELGAR - PUNO	CONTRATO N° 02-2017 MDO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL DISTRITO DE ORURILLO		CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA A MAURO MOSCAIRO CHURA POR 301,208.36	S/	301,208.36
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	CONTRATO AS N° 002-2019-MDCH-UL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE MIRAFLORES, ZIPIZU, GRAMAZU Y ALTO GRAMAZU DE LA CC.NN		CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA A MAURO MOSCAIRO CHURA POR 316,884.58	S/	316,884.58
					S/	618,092.94

RUBEN PERALTA DELGADO

ENTIDAD	CONTRATO	SERVICIO	FACTURA	CONFORMIDAD DE SERVICIO	CONSTANCIA DE DEPOSITO	MONTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER	CONTRATO N° 01-2015	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE HUASACACHE		CONSORCIO // 45 % DE PARTICIPACION DE 665,454.00	inconsistencia en las fechas firman contrato 30.10.2015, deberia culminar 24.09.2016 firman adenda por 120 dias desde 14.11.2016 indicando que la ampliacion es de agosto a diciembre, ANTES DE LA CULMINACION DEL CONTRATO, firman la constancia de conformidad en diciembre 2016, ocasiona confusion al comite.	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES	CONTRATO N° 015-2012-GM	INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO MENOR SANTA MARIA		CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA POR 165,833.00	S/	165,833.00
SEDAPAR S.A.	CONTRATO N° 065-2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES 3 Y 4 HUAMANRURO		CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA POR 262,365.30	PLAZO DE EJECUCION 02.11.2010 A 12.11.2012 FUERA PLAZO	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA	CONTRATO ADS 004-2014-MDY	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL LOS MILAGROS		CONSORCIO // 50 % DE PARTICIPACION DE 85,000.00	S/	42,500.00
SEDAPAR S.A.	CONTRATO N° 86-2018	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE PAUCARPATA		NO ACREDITA, PRESENTA CONTRATO SIN CONSTANCIA DE CONFORMIDAD NI LIQUIDACION SOLO UNA ACTA DE RECEPCION DE OBRA, PRESENTA COMPROBANTES DE BANCOS SIN FACTURAS		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA	CONTRATO ADS 001-2015-MDC	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH 19 DE ENERO Y UPIS MILAGROS		CONSORCIO // 16 % DE PARTICIPACION DE 55,624.00	S/	8,899.84
SEDAPAR S.A.	CONTRATO N° 047-2020	RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAMANA		NO PRESENTA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD NI LIQUIDACION, PRESENTA ESTADOS DE CUENTA SIN FACTURA		
					S/	217,232.84

ARLO FELIX LOZA

ENTIDAD	CONTRATO	SERVICIO	FACTURA	CONFORMIDAD DE SERVICIO	CONSTANCIA DE DEPOSITO	MONTO
MINISTERIO DE VIVIENDA	CONTRATO N° 04-2018/VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA URBANIZACION SAN LORENZO Y PJ SANTA ROSA		LIQUIDACION DE OBRA DE CONSULTORIA POR 380,794.35		S/ 380,794.35
GOBIERNO REGIONAL DE ICA	CONTRATO N° 018-2013-GORE ICA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CCPP SAN MARTIN Y ANEXOS		CONSORCIO // 55,56 % DE PARTICIPACION DE 318,765.61 En la constancia de conformidad se indica que el plazo de prestación es de 262 días	SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO DE EXPERIENCIA ACEPTADA, DE ACUERDO A BASES INTEGRADAS	
			E001-53		NO FIGURA EL MONTO PENDIENTE 14,028.33 EN ESTADO DE CUENTA BCP	
			E001-54		NO FIGURA EL MONTO PENDIENTE 36,239.84 EN ESTADO DE CUENTA BCP	
			E001-61		SI / BCP	S/ 39,853.20
			E001-62		SI / BCP	S/ 41,181.64
						S/ 461,829.16

S/	461.829,19
----	------------

POSTOR
EDWIN GUERRA RAMOS

Nota: De acuerdo a las Bases Integradas AS 54-2023, pag. 43 C experiencia del postor, el postor debe acreditar un monto de S/226,679.63 por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de convocatoria, durante los 13 años anteriores a la fecha de presentación de las ofertas (17.01.2024) que se computaran desde la fecha de emisión de conformidad o comprobante de pago

ENTIDAD	CONTRATO	SERVICIO	FACTURA	CONFORMIDAD DE SERVICIO	CONSTANCIA DE DEPOSITO	MONTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA	CONTRATO 002-2020- MDSPP/GM	CREACION DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE PAMPA GRANDE		CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA POR 160,474.63		De acuerdo a pag. 35 de las bases integradas, se excluye a la definición de obra de saneamiento, entre otros, a ... "UBS" (Unidades Basicas de Desarrollo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE	CONTRATO N° 03-2020 LOG/MDH	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE CAYCHIHUE		CONSORCIO // 50 % DE PARTICIPACION DE 147,283.05		S/ 73,641.53
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR	CONTRATO 022-2019-MPM	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES 3 Y 4 HUAMANRURO		CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA POR 143,617.23		De acuerdo a pag. 35 de las bases integradas, se excluye a la definición de obra de saneamiento, entre otros, a ... "UBS" (Unidades Basicas de Desarrollo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ANTAUTA	CONTRATO AS N° 013-2017- MDA	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR PIRHUANI		CONSORCIO // 70 % DE PARTICIPACION DE 111,303.86		De acuerdo a pag. 35 de las bases integradas, se excluye a la definición de obra de saneamiento, entre otros, a ... "UBS" (Unidades Basicas de Desarrollo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALI - MELGAR- PUNO	CONTRATO N° 001- 2014/MDLL/A	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR EN LA LOCALIDAD DE LLALLI MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA		CONSORCIO // 35 % DE PARTICIPACION DE 228,121.00		S/ 79,842.35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPANI	CONTRATO N° 038 2013- MDC/A	POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE TACAPSI - CHALLAPAMPA		CONSORCIO // 50 % DE PARTICIPACION DE 195,411.00		S/ 117,128.40
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHUCUITO - PUNO		CONSORCIO // 50 % DE PARTICIPACION DE 248,200.00		De acuerdo a bases integradas, pag. 43, C. Experiencia del Postor en la Especialidad, solo se considera la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas. en el presente caso solo se acredita 65 días del contrato total.
	CONTRATO AMC 001-2013- MDCH/CE					S/ 26,888.33
						S/ 270,612.28

Postor	Integrantes	RUC	DJ Datos del Postor Anexo 01	DNI o Cert. de vigencia de Poder del Rep. Legal	Art. 52 Reg. Ley Contr. Anexo 02	DJ - TDR Anexo 03	Declaración Jurada de Prestación del Servicio Anexo 04	Promesa Consorcio Legalizada Anexo 05	Precio de Oferta (S/)	¿Admitido?
WILLIAM LEONCIO ALDORADIN CARRASCO	NO APLICA	10214232273	OK	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	S/ 204,401.67	SI
CONSORCIO SAN MARCOS	JASOM INGENIERIA Y MINERIA EIRL MOSCAIRO CHURA MAURO	20904501282 10024475005	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S/ 204,011.67	SI
CONSORCIO SUPERVISOR PAUCARPATA	MILTOS JOSE YAURI VELASQUEZ WILSON HOMERO QUISPE ZAVALA B&V CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	10297323518 10178959251 20460401876	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S/ 222,146.04	SI
CESAR EDWIN GUERRA RAMOS	NO APLICA	10024142634	OK	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	S/ 204,401.67	SI
JESUS WALTER PALIZA JARA	NO APLICA	10236388371	OK	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	S/ 204,011.67	SI
RUBEN ALBERTO PERALTA DELGADO	NO APLICA	10292836835	OK	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	S/ 204,401.67	SI
PABLO ISIDORO FELIX LOZA	NO APLICA	10218727762	OK	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	S/ 204,011.67	SI
Q&Q CONSULTORES Y EJECUTORES SAC	NO APLICA	16487876578	OK	OK	OK	OK	OK	NO APLICA	S/ 204,011.67	SI

2. CALIFICACION DE OFERTAS

PUESTO	Requisitos de Calificación								Experiencia del Postor en la Especialidad Facturación mínima por S/ 226,619.63	¿Califica?
	Capacidad Técnica y Profesional									
	Formación Académica				Experiencia del Personal Clave					
	Supervisor de Obra	Especialista en Calidad	Especialista Ambiental	Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Supervisor de Obra 30 meses	Especialista en Calidad 18 meses	Especialista Ambiental 18 meses	Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional 18 meses	1 Camioneta 4x4 o 4x2 2 Laptops 2 Impresoras Multifuncionales 1 Cámara digital fotográfica 1 Estación total 1 Nivel Topográfico 4 celulares android con sist. GPS	
WILLIAM LEONCIO ALDORADIN CARRASCO	OK De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato								DE ACUERDO AL ARTICULO 62. NUMERAL 3? 3 INCISO F) LAS OFERTAS TÉCNICAS QUE CONTENGAN ALGUN TIPO DE INFORMACION QUE FORME PARTE DE LA OFERTA ECONOMICA SON DESCALIFICADAS	DESCALIFICADO
CONSORCIO SAN MARCOS	OK De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato								ok	SI
CONSORCIO SUPERVISOR PAUCARPATA	OK De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato								ok	SI
CESAR EDWIN GUERRA RAMOS	OK De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato								ok	SI
JESUS WALTER PALIZA JARA	OK De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato								ok	SI
RUBEN ALBERTO PERALTA DELGADO	OK De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato								NO ACREDITA EXPERIENCIA MINIMA	DESCALIFICADO
PABLO ISIDORO FELIX LOZA	OK De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato								ok	SI
Q&Q CONSULTORES Y EJECUTORES SAC	OK De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato								ok	SI

3. EVALUACION DE OFERTAS

Postor	RUC	Factores de Evaluación		
		Experiencia del postor en la especialidad 226,679.63	Metodología Propuesta Procedimiento y flujograma por cada proceso	Puntaje Técnico
		80 >2; 70 >1,5 y <2 VR 60 >1 y <1.5 VR	20 puntos	100
PABLO ISIDORO FELIX LOZA	10218227762	80.00	20.00	100.00
CONSORCIO SUPERVISOR PAUCARPATA	INTEGRANTES 10297323518 10178959251 20480401876	80.00	20.00	100.00
CONSORCIO SAN MARCOS	20604501282 10024475005	80.00	EN EL DIAGRAMA ADJUNTO EN LA PAGINA 96, NO INDICA EL PLAZO QUE EL SUPERVISOR TIENE PARA SU PRONUNCIAMIENTO, CUYO PLAZO SEGÚN REGLAMENTO ES DE 10 DIAS.	80.00
CESAR EDWIN GUERRA RAMOS	10024142634	60.00	EN SU PAGINA 181, INDICA METODOLOGIA PARA OBRAS A SUMA ALZADA, DONDE DESCRIBE LOS ACTUADOS DE CADA UNA DE LAS PARTES, SIN EMBARGO EN LA MISMA PAGINA INDICA LA METODOLOGIA PARA OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, ESTABLECIENDO QUE PARA ELLO SOLO SE REQUIERE LA APLICACION DEL ART. 205.11 Y ART. 205.12, LO CUAL CORRESPONDE A LOS MAYORES METRADOS.	60.00
JESUS WALTER PALIZA JARA	10238388371	80.00	NO MENCIONA LA OPINION DEL PROYECTISTA PARA LA APROBACION DEL ADICIONAL, LO CUAL ES REQUISITO CONTAR CON SU OPINION FAVORABLE A LA SOLUCION TECNICA PROPUESTA.	80.00
Q&Q CONSULTORES Y EJECUTORES SAC	20487876578	80.00	NO PRESENTA 3RA METODOLOGIA SOLICITADA PARA CALENDARIOS ACELERADOS	80.00

Se firma en señal de conformidad a horas 10:50 am del mismo día y se procederá a la apertura de las ofertas económicas.

Edward Pinto Salas
Presidente Comité

Antonio Hurlado Ramos
Integrante Comité

James Falcon Cahuja
Integrante Comité




Acta II de evaluación de ofertas económicas y otorgamiento buena pro del Proceso de A.S. N° 54-2023-SEDAPAR S.A., servicio de consultoría de obra "Construcción de Colector Principal Partes Altas de Paucarpata, Sistema de Alcantarillado - Arequipa"- Primera Convocatoria

En la ciudad de Arequipa, en las Oficinas del Departamento de Supervision y Obras de SEDAPAR S.A., siendo las 07:30 am del día 29 de febrero del 2024, se reunieron los integrantes del Comité de Selección designados con Resolución N° 1406-2023/S-31000 del 21 de febrero del 2024 con la finalidad de evaluar las ofertas económicas del Proceso de A.S. N° 03-2023-SEDAPAR S.A primera convocatoria, cuyo expediente de contratación se encuentra debidamente aprobado por la Gerencia de Administración con Memorándum N° 928-2023/S-31000, siendo los resultados los siguientes, así mismo mencionando que a efectos de lo manifestado por el operador SEACE, la plataforma del SEACE requiere la calificación del tercer cuarto y quinto lugar, en ese sentido se procede a realizar la calificación obteniendo los siguientes resultados:

Postor	RUC	Factores de Evaluación			Evaluación Económica		Puntaje Total 100	Bonificación 5% anexo 11 MYPE	Puntaje Final	Orden Preferencia
		Experiencia del postor en la especialidad 225.679.63	Metodología Propuesta Procedimiento y flujoograma por cada proceso	Puntaje Técnico 80	Evaluación Económica					
		80 >= 70 >= 1.5 y <= 2 VR 60 >= 1 y < 1.5 VR	20 puntos		Precio	Puntos 20				
PABLO ISIDORO FELIX LOZA	10218227762	80.00	20.00	80.00	204,011.67	20.00	100.00	5.00	105.00	1.00
CONSORCIO SUPERVISOR PAUCARPATA	INTEGRANTES 10297323518 10178969251 20480401876	80.00	20.00	80.00	222,146.04	18.37	98.37	4.92	103.29	2.00
CONSORCIO SAN MARCOS	20604501282 10024475095	80.00	EN EL DIAGRAMA ADJUNTO EN LA PAGINA 96, NO INDICA EL PLAZO QUE EL SUPERVISOR TIENE PARA SU PRONUNCIAMIENTO, CUYO PLAZO SEGÚN REGLAMENTO ES DE 10 DÍAS.	64.00	204,011.67	20.00	84.00	4.20	88.20	3.00
JESUS WALTER PALIZA JARA	10238388371	80.00	NO MENCIONA LA OPINION DEL PROYECTISTA PARA LA APROBACION DEL ADICIONAL, LO CUAL ES REQUISITO CONTAR CON SU OPINION FAVORABLE A LA SOLUCION TECNICA PROPUESTA.	64.00	204,011.67	20.00	84.00	4.20	88.20	3.00
Q&Q CONSULTORES Y EJECUTORES SAC	20487876578	80.00	NO PRESENTA 3RA METODOLOGIA SOLICITADA PARA CALENDARIOS ACCELERADOS.	64.00	204,011.67	20.00	84.00	4.20	88.20	3.00

Al respecto como se puede apreciar en el cuadro anterior existe un triple empate para el tercer lugar por lo que es necesario en aplicación del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, se realice un sorteo electrónico en la plataforma del SEACE a efectos de poder determinar el tercer, cuarto y quinto lugar.

Se firma en señal de conformidad a las 14:26 pm.

 Edward Pinto Salas Presidente Comité	 Antonio Hurtado Rantos Integrante Comité	 James Falcon Cahua Integrante Comité
---	---	--