

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDLH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MINICARGADOR, EN EL (LA) OFICINA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y ECOLOGÍA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA, DEL DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código : 20100027021

Nombre o Razón social : UNIMAQ S.A.

Fecha de envío : 29/11/2023

Hora de envío : 20:33:39

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

CABINA NIVEL DE SONIDO Si

Sres. Miembros del comité de selección, la información consignada no es clara, por lo que solicitamos modificar este requerimiento de la siguiente forma:

CABINA NIVEL DE SONIDO Indicar

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: Cap. III      Literal: ESP.TÉCNIC      Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la LCE, art 9º del Reglamento de las Contrataciones con el Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad en coordinación con el área usuaria acoge la observación y se modificara el requisito CABINA NIVEL DE SONIDO: Si, y quedara de la siguiente manera: CABINA NIVEL DE SONIDO Indicar. Por error involuntario se estableció en las bases del procedimiento de selección CABINA NIVEL DE SONIDO: Si.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El Comité de selección ACOGE la observación, y con ocasión de la integración de las bases, procederá de acuerdo a lo establecido en la columna adjunta de ¿Análisis respecto de la consulta u observación¿.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDLH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MINICARGADOR, EN EL (LA) OFICINA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y ECOLOGÍA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA, DEL DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	29/11/2023
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	20:33:39

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:  
COMPLEMENTOS DEL EQUIPO Y OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS  
PLAZO DE ENTREGA DEL EQUIPO: Como máximo 30 días calendario  
Sres. Miembros del comité de selección, la información consignada no es clara, por solicitar 15 días como plazo máximo en las consideraciones específicas (3,1,2) (d). Solicitamos revisar para esclarecer el valor a considerar. Solicitamos modificar y definir este requerimiento de la siguiente forma:  
PLAZO DE ENTREGA DEL EQUIPO: Como máximo 15 días calendario firmado el contrato.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap. III    **Literal:** ESP.TÉCNIC    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la LCE, art 9ºdel Reglamento de las Contrataciones con el Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad en coordinación con el área usuaria acoge la observación y se modificara el requisito PLAZO DE ENTREGA DEL EQUIPO: Como máximo 30 días calendario, y quedara de la siguiente manera: CABINA    PLAZO DE ENTREGA DEL EQUIPO: Como máximo 15 días calendario firmado el contrato, ya que el plazo establecido en los documentos del expediente de contratación es de 15 días calendario, pero por error involuntario se consigno 30 días calendario.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El Comité de selección ACOGE la observación, y con ocasión de la integración de las bases, procederá de acuerdo a lo establecido en la columna adjunta de ¿Análisis respecto de la consulta u observación¿.