

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACCESS POINT PARA LA SEDE CENTRAL DE PROVIAS DESCENTRALIZADO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00125001473						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	243						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	a) Memorando N° 0694-2024-MTC/21.OTI		Fecha de recepción	21/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	25/10/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
	Documento de aprobación de la estandarización					Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación					Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3	3	Proveído N° 56-2024-MTC/21.OA.ABAST.R RCM	24/10/2024	10	correo electronico	29/10/2024
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3	3	Proveído N° 569-2024-MTC/21.OTI	25/10/2024	10	correo electronico	30/10/2024

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

FECHA: 29 de octubre de 2024

							Unidad
N°	Postor	Términos de Referencia	Página de la Base	Numeral	Antecedentes y/o Sustento	Consulta	Respuesta
1	MC INNOVATEC	Términos de Referencia	6.3	2	En referencia: El postor debe poder integrarse a la plataforma de gestión (an del cliente para temas de monitoreo de dispositivos y topología o incluir su propia de gestión OnPremise	Sírvase confirmar cual es la plataforma de gestión LAN que tiene a la cual deberá integrarse los Aps que serán ofrecidos.	se indica que el postor puede proponer su propia gestión OnPremise, actualmente se gestiona herramienta free.
2	MC INNOVATEC	Términos de Referencia	6.3	2	En referencia: Herramienta de gestión, control y visibilidad	Sírvase a confirmar si aceptaran controlador virtual para la gestión en Nube.	Se requiere OnPremise
3	MC INNOVATEC	Términos de Referencia	6.3	2	En referencia: BACKUP DE LA GESTION EN NUBE PUBLICA	Sírvase a confirmar si aceptaran controlador virtual para la gestión en Nube para realizar los backups	Se requiere OnPremise o virtual.
4	MC INNOVATEC	Términos de Referencia	6.5	5	En referencia: El contratista Realizará la instalación, montaje y configuración de los equipos de comunicaciones (Access Point), esto incluye el cableado de red desde el punto de instalación definido hasta el gabinete.	Sírvase confirmar la distancia aproximada de los puntos de instalación de gabinete hasta el punto de instalación de los Aps.	No excede los 80 metros.
5	MC INNOVATEC	Términos de Referencia	6.5	5	En referencia: El contratista Realizará la instalación, montaje y configuración de los equipos de comunicaciones (Access Point), esto incluye el cableado de red desde el punto de instalación definido hasta el gabinete.	Sírvase confirmar el tamaño de gabinetes cercanos y si cuentan con patchpanel instalado hacia el switch.	Gabinete de 42RU y si se cuenta con Patchpanel
6	MC INNOVATEC	Términos de Referencia	6.5	5	En referencia: El contratista Realizará la instalación, montaje y configuración de los equipos de comunicaciones (Access Point), esto incluye el cableado de red desde el punto de instalación definido hasta el gabinete.	Sírvase confirmar que serán responsables de provisionar un punto de energía en el lugar donde se colocará los power injector para instalar los Access Point.	Los gabinetes cuentan con PDU y en consideraciones generales indica: • El Contratista deberá proveer los cables y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento y conectividad de los equipos de comunicaciones.
7	MC INNOVATEC	Términos de Referencia	6.5	5	En referencia: El contratista Realizará la instalación, montaje y configuración de los equipos de comunicaciones (Access Point), esto incluye el cableado de red desde el punto de instalación definido hasta el gabinete.	Sírvase confirmar si las paredes son de material noble o drywall	Material noble
8	MC INNOVATEC	Términos de Referencia	6.5	5	En referencia: El contratista Realizará la instalación, montaje y configuración de los equipos de comunicaciones (Access Point), esto incluye el cableado de red desde el punto de instalación definido hasta el gabinete.	Sírvase confirmar si nos pueden compartir los planos de cada PISO y los aps ubicados en el plano.	Por seguridad de la información se compartirá lo solicitado al postor ganador, así mismo se indica que no se excede los 80 metros entre el punto de gabinete de comunicación.
9	MC INNOVATEC	Términos de Referencia	6.5	5	En referencia: El contratista Realizará la instalación, montaje y configuración de los equipos de comunicaciones (Access Point), esto incluye el cableado de red desde el punto de instalación definido hasta el gabinete.	Sírvase confirmar el horario para los trabajos a realizar en la implementación.	horarios 8:30am a 5:30pm, en caso de trabajo de semana se debe coordinar previamente.
10	MC INNOVATEC	Términos de Referencia	6.5	5	En referencia: El contratista Realizará la instalación, montaje y configuración de los equipos de comunicaciones (Access Point), esto incluye el cableado de red desde el punto de instalación definido hasta el gabinete.	Sírvase confirmar si la entidad brindará un especialista para las coordinaciones y configuraciones en la parte de los Switches en todo el proceso de la integración de los Access Point a la Red y validación de puntos de red por puerto.	Si la entidad brindara un especialista para las coordinaciones para el presente requerimiento, igual todo ello debe estar considerado en el plan de trabajo del contratista.

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	9. SISTEMA DE CONTRATACION / MODALIDAD eliminado por duplicidad
2	6.4 CONSIDERACIONES GENERALES: punto 7, actualizó el plazo de subsanar los entregables.
4	14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/11/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SÍ	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SÍ	X	NO
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SÍ		NO X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SÍ		NO X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SÍ		NO X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				

4	 LIC. Rosa Calderon Quispe Coordinadora de Asesoramiento y Control Patrimonial Oficina de Administración UNIVIAS DESCENTRALIZADO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	