


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/03/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEMAPA, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, GERENCIA DE CONTROL Y DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MPCH, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0202- MEJORAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DMINISTRATIVAS DE SEMAPA.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	15						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2561913					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0056-2024-MPCH-GI-SEP		Fecha de recepción	1/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
SE ADJUNTA								
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
SE ADJUNTA								
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/ 90, 000.00).					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		14/03/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		15/03/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI X			NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI			NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI			NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI			NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.								
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Lic. Eberth Llatas Rojas DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								



*"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y
DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"*

CARTA N. ° 007 – 2024 /ICO

A: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
ATENCIÓN: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO

DE: ELIZABETH MARIE ARRUE VINCES
GERENTE GENERAL ICO CONSTRUCTORA SAC

ASUNTO: PRESENTACION DE COTIZACION SOLICITADA

REFERENCIA: CARTA N° 0047-2024-MPCH-OGA-OA-UAD

FECHA: 15 DE MARZO DEL 2024

Estimado:

A través del presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo, Yo, **Elizabeth Marie Arrue Vines**, identificado con **DNI N° 73261892**, en mi calidad de **Gerente General de ICO CONSTRUCTORA SAC**, identificada con **RUC 20600298381**, hago llegar mi cotización solicitada para **MEJORAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEMAPA, GERENCIA DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA, GERENCIA DE CONTROL Y DESARROLLO URBANO. RURAL DE LA MPCH, DISTRITO DE CHOTA – PROVINCIA DE CHOTA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N° 2561913**, para lo cual adjunto la documentación correspondiente.

Me despido cordialmente, agradeciendo de antemano la atención brindada al presente documento.

Atentamente


Ing. Elizabeth M. Arrue Vines
GERENTE GENERAL


Proyecto: "MEJORAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEMAPA, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, GERENCIA DE CONTROL Y DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MPCH, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI: 2561913

Ítem	Descripción	Und	Cant	Mes	CU Mensual	Parcial S/	Sub Total S/
1.00	PROFESIONAL TÉCNICO						S/ 59,000.00
01.01	JEFE DE PROYECTO	Und	1	2	7000	14000	
01.02	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Und	1	2	5000	10000	
01.03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Und	1	2	5000	10000	
01.04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Und	1	1.5	5000	7500	
01.05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Und	1	1.5	5000	7500	
01.06	ESPECIALISTA BIM	Und	1	2	5000	10000	
2.00	BIENES Y SERVICIOS						S/ 12,210.65
02.01	Estudio de Topografía						
02.01.01	Estudio de Topografía	GLB	1	1	1950	1950	
02.02	Estudio de Mecánica de Suelos						
02.02.01	Análisis Laboratorio C/U Calicatas						
2.02.01.01	Ensayo de Mecánica de Suelos	GLB	1	1	3700	3700	
02.03	Estudio Complementarios						
02.03.01	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos	GLB	1	1	5000	5000	
02.04	Otros						
02.04.01	Impresión del Expediente Técnico	GLB	1	1	1560.65	1560.65	
3.00	COSTOS DIRECTOS						S/ 71,210.65
4.00	GASTOS GENERALES						S/ 1,500.00
04.01	GG Fijos					1000	
04.01.01	Gastos de Liquidación del Contrato	GLB	1	1	500		
04.01.02	Gastos de Licitación y Elaboración de Propuestas	GLB	1	1	500		
04.02	GG Variables					500	
04.02.01	Edición, Informes, Fotocopias		1	1	500		
5.00	UTILIDAD (5%)						S/ 3,560.53
6.00	SUB TOTAL						S/ 76,271.18
7.00	IGV (18%)						S/ 13,728.81
8.00	TOTAL						S/ 90,000.00

"AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Chota, 15 de marzo de 2024

CARTA N° 019- 2024/ING.LECI-CONSULTOR DE OBRAS.

SEÑORES : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
CA. ANAXIMANDRO VEGA 417

ATENCIÓN : UNIDAD DE ADQUISICIONES

ASUNTO : ALCANZO COTIZACION ECONOMICA

REFERENCIA : a) TERMINO DE REFERENCIA: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEMAPA, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, GERENCIA DE CONTROL Y DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MPCH, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI: 2561913

Me es grato dirigirme a Usted, haciendo llegar mi cordial saludo, y al mismo tiempo en atención al correo de invitación donde se me solicita cotizar para la contratación del servicio de consultoría de obra para la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEMAPA, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, GERENCIA DE CONTROL Y DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MPCH, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. Con CUI: 2561913.**

Por lo cual hago llegar mi propuesta económica ascendente a S/. 94,201.42 (NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UNO CON 42/100 SOLES), agradeciendo la oportunidad y la consideración de brindar mis servicios profesionales siempre con responsabilidad.


Sin otro particular, me despido de Usted.


✚ Adjunto estructura -Presupuesto de la consultoría

Atentamente,


Luis E. Cieza Irigoín
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 234942
CONSULTOR DE OBRAS

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEMAPA, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, GERENCIA DE CONTROL Y DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MPCH, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI: 2561913							
Ítem	Descripción	Und	Cant	Mes	CU Mensual	Parcial S/	Sub Total S/
1.00	PROFESIONAL TÉCNICO						S/ 59,000.00
01.01	JEFE DE PROYECTO	Und	1	2	7000	14000	
01.02	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Und	1	2	5000	10000	
01.03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Und	1	2	5000	10000	
01.04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Und	1	1.5	5000	7500	
01.05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Und	1	1.5	5000	7500	
01.06	ESPECIALISTA BIM	Und	1	2	5000	10000	
2.00	BIENES Y SERVICIOS						S/ 12,210.65
02.01	Estudio de Topografía						
02.01.01	Estudio de Topografía	GLB	1	1	1950	1950	
02.02	Estudio de Mecánica de Suelos						
02.02.01	Análisis Laboratorio C/U Calicatas						
2.02.01.01	Ensayo de Mecánica de Suelos	GLB	1	1	3700	3700	
02.03	Estudio Complementarios						
02.03.01	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos	GLB	1	1	5000	5000	
02.04	Otros						
02.04.01	Impresión del Expediente Técnico	GLB	1	1	1560.65	1560.65	
3.00	COSTOS DIRECTOS						S/ 71,210.65
4.00	GASTOS GENERALES						S/ 1,500.00
04.01	GG Fijos					1000	
04.01.01	Gastos de Liquidación del Contrato	GLB	1	1	500		
04.01.02	Gastos de Licitación y Elaboración de Propuestas	GLB	1	1	500		
04.02	GG Variables					500	
04.02.01	Edición, Informes, Fotocopias		1	1	500		
5.00	UTILIDAD (10%)						S/ 7,121.07
6.00	SUB TOTAL						S/ 79,831.72
7.00	IGV (18%)						S/ 14,369.71
8.00	TOTAL						S/ 94,201.42


Luis E. Cieza Irigoín
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 234942
CONSULTOR DE OBRAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

«Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho»

8. VALOR REFERENCIAL

Ítem	Descripción	Und	Cant	Mes	CU Mensual	Parcial S/	Sub Total S/
1.00	PROFESIONAL TÉCNICO						S/ 59,000.00
1.01	JEFE DE PROYECTO	Und	1	2.00	7000.00	14000.00	
1.02	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Und	1	2.00	5000.00	10000.00	
1.03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Und	1	2.00	5000.00	10000.00	
1.04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Und	1	1.50	5000.00	7500.00	
1.05	ESPECIALISTA EN INTALACIONES ELECTRICAS	Und	1	1.50	5000.00	7500.00	
1.06	ESPECIALISTA BIM	Und	1	2.00	5000.00	10000.00	
2.00	BIENES Y SERVICIOS						S/ 12,210.65
2.01	Estudio de Topografía						
2.01.01	Estudio de Topografía	GLB	1	1	1950.00	1950.00	
2.02	Estudio de Mecánica de Suelos						
2.02.01	Análisis Laboratorio C/U Calicatas						
2.02.01.01	Ensayo de Mecánica de Suelos	GLB	1	1	3700.00	3700.00	
2.03	Estudio Complementarios						
2.03.01	certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos	GLB	1	1	5000.00	5000.00	
2.04	Otros						
2.04.01	impresión del Expediente Técnico	GLB	1	1	1560.65	1560.65	
3.00	COSTOS DIRECTOS						S/ 71,210.65
4.00	GASTOS GENERALES						S/ 1,500.00
4.01	GG Fijos					1000.00	
4.01.01	Gastos de Liquidación del Contrato	GLB	1	1	500.00		
4.01.02	Gastos de Licitación y Elaboración de Propuestas	GLB	1	1	500.00		
4.02	GG Variables					500.00	
4.02.01	Edición, Informes, Fotocopias		1	1	500.00		
5.00	UTILIDAD (5%)						S/ 3,560.53
6.00	SUB TOTAL						S/ 76,271.18
7.00	IGV (18%)						S/ 13,728.81
8.00	TOTAL						S/ 90,000.00

