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Presupuesto
Presupuesto 1401004 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAN DISTRITO
DE YAUYA DE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH™
Subpresupuesto 001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAN DISTRITO
DE YAUYADE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYA Castoal 17/06/2023
Lugar ANCASH - CARLOS F.FITZZCARRALD - YAUYA
llti" Descripcion Und. Metrado Precio §/, Parcial 8/, —,
o Of 6.818.72
01.01 CARTEL DE IDENTIFICAION DE LA OBRA 3.80 X 2.40m und 1.00 30073 30073
o01.02 OFICINAS Y ALMACEN DE OBRA mes 3.00 300.00 200.00
01,03 CAMPAMENTOS PROVICIONAL Y GUARDIANIA m2 24,00 30.25 726.00
01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO HERRAMENTAS A LA CBRA glo 1.00 4,800.00 4,800.00

AD ¥ SALUD EN EL TRAB 921077
02,01 INPLEMENTAGION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUDEN gb 1.00 1,675.50 1,675.50

TRABAJO
02.02 EQUIPO DE PROTEGCION INDIVIDUAL alb 1.00 3,805.05 2,805.05
02.03 EQUIPC DE PROTECCION COLECTIVO gl 1.00 760.94 760,04
02,04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gl 1.00 42690 42690
02.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 3.00 847.48 2542.38
CAPT DE MANAP I

03.04 TRABAIOS PRELIMINARES 157.97
03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 55,04 0.74 4073
03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEQ m2 55.04 213 117.24
03,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,002.43
03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO CONGLOMERADD m3 2141 2884 617.45
03.02.02 REFINE, NIVELACION 'Y COMPACTACION m2 4385 1.80 78.95
03,02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DP=50M) m3 2141 18.03 386,02
03.03 CONCRETD SIMPLE 267.58
02.08.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100kglem? E=4" m2 13.24 2021 267.58
03,04 CONCRETO ARMADO 573975
03.04.01 ENGOFRADO Y DESENGOFRADO NORMAL mz 4312 75.93 327410
03.04,02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglom2 kg 88,20 525 44205
03,0403 CONGRETO f'c=210kglom2 m3 467 43172 2,016.13
03.04.04 CURADO DE CONGRETO m2 35.58 021 747
0305 REVOQUES ENLUCIDOS ¥ MOLDURAS 926.56
03.05.01 TARRAJEQ INTERICR CON IMPERMEARILIZANTE MEZCLA 14 6=1 50m m2 9,60 38.30 367.68
03.05.02 TARRAJEQ EXTERIOR GMEZCLAG:A1:3 E=1.50M m2 22.68 24.73 560.88
03.06 FILTROS 472480
03.08.01 FILTRO DE PIEDRA DEL LUGAR SELECCIONADO DE 2 A 3° m3 10.39 101.35 1,053.13
03.05.02 SUMINSTRO E INSTAL. DE TUBO C 10, @=4" m 5450 &7.37 367167
0307 CARPINTERIA METALIGA 2,096.48
03.07.01 TAPA METALICA DE 0.55X0.55M, E= 36" C/LLAVE TIPG BUJIA und 6,00 209,68 1,256.08
03.07.02 TAPA METALICA DE 0.50X0.50M, E= 3/16 C/LLAVE TIPO BUJIA und 400 20060 838.40
0308 ACCESORIOS 1,740.32
03.08.01 SUMINISTRO E INSTAL. ACGESORIO INGRESO, =2~ und 400 5439 217.56
03.08.02 SUMINISTRO E INSTAL. AGCESORIO DE REBOSE ¥ LIMPIA @2 und 4,00 89.42 27768
02.08.03 SUMINISTRO E INSTAL, ACCESORIO DE SALIDA @=2" DE GAPATACION und 400 31,27 1,245,08
03.08 PINTURAS 126.43
03.09.01 PINTURA ESMALTE EN TAPA METALICO m2 10.58 11.95
LINEA JCCION (L
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4.480.07
04.01.01 LIMPIEZA DEL TERREND MANUAL m2 1,581.00 074 1185.14
04.01.02 TRAZO NIVELACION ¥ REPLANTEQ m2 1,561.00 243 3,324.03
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4217338
04,0201 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO CONGLOMERADO m3 563.88 28.84 16,262.30
04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS m2 1.561.00 1.80 2:809.80
04,02.03 CANA DE APQYO CON MATERIAL ZARANDEADA PARA TUBERIA E=10GH m 1,561.00 530 827330

Fecha: 08/10/2023 0T:01:56p,m,
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Presupuesto
Presupuesta 1401004 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAN DISTRITQ
DE YAUYA DE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”
Subpresupuesto 001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAN DISTRITQ
DE YAUYA DE LA PROVINCIA DE CARLOS EERMIN FITZCARRALD DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH?
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYA Costoal 17/06/2023
Lugar ANCASH - CARLOS F. FITZCARRALD - YAUYA
Item Descripcién Und. Metrado Precio §/. Parcial S/, 1
04.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 23445 33,05 7,738.66
04.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 23415 28.90 B,766.04
04,02.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DP=50M) m3 17.88 18.03 32238
0403 TUBERIA HDPE PE 100, SDR 21, IS0 4427 27,570,95
04.03.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA HDPE PE 100, SDR 21,150 4427, @ =110 M m 1,296.80 17.18 22,274.80
04,03.02 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA HOPE PE 100, SDR 21, 150 4427 =63 MM m 32205 2.50 276063
04.03,03 INSTALACION DE ACCESORIOS und 1.00 168,41 160.41
04.03,04 PRUEBA HIDRAHULICA EN TUBERIA INSTALADA m 1,561.00 151 2357.11
G ARMADD V=300843 (1Und)
501 TRAZO, NIVELACION ¥ REPLANTEO 1,004.50
05.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 350.00 0.74 259,00
05.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTED m2 350.00 213 745.50
0502 MOVIMIENTO DE TIERRAS 50,880.95
05.02.01 EXCAVACION EN TERRENG CONGLOMERADQ m3 473.82 26884 13,864.97
05.02.02 EXCAVACION EN ROCA FIJA m3 220.86 20.24 21,918.45
05.02.03 RELLENO COMPACTADO G/EQ. MAT. PROPID m3 15.04 18.45 277.49
05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE {DP=50M) m3 833.63 18.03 15,030.35
05.03 CONCRETO SIMPLE 2,298.28
05.03.01 SOLADD DE CONCRETO F'C=100kg/cm2 E=4* m2 11372 20.21 2,788.28
05.04 GONCRETO ARMADG 148,386.49
05.04,01 ACERO DE REFUERZQ iy=4,200 rgiem? kg 14,360.73 525 7544108
05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 27772 75.03 21,087.23
05.04.03 CONCRETO f c=210kg/em2 m3 104,00 817 44,398,858
05.04.04 CURADO DE CONGRETO m2 330,82 0.21 60.43
05.04.05 JUNTA ASFALTICA g=1" m 45.00 578 280.10
05.04.08 JUNTA AWATER 5TOP 85.60 50.44 431766
05.04.07 JUNTA DE CONSTRUCCION Y AISLAMIENTO CON MATERIAL ELASTOMETRICO 85.60 27.01 2,312.06
05.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 13,498.83
05.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:4 g=1,56m m2 278.00 38.30 10,570,680
05,05.02 TARRAJEQ EXTERIOR G/MEZCLA C:A 1:3 E=1.5CM m2 118.40 2473 2,028,03
05.08 SUMINISTRO E INS. ACCESORIOS 3,328.34
05.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN TUBO DE REBOSE glb 1.00 201.65 201.65
05.06,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN TUBO DE LIMPIA gl 1,00 1,033.23 1,033.23
05.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN TUBO DE SALIDA gb 1.00 968.04 968,04
05.05.04 SUMINISTRO Y COLOC. DE REJILLA METALICA g 1.00 125.05 125.05
05.06.05 SUMINISTRO ¥ COLOC. DE ESCALERA DE GATO g 1.00 910.37 91037
05.07 CARPINTERIA METALICA 489,84
05.07.01 TAPA METALICA DE 1.20X0.90M e=3/16, CON LLAVE TIPO RUJIA und 2.00 244,02 480,84
05.08 PINTURAS 1,135.73
05.06.01 PINTURA EN EXTERIORES CON ESMALTE SINTETICO m2 95,04 11,95 1,135.73
0508 CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA N° 10 1391675
o1 CARPINTERIA METALICA 10.227.57
05.00.01.01 PARANTE DE TUBO F*G* DE 2" E=2mm H=2.00m m 64.00 36.35 232640
05.00,01.02 MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N*10 m2 75,00 6145 4808.75
05.08.01.03 ANGULO DE ACERO 1 1/2°%1 /2" X ar1g" m 85.80 .18 207484
05.00.01.04 TEE DE ACERQ 1 1/2' X 1 4/2* X 316" m 4270 25147 107476
05.09.01,05 PUERTA DE INGRESO und 1.00 14342 14342
05,0002 PINTURAS 3.688.78
05.00.02.01 TUBO F*G® DE 2* H=2.00m m 64.00 10.81 1.267.84
05.00.02,02 ANGULO DE AGERD m 85.80 1884 Leb
Fecha: 081012023 07:01:56p.m.
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Presupuesto
Presupuesto 1401004 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAN DISTRITO
DE YAUYA DE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Subpresupuesto 001 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAN DISTRITO
DE YAUYA DE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYA Costo af 1710612023
Lugar ANCASH - CARLOS F. FITZCARRALD - YAUYA
IlEm Descripcién Und. Metrado Precio S/, Parcial Sﬂ
05.09.02,03 TEE DE ACERO m 4270 18.84 804.47
05,10 REPOSION DE AGUA POTABLE (L=70m) 1,430.43
05 10,01 TRABAIOS PRELIMINARES 74.55
05.10.01.01 TRAZO MIVELACION Y REPLANTEQ m2 35.00 243 7455
65,10 02 MOVIMIENTD DE TIERRAS 70658
05.10.02.01 EXGAVAGION MANUAL EN TERRENG CONGLOMERADOD m3 24,50 28.84 708.58
85 10:03 INSTALACION DE TUBERIA 349,30
05.10.03.01 SUMNISTRO E INST. DE TUBERIA PUC UF IS £435 G-10 D=33mm m 70.00 499

R ZIGN (L=7672.20M
601 TRABAIOS PRELIMINARES 2143230
05.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 7467.70 074 5,526.10
06.01.02 TRAZO NIVELACION ¥ REPLANTEQ m2 7.467.70 213 15,906.20
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 193,604.20
06.02.01 EXGAVACICN DE ZANJAS EN TERRENO CONGLOMERADD m3 2,650.83 28.84 76,448.94
06.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS m2 3,786.90 1.80 6,816.42
06.02.03 CAMA DE APOYO GON MATERIAL ZARANDEADA PARA TUBERIA E=100M m 7.573.79 530 40,141.09
06.02.04 RELLENG COMPACTADO GON MATERIAL PROPIO SELECCIGNADO m3 1.136.07 33.05 37,547.41
06.02.05 RELLENO COMPACTADG CON MATERIAL PROPIO ma 1,121.48 28.90 324077
06.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DP=501) m3 18.24 18.03 32887
05,03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 142,760.58
06.03.01 SUMINISTRO £ INSTALAGION DE TUBERIA HOPE PE-100, SDR-21 PN-g, NTP m 1,822.00 17.24 31,411.28

180 4427 @=110MM
06.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE PE-100, SDR-21 PN, NTP m 316,60 16,40 5,192.24

180 4427 @=900MM
06.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE PE-100, SDR2{ PN, NTP m 2,400.20 8.50 20,681.72

IS0 4427 B=63MM
05.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HOPE PE-100, SDR-21 PA-8, NTP m 3,080.00 7.58 23,422.12

180 4427 @=50MM
06.03.05 SUMINISTRO E INST. AGGESORIOS EN TUBERIA DE 110MM ghb 1.00 2,802.24 2,802.24
08.03.08 SUMINISTRO E INST. ACCESORIOS EN TUBERJA DE 80MM gb 1,00 26203 202,93
06.03.07 SUMINISTRO E INST. ACCESORIOS EN TUBERIA DE 53MM glb 1.00 1,338.86 1,338.86
06.03.08 SUMINISTRO E INST. ACCESCRIOS EN TUBERIA DE 50MM gl 1.00 1,358.72 1,358.72
06,03.08 TERMUFUSION ¥ TENDIDO DE TUBERIA HDPE m 7,626,79 8.51 49,683.42
06.03.10 PRUEBA HIDRAULICA EN RIEGO TECNIFICADO m 7,828,790 0.87 6,837.05
! - 14,050.02
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 26.93
07.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 10.08 0.74 745
07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEQ m2 10.08 213 2147
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 41142
07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m2 7.06 2884 20361
07.02.02 NIVELAGION Y REFINE m2 13.86 445 57.52
07.02,03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.01 13.84 13.98
07.02.04 ELIMNACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DP=50M) m3 7.56 1803 136.31
07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,867.80
07.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADG NORMAL m2 33.60 75,93 2,551.25
07.03.02 CONCRETO Pe=175 ka/om? m3 3.53 370.88 1,309.14
07,0303 CURADO DE CONGRETO m2 35.28 021 7.41
07.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS iga.60
07.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES 1:4, E=1.5CM, m2 10.08 161 188.80
7.0 CARPINTERIA METALICA 442238
07.05.01 TAPA METALICA DE 8545 CM s=1/3" und 21.00 210.58 442239

Fecha: 081072023 07:01:56p.m,
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Presupuesto
Presupuesto 1401004 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARARIEGO EN LA LOCALIDAD DE GHIHUAN DISTRITO
DE YAUYA DE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”
Subpresupuesto a0 “MEORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAN DISTRITO
DE YAUYADE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYA Gostoal 17106/2023
Lugar ANCASH - CARLOS F, FITZCARRALD - YAUYA
ftem Descripcin Und. Metrado Precio S/, Parcialsl. |
07.06 PINTURAS 7337
07.08.01 PINTURA ESMALTE EN TAPA METALICO m2 6.14 1185 7337
07.07 VALVULA Y ACCESORIDS 5,068.51
07.07.01 SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULA Y ACCESORIOS EN TUBERIA DE und 500 545,61 272805
2=110MM
07.07.02 SUMNISTROE INSTAL. DE VALVULA Y ACCESORIOS EN TUBERIA DE und 11.00 18271 1,760.81
2<63MM
07.07.03 SUMINISTRO EINSTAL. DE VALVULA ¥ ACCESORIOS EN TUBERIA DE und 500 100,73 548,65
B=50MM
= P0- 17 22,704,14
.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4340
08.01.01 LIMPIEZA DEL TERREND MANUAL mz2 15.12 074 1119
08.01.02 TRAZO NIVELAGION Y REPLANTEQ m2 15.12 213 3221
0802 MOVIMIENTO DE TIERRAS 620,35
08.02.01 EXCAVACION EN TERRENG CONGLOMERADG m3 10.58 26.84 305.13
08,0202 NIVELACION Y REFINE m2 18.48 415 76:69
08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DP=50M) m3 13.23 18.03 23854
08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMBLE 305.58
08.03.01 SOLADO DE CONGRETO F C=100kgiom2 E=4* m2 15.12 20.21 308.58
08,04 UBRAS DE CONGRETO ARMADO 13,515.44
08.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 11754 75.83 8,024.81
08.04.02 ACERO DE REFUERZD fy=4,200 kg/em2 kg 305.29 525 160277
08.04.03 CONCRETO fe=210kg/cm2 m3 742 43172 307385
08.04.04 CURADO DE CONCRETO m2 86.72 0.2t 14,01
08,0 REVOQUES ENLUCIO0S ¥ MOLDURAS 3,079.44
08,0501 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 4:4 8=1.50m m2 49,92 38,30 1.911.84
08.05.02 TARRAJEQ EN EXTERIORES 1:4, E=1.5CM, m2 62.40 18.74 1,167.50
08.08 CARPINTERIA METALICA 145332
08,05.01 TAPA METALICA DE 0.40X0,70M, CON LLAVE TIPG BUJIA und 8.00 24222 1,453.32
08.07 FINTURAS 790,05
08.07.01 PINTURA ESMALTE EN MURROS EXTERIORES m2 76.26 10.36 790.05
08.03 VALVULA Y ACCESORIOS 2,886.55
08.08.01 SUMINISTRO E INSTAL. ACCESORIO DE CRP, @=110MM und 3.00 605.04 2,085.12
08.08.02 SUMNISTRO E INSTAL. ACCESORIO DE CRP, @=53MM und 1.00 33235 33235
08.08.03 SUMINISTRO E INSTAL. ACCESORIO DE CRP, B=50M und 2.00 23454 469.08
VALVULA DE £ { i0)
09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 12,08
08.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENG MANUAL m2 420 0.74 31
00.01.02 TRAZO NIVELACION Y REFLANTEQ m2 420 2.3 8.95
09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5541
00.02.01 EXCAVACION EN TERRENO CONGLOMERADO m3 0.88 28,84 25,38
08,0202 NIVELAGION ¥ REFINE m2 250 415 10.38
08,0203 ELIMINACION DE MATERIAL EXGEDENTE (DP=50M) m3 1,09 18,03 10.65
00,03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,059.28
00.03.01 ENGOFRADD Y DESENGOFRADO NORMAL m2 11.20 7503 850.42
08,0302 CONGRETO fe=175 kglom2 m3 0.58 37088 A
00.03.03 CURADO DE CONGRETO m? 560 021 1.18
o904 REVOQUES ENLUCIDOS ¥ MOLDURAS .81
03,0401 TARRAIEQ EN EXTERIORES 1:4, E1.5 M, m2 kR 1871 seer
08,05 CARPINTERIA METALICA LTI
08.05.01 TAPA METALICA DE 30X30 CME=1/8", CON LLAVE TIPO BUJILLA und 10.00 178,60 178600
Fecha: 09/10/2023 07:01:56p.m.
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Presupuesto
Presupuesto 1401004 “MEJORAMIENTQ DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAN DISTRITO
DE YAUYA DE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Subpresupuesto 001 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAN DISTRITO
DE YAUYA DE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH*”

Cliento MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYA Costoal 17106/2023
Lugar ANCASH - CARLOS F. FITZCARRALD - YAUYA
ftem Descripcion Und. Metrado Precio I, Parcial . |
0908 PINTURAS 10.76
08.06.01 PINTURA ESMALTE EN TAPA NETALICO m2 0.80 11,05 10.76
08.07 VALVULA Y ACCESORIOS 970.66
08,0701 SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULA DE AIRE EN TUBERIA DE @=110MM und 2,00 105.15 210,30
00.07.02 SUMINISTRO £ INSTAL. DE VALVULA DE AIRE EN TURERIA DE @=53MM und 400 97.31 380.24
09.07.03 SUMINISTRO E INSTAL, DE VALVULA DE AIRE EN TUBERIA DE G=500MM und 400 95,03 380,12
10 VALVULA DE PURGA (18 UND|
10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 32.54
10.01.01 LIMPIEZA DEL TERREND MANUAL m2 11.34 0.74 8.38
10.01,02 TRAZO NIVELAGION Y REPLANTEQ m2 11,34 243 2415
10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 30096
10.02.01 EXCAVACION EN TERRENO CONGLOMERADO m3 518 28.84 148.81
10.02.02 NIVELACION Y REFINE m2 8.64 415 35.86
10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DP=50M) m3 6.45 18.03 11629
10.03 DBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,133.95
10.03.01 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO NORMAL m2 40.32 75.83 3,061.50
10.03.02 CONGRETO fe=175 kglemz m3 288 370,85 1,068.08
10.03.03 CURADO DE CONGRETO m2 4464 0.21 937
10,04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 26.54
10.04.01 TARRAJEG EN EXTERIORES 1:4, E=1.5CM. m2 148 1871 2694
10.05 CARPINTERIA METALICA 347436
10.05,01 TAPA METALICA DE 40X40 CM E=1/8", CON LLAVE TIPG BUJILLA und 18.00 1083.02 3474.38
1008 FINTURAS 3442
10,06,01 PINTURA ESMALTE EN TAPA METALICO m2 2.88 11.85 3442
10.07 VALVULA Y ACCESORIDS 3,663.06
10.07.01 SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULA DE PURGA EN TUBERIA DE B=140MM und 200 391.31 78262
10.07.02 SUMINISTRO £ INSTAL. DE VALVULA DE PURGA EN TUBERIA DE 2=83MM und 6.00 240,24 144144
10.07.03 SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULA DE PURGA EN TUBERIA DE @=50MM und 10.00 145.90 1,459.00

NTES (102 Lind) 3717643
1101 TRABAJOS PRELIMINARES 88,60
11.01.01 LIMPIEZA DEL TERREND MANUAL m2 30.90 0.74 2287
11.01.02 TRAZO MVELACION Y REPLANTEQ m2 3090 213 65,82
1102 MOVIMIENTO DE TIERRAS 112527
11.02.01 EXGAVACION EN TERRENO CONGLOMERADO m3 2163 28,54 62381
11.02.02 NIVELACION Y REFINE m2 30.90 415 128,24
11.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DP=50M) m3 20.70 18.03 373.22
11,03 OERAS DE CONCRETO SIMPLE 12,247.25
11,0301 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 108.15 75.83 8211.83
11.03.02 CONCRETO fe=175 kgiem2 m3 1082 370.86 401211
11.03.03 CURADO DE CONGRETO m2 108.15 021 27
11.04 REVOQUES ENLUCIDOS ¥ MOLDURAS 57814
11.04.01 TARRAJEQ EN EXTERIORES 1:4, E=1.5 CM. m2 30.00 1871 578.14
1105 CARPINTERIA METALICA 17.751.20
11.05.01 TAPA METALIGA DE 35X45 CM E=1/8", GON LLAVE TIPO BUJILLA und 103.00 17240 17,757.20
1.0 PINTURAS 193.83
11.08.01 PINTURA ESMALTE EN TAPA METALICO m2 16.22 11.96 19383
11.07 VALVULA Y ACCESORIOS 5.186.05
11.07.01 SUMINISTRO E INSTAL. DE  AGCESORIOS EN HIDRANTE DE =00MM und 6.00 76.98 46188
11.07.02 SUMINISTRO E INSTAL. DE ACCESORIOS EN HIDRANTE DE 9=63M und 4.00 .71 305,84
11,0703 SUMINISTRO E INSTAL, DE  ACCESORIOS EN HIDRANTE DE #=50MM und 50.00 487 441733

Facha: 09/10/2023 07.01:56p.m.
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Presupuesto
Presupuesto 1401004 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUAPARARRIEGOEN LA LOCALIDAD DE CHIHUAN DISTRITO
DE YAUYA DE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”
Subpresupuesto 001 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAN DISTRITO
DE YAUYA DE LA PROVINGIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYA Costoal 1710612023
Lugar ANCASH - CARLDS F. FITZCARRALD - YAUYA
fitem Descripcion Und. Metrado Precio s/, Parcial 51|
12.01 ORTAGOTEQS m 4,284.00 0.75 3,213.00
1202 MANGUERAS PE ALTA DENSIDAD HDPE, @320, m 4,284.00 3.30 14,137.20
12.03 ASPERSORES VYR 28,00 MTS und 153,00 76,81 12,210.03
12.04 ACCESORIOS DE CONEXIONES, HIDRANTE - RAMAL und 102.00 40.08 5,006.18
12,05 TRIPODE DE ASPERSORES und 153.00 7437 1137861
13.01 DISENO OE MEZGLA DE CONCRETO und 300 254.24 76272
13.02 PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONGRETO und 24,00 33.0 813.60
14 MITIGACION DE i IENTAL
14,01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL gb 1.00 ,800.00 5,800,00
CAPACITACION 12,188.50
15.01 CAPACITACION ¥ SENSIBILACION A LA POBLACION BENEFICIARIA gb 1.00 3813.58 381356
15.02 CAPACITACION Y FORTALECIMENTO DEL GOMITE DE REGANTES gb 1.00 5,086.74 508474
15.03 CAPACITAGION EN OPERACION, MANTENIMINETO DEL SISTEMA DE REGOD gb 1.00 3,266.20 3,268.20
MONITOREQ oLogico 762112
16.01 PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO gb 1.00 762712 7.627.42
17 FLETE
17.01 FLETE TERRESTRE gh 1.00 48,836.60 48,836.60
17.02 FLETE RURAL glb 1.00 10,200.85 10,200.95
COSTO DIRECTO 925,010.70
GASTOS GENERALES (7.916572%) 73,220.14
UTILIDADES (8%) 74,000.86
SUBTOTAL 1,072,240.70
IGV (18%) 193,003.33
TOTAL DE EJECUCION DE OBRA 1,265,244.03
COSTO DE EXP, TECNICQ 39,500.00
COSTO DE EVALUADOR DE EXP, 8,000.00
COSTO DE SUPERVISOR 36,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1:348,744.03

SON: UNMILLON TRESCIENTOS CUARENTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTICUATRO Y 034100 NUEVOS SOLES

Fecha:

08/10/2023 07:01;56p.m,



