

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO 28/11/2023

1.2 ÁREA USUARIA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS

1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL QUEQUESANI SECTOR ANANSAYA- DISTRITO DE CHIVAY- PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO AREQUIPA

1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN

1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC Versión N° 24

1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Código Documento que declaró la viabilidad

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO Documento de requerimiento 2994 Fecha de recepción 09/11/2023

2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA

Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones
Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones
Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones
Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones

2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)

SI	NO
X	

De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.

2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM

SI	NO
X	

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

SI	NO
X	

Documento de aprobación de la estandarización Fecha de aprobación

2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO

SI	NO
X	

N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación Fecha de inicio de vigencia

REQUERIMIENTO Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
1	1	1	INFORME N° 716-2023-SGL-MPC-CHIVAY	20/11/2023			
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
1	1		INFORME N° 1830-2023-SGOPYP/DAVC/MPC	23/11/2023			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CAYLLOMA  
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	S/ 132,618.87	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO						

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

DETALLE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
Corre	MEJORAMIENTO DEL SERVIDIO DE PROVISION DE AGUA PLURAL RESOL DEL CANAL QUEQUEPAM SECTOR NINAYAY - DISTRITO DE CHILAY - PROVINCIA DE CAYLUSH - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA						
UBICACION	CHILAY - CAYLUSH - AREQUIPA						
DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO	PARCIAL	TOTAL
COSTO DIRECTO						S/	85,700.00
A) PERSONAL PROFESIONAL						S/	45,500.00
A.1) PERSONAL CLAVE						S/	45,500.00
1	Jefe de Proyecto	MES	1	1	45,500.00	45,500.00	45,500.00
2	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	MES	1	1	24,000.00	24,000.00	24,000.00
3	ESPECIALISTA EN PISO	MES	1	1	24,000.00	24,000.00	24,000.00
4	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	MES	1	1	24,000.00	24,000.00	24,000.00
5	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	MES	1	1	24,000.00	24,000.00	24,000.00
6	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	1	24,000.00	24,000.00	24,000.00
7	ASISTENTE TECNICO	MES	1	1	24,000.00	24,000.00	24,000.00
A.2) PERSONAL AUXILIAR						S/	4,000.00
1	Capista	MES	1	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00
B) ESTUDIOS						S/	35,000.00
1	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA Y GEORREFERENCIACION	S/E	1	1	35,000.00	35,000.00	35,000.00
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA	S/E	1	1	35,000.00	35,000.00	35,000.00
3	ESTUDIO DE CAUDALES Y FUENTES DE AGUA	S/E	1	1	35,000.00	35,000.00	35,000.00
4	ESTUDIO DE MODELAMIENTO HIDROLOGICO	S/E	1	1	35,000.00	35,000.00	35,000.00
5	CARACTERIZACION AMBIENTAL	S/E	1	1	35,000.00	35,000.00	35,000.00
6	OPERATIVO	S/E	1	1	35,000.00	35,000.00	35,000.00
7	ESTUDIO DE RESACA	S/E	1	1	35,000.00	35,000.00	35,000.00
GASTOS GENERALES FIJOS						S/	21,337.02
A) ALQUILER Y SERVICIOS						S/	14,400.00
A.1) ALQUILERES						S/	11,240.00
1	Oficina	MES	1	1	11,240.00	11,240.00	11,240.00
2	Camioneta	MES	1	1	2,400.00	2,400.00	2,400.00
3	SERVICIOS DE TRANSPORTE	MES	1	1	1,760.00	1,760.00	1,760.00
4	TELEFONIA E INTERNET	MES	1	1	517.00	517.00	517.00
A.2) COMBUSTIBLE						S/	2,160.00
1	COMBUSTIBLE	S/E	1	1	2,160.00	2,160.00	2,160.00
A.3) EQUIPAMIENTO						S/	1,000.00
1	Modelado de Oficina	S/E	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00
B) EQUIPOS DE SEGURIDAD - PERSONAL TECNICO						S/	3,934.00
1	CASCO DE SEGURIDAD	UNO	1	1	318.00	318.00	318.00
2	GUANTE	UNO	1	1	318.00	318.00	318.00
3	CHAPARRA DE SEGURIDAD	UNO	1	1	318.00	318.00	318.00
4	BOTAS DE SEGURIDAD	UNO	1	1	318.00	318.00	318.00
5	CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA	UNO	1	1	318.00	318.00	318.00
6	PROTECTOR DE RUIDO	UNO	1	1	318.00	318.00	318.00
7	LENTES DE SEGURIDAD	UNO	1	1	318.00	318.00	318.00
8	MANCHERA PROTECTORA DE POLVO	UNO	1	1	318.00	318.00	318.00
9	CABLE	UNO	1	1	318.00	318.00	318.00
10	BOCHOS DE LUBRICA	UNO	1	1	318.00	318.00	318.00
C) TRAMITES ADMINISTRATIVOS						S/	2,150.00
1	PRESENTACION DE OFERTAS	S/E	1	1	2,150.00	2,150.00	2,150.00
2	GASTOS DE REPRESENTACION LEGALES Y ADMINISTRATIVOS	S/E	1	1	2,150.00	2,150.00	2,150.00
3	GASTOS DE MUNICIPALIDAD LOCAL	S/E	1	1	2,150.00	2,150.00	2,150.00
D) VARIABLES						S/	1,553.02
MATERIALES UTILES DE OFICINA						S/	1,553.02
1	IMPRESION Y COPIA	S/E	1	1	1,553.02	1,553.02	1,553.02
2	IMPRESION Y COPIA	S/E	1	1	1,553.02	1,553.02	1,553.02
3	MATERIALES FOTOGRAFICOS ETC	S/E	1	1	1,553.02	1,553.02	1,553.02
4	OFICIO GASTOS	S/E	1	1	1,553.02	1,553.02	1,553.02
TOTAL CD Y GG						S/	122,618.87
UTILIDAD (5%)						S/	6,130.94
SUBTOTAL						S/	128,749.81
IVA (18%)						S/	23,174.97
TOTAL						S/	151,924.78

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLUSH  
 356  
 Celso Huallanca Huallanca  
 SUB GERENTE DE LOGISTICA

--	--

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
----	---

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/11/2023
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
WILLIAN APAZA PEREZ CON RUC N° 10436888754 JUAN DE DIOS VELASQUEZ CAYO CON RUC N° 10428724611 ENRIQUE ITURRY ESPEZUA CON RUC N° 10407944971				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	<div style="text-align: center;"> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAVIOMA Fiscalía Provincial de Cavioma SUB GERENTE DE LOGISTICA</div> <div style="text-align: center;"></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.