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COPIA - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA HH JULIO LA ROSA
DEL SECTOR DEL PAMPA DEL CARMEN DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO -

DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI 2412331

SUBPRESUPUESTO: PAVIMENTACION JULIO LA ROSA

CLIENTE:
UBICACION:
FECHA BASE:

ITEM

2125

213

2.1.31

2.13.2

2133

2141

2142

2143

3.1.21

3122

3.1.23

3.1.24

3.1.3.1

3.1.3.2

3.133

3.1.3.4

3.2

322

3.23

3.3

3.31

34

341

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
LA MERCED, - CHANCHAMAYO, - CHANCHAMAYO, - JUNIN
05-06-2023 MONEDA: SOLES

PARTIDA
BASE GRANULAR E=0.20 m FACTOR COMPACTACION = 1.20
LOSA DE CONCRETO
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 - PAVIMENTOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS
CURADO DE CONCRETO
JUNTAS
JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO
JUNTA DE CONTRACCION e=1/2"
DOWLLES ACERQO LISO fy=4200 KG/CM2, GRADO 60
VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS
VEREDAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE MANUAL EN MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUB RASANTE
ACARREQ INTERNO DE MATERIAL
AFIRMADO PARA VEREDAS-BASE, COMPACTADO C/EQUIPO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM <5 KM
VEREDAS DE CONCRETO
CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN VEREDAS, INC. BRUNADO A CADA
0.90m
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS
CURADO DE CONCRETO
RELLENO DE JUNTAS

RAMPAS PEATONALES
CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN RAMPAS PEATONALES, INC. BRUNADO
A CADA0.10 m

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS PEATONALES
CURADO DE CONCRETO

NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS

NIVELACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE

MARTILLOS

TRABAJOS PRELIMINARES
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UNIDAD

M2

M3
M2

M2

KG

M2

M3
M3
M3

M3

M3

M2

M2

M3

M2

M2

UND

METRADO

3,119.12

623.82
587.81

3,119.12

572.41
1,094.00

1,934.42

1,357.22

203.58
203.58
135.72

254 .48

203.58

91.94
1,367.22

612.94

9.35

29.36

62.32

85.00

PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

cuU

41.97

458.32

79.34

243

12.28

5.77

8.49

2.13

45.00

19.69

87.40

9.1

450.34

59.56

2.43

6.30

429.16

5470

2.43

129.20

PARCIAL
130,909.47
340,125.49
285,909.18

46,636.85
7,579.46
29,764.80
7.029.19
6,312.38
16,423.23
165,815.40
134,556.44
2,890.88
2,890.88
27,349.83
9,161.10
4,008.49
11,861.93
2,318.31

104,315.73

91,680.22

5,475.95
3,298.04
3,861.52

5,770.08

4,012.65

1,605.99
151.44
10,982.00
10,982.00
14,506.88

387.34
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PRESUPUESTO

PROYECTO: COPIA - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA HH JULIO LA ROSA
DEL SECTOR DEL PAMPA DEL CARMEN DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO -
DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI 2412331

SUBPRESUPUESTO: PAVIMENTACION JULIO LA ROSA

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
UBICACION: LA MERCED, - CHANCHAMAYQ, - CHANCHAMAYO, - JUNIN
FECHA BASE: 05-06-2023 MONEDA: SOLES
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO cuU PARCIAL
3411 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO M2 181.85 213 387.34
3.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,140.98
3.4.21 CORTE MANUAL EN MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUB RASANTE M3 27.28 30.90 842.95
3422 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>1 KM < 5 KM M3 34.10 8.74 298.03
3.43 MARTILLO DE CONCRETO 12,978.56
3.4.3.1 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN MARTILLO M3 25.02 429.16 10,737.58
3432 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MARTILLO M2 32.89 54.70 1,799.08
3433 CURADO DE CONCRETO M2 181.85 243 441.90
4 AREAS VERDES 2,689.29
41 SEMBRIO DE GRASS 966.04
4.1.1  SEMBRIO DE GRASS TIPO AMERICANO, INC, TIERRA DE CHACRA M2 57.40 16.83 966.04
4.2 SEMBRIO DE PLANTAS Y ARBOLES 1,723.25
421  SEMBRIO DE PLANTAS ORNAMENTALES DE LA ZONA UND 25.00 68.93 1,723.25
5 SARDINELES 99,524.28
5.1 TRABAJOS PRELIMINARES 415.69
5.1.1 TRAZOY REPLANTEO DURANTE EL PROCESO M2 195.16 213 415.69
5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,911.71
5.2.1 CORTE MANUAL EN MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUB RASANTE M3 107.34 4415 4,739.06
522 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>1 KM < 5 KM M3 134.17 8.74 1,172.65
5.3 SARDINELES DE CONCRETO 93,196.88
5.3.1 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SARDINELES M3 107.34 429.16 46,066.03
5.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES M2 820.77 54,70 45,388.42
5.3.3 CURADO DE CONCRETO M2 195.16 243 474.24
5.34  RELLENO DE JUNTAS M 201.30 6.30 1,268.19
6 DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES 353,343.48
6.1 CUNETAS 353,343.48
6.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 858.48
6.1.1.1 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO M2 403.04 2.13 858.48
6.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,254.90
6.1.2.1 EXCAVACION MANUAL PARA CUNETA M3 161.22 45.00 7,254.90
6.1.3 CONCRETO SIMPLE 345,230.10
6.1.3.1 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN CUNETAS M3 765.78 423.16 328,642.14

6.1.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CUNETAS 14,716.49
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cu

243

6.30

45.00

37.79

458.32

54.70
7.52

243

14.31

3.08

555.02

115.00

250.00

300.00

2,500.00

1,800.00

PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

PARCIAL
979.39
892.08

28,365.67
84.99
84.99

28,280.68

216.45
1,507.82
1,507.82

26,556.41

6,388.98

3,554.41
16,373.22
157.90
81.90
10,549.76
7,219.64
1,087.66
479.96
4,752.02
3,330.12
3,330.12
8,880.00
1,380.00
3,000.00
4,500.00
16,681.00
4,300.00
2,500.00
1,800.00

2,250.00

PRESUPUESTO
PROYECTO: COPIA - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA HH JULIO LA ROSA
DEL SECTOR DEL PAMPA DEL CARMEN DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO -
DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI 2412331
SUBPRESUPUESTO:  PAVIMENTACION JULIO LA ROSA
CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
UBICACION: LA MERCED, - CHANCHAMAYO, - CHANCHAMAYO, - JUNIN
FECHA BASE: 05-06-2023 MONEDA: SOLES
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO
6.1.3.3  CURADO DE CONCRETO M2 403.04
6.1.34  RELLENO DE JUNTAS M 141.60
7 ALCANTARILLA TIPO MARCO
7.1  TRABAJOS PRELIMINARES
7.1.1  TRAZOY REPLANTEO DURANTE EL PROCESO M2 39.90
7.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
721  EXCAVACION MANUAL PARA ALCANTARILLA TIPO MARCO M3 4.81
7.22 CONCRETO SIMPLE
7221  SOLADO DE E=0.075M M2 39.90
7.23 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 - ALCANTARILA TIPO
7.23.1 M3 13.94
MARCO
7.232  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ALCANTARILLA M2 64.98
7.233  ACERO CORRUGADO fy=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 2,177.29
7234  CURADO DE CONCRETO M2 64.98
7.23.5  RELLENO DE JUNTAS M 13.00
8 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
8.1 SERALIZACION HORIZONTAL
8.1.1 MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 138.90
8.1.2  LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS M 155.83
8.1.3  PINTURA DE SARDINEL M2 663.69
8.2 SENALIZACION VERTICAL
8.2.1  SERNALIZACION INFORMATIVA UND 6.00
9 CONTROL DE CALIDAD
9.1 PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO UND 12.00
9.2 PRUEBA DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO UND 12.00
9.3 DISENO DE MEZCLAS UND 15.00
10 PROTECCION AMBIENTAL
10.1  MITIGACION AMBIENTAL
10.1.1  PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA GLB 1.00
10.1.2  PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS GLB 1.00
10.2 MONITOREO AMBIENTAL DURANTE LA OBRA
10.2.1  MONITOREO AIRE RUIDO

M
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2,250.00
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PROYECTO:

SUBPRESUPUESTO:
CLIENTE:
UBICACION:

FECHA BASE:

ITEM

PRESUPUESTO

04

COPIA - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA HH JULIO LA ROSA

DEL SECTOR DEL PAMPA DEL CARMEN DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO

DEPARTAMENTO DE JUNIN CUJ 2412331

PAVIMENTACION JULIO LA ROSA

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

LA MERCED, - CHANCHAMAYO, - CHANCHAMAYO, - JUNIN
05-06-2023 MONEDA: SOLES

PARTIDA UNIDAD

10.3 PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA

10.3.1  LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2
10.3.2 TACHOS ECOLOGICOS UND
10.3.3 PLACA RECORDATORIO DE OBRA UND

METRADO

5,335.52
15.00

1.00

Ccu

0.39

480.01

850.00

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 10%

UTILIDAD 8%

SUB PRESUPUESTO DE OBRA

IGV 18%

PRESUPUESTO DE OBRA

SUPERVISION 3%

GESTION DE PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO

LIQUIDACION 2%

PRESUPUESTO TOTAL

SON: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MiL. CUATROCIENTOS QUINCE CON 77/100 SOLES
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TR
CIP 203725

b

= m

civiL

- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

PARCIAL
10,131.00
2,080.85
7,200.15
850.00
1,305,714.88
130,571.49
104,457.19
1,540,743.56
277,333.84
1,818,077.40
54,542,32
57,934.50
28,500.00
36,361.55

1,995,415.77
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