

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14.06.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	Subgerencia de Obras y Desarrollo Urbano y Rural						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) TRAMO VIVIATE EL PORTON EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CUI N°2594915						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	14						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°102-2024-MDLH/SODUR-ING JIZC		Fecha de recepción	25.04.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NINGUNA						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DESAGREGACIÓN DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL(A) TRAMO VIVIATE EL PORTON EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA CON CUI N° 2594015

LUGAR: PIURA - PAITA - LA HUACA

AÑO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO: 735,914.10 SOLES

SUBTOTAL: 880,914.90 SOLES

COSTO TOTAL: 1,646,779.87 SOLES

RESUMEN DE GASTOS GENERALES			
A. DE SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 1,632.00	7.05	N.V.R.
TOTAL GASTOS GENERALES	11.09 % C.D. =	S/	\$1,632.00

A. GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL S/
81.00.00 GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA							8,316.66
81.00.01 GASTOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA							7,316.66
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
81.00.02 GASTOS DE SUPERVISIÓN							1,000.00
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	

DESAGREGACIÓN DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL(A) TRAMO VIVIATE EL PORTON EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA CON CUI N° 2594015

LUGAR: PIURA - PAITA - LA HUACA

AÑO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO: 735,914.10 SOLES

SUBTOTAL: 880,914.90 SOLES

COSTO TOTAL: 1,646,779.87 SOLES

RESUMEN DE GASTOS GENERALES			
A. DE SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 1,632.00	7.05	N.V.R.
TOTAL GASTOS GENERALES	11.09 % C.D. =	S/	\$1,632.00

81.00.00 GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA

81.00.01 GASTOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA							7,316.66
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
81.00.02 GASTOS DE SUPERVISIÓN							1,000.00
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
81.00.03 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							1,000.00
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	

RESUMEN DE GASTOS GENERALES			
A. DE SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 1,632.00	7.05	N.V.R.
TOTAL GASTOS GENERALES	11.09 % C.D. =	S/	\$1,632.00

81.00.01 GASTOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA							7,316.66
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
81.00.02 GASTOS DE SUPERVISIÓN							1,000.00
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
81.00.03 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							1,000.00
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Asesoría de trabajo de ingeniería	HRS	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Tasa	5.20%	Interés aplicable (18%)	50 1,580,775.00					
Periodo	3.00 Meses	Gasto Proporcional	50 1,580,775.00					
Responsabilidad Civil (Costo Servicio)	CLB	1.00	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Tasa	5.20%	Selección	50 207,217.00					
Periodo	3.00 Meses	Costo Financiero	50 130.45					
2. Ejecución del ítem (7% del Sub Total)	CLB	0.01	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 84,976.29 (Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Ocho con 29/100 Soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11.05.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19.05.2023
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar:</i>				

5.	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.