
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS

1
AS-SM-21-2024-MPT/CS-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA AVENIDA A TALARA ALTA, DISTRITO DE PARIÑAS-PROVINCIA DE TALARA-
PIURA¿ CON CUI N°2496380

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

20555976268 08/08/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:18:27

Se solicita al comité de selección confirmar si la nomenclatura del proceso es: ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº21-
2024-MPT/CS ¿ PRIMERA CONVOCATORIA
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA, QUE LA NOMENCLATURA DEL PROCESO ES ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA Nº 21-2024-MPT/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/08/2024 12:12Fecha de Impresión:
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA AVENIDA A TALARA ALTA, DISTRITO DE PARIÑAS-PROVINCIA DE TALARA-
PIURA¿ CON CUI N°2496380

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

20555976268 08/08/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:18:27

Se solicita al comité de selección aclarar que el objeto de la convocatoria a consignar el ANEXO N°3 es ¿Mejoramiento
del Servicio de Transitabilidad Peatonal de la Avenida ¿A¿ Talara Alta, Distrito de Pariñas - Provincia de Talara - Piura¿
CUI Nº 2496380. Como indica en la pág. 15
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCIÓN ACLARA QUE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA AVENIDA ¿A¿ TALARA ALTA, DISTRITO DE PARIÑAS -
PROVINCIA DE TALARA - PIURA¿ CUI Nº 2496380

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/08/2024 12:12Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS

1
AS-SM-21-2024-MPT/CS-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA AVENIDA A TALARA ALTA, DISTRITO DE PARIÑAS-PROVINCIA DE TALARA-
PIURA¿ CON CUI N°2496380

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

20555976268 08/08/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:18:27

Se solicita al comité de selección confirmar si el plazo a consignar en el anexo N°4 de Servicio de Consultoría es de
ciento ochenta (180) días calendarios de los cuales 150 días calendario para la supervisión y 30 días calendario para la
recepción y liquidación de obra. Tal como se indica textualmente en el punto 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA. en la pág. 16.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA, QUE EL PLAZO A CONSIGNAR ES DE ACUERDO AL PUNTO 1.8 PLAZO DE
PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

13/08/2024 12:12Fecha de Impresión:


