ACTA DE COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° 09-2024-PRONIS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE
CHINCHEROS II-1, RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS, DISTRITO DE
CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

En Magdalena del Mar a los 14 dias del mes de enero de 2025, siendo las 16:00 horas, en las
instalaciones de la Sub Unidad de Logistica del Programa Nacional de Inversiones en Salud se
reunieron los miembros titulares del comité de seleccion designados mediante Formato N° 04
de Designacion del Comité de Seleccion N° 19-2024-MINSA/PRONIS-UAF encargado de la
preparacién, conduccion y realizacion del procedimiento de seleccién hasta su culminacion,
Concurso Publico N° 009-2024-PRONIS - Primera Convocatoria para la CONTRATACION
DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS II-1, RED
DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE
CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Se deja constancia del quérum en atencion del articulo 46 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, con la participacién de los siguientes
miembros del comité de seleccién:

* ALVARO ALONSO VALENZUELA MEDINA Presidente Titular

« HEBERT NANDER ENRIQUEZ ALTAMIRANO Primer Miembro Titular

* VLADIMIR ALFONSO FLORES CAYLLAHUA Segundo Miembro Titular
POSTERGACIONES

Se realizaron las siguientes postergaciones debido al volumen y la complejidad de la
evaluacion:

L ] Aake ] Fedevhesdepebiesdie- [ et delnaciie ]
i Publicacion de comvocatorna 15/07/2024 16:34:00 Publicacion de Convocatona
3 Publicacion de Presupusests 13/07/2024 10:54:00 Registro de Presupuesto
3 Postergacion 02/08/2024 09:48:38 SE POSTERGA. A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
4 Postergacion 03/08/2024 12:51:16 SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
L] Postergacien 07/08/2024 11:25:38 SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
s Roster gacson 09/08/2024 09:33:25 SE POSTERGA. A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
r Postergacion 12/08/2024 10:28:04 SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
] Postergacion 13/08/3024 16:33:113 S& POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
@ Postergacion 14/08/3024 10:01:53 SE POSTERGA, A LA ESPERA DF LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
10 Postergaciia 15/08/2029 18:18:37 SE POSTERGA. A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
-:m_':::—
19/08/2024 12:12:49 SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
12 w 21708/2024 12:19:52 SE POSTERGA. A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
13 Pastergacion 23/08/2024 10:37:08 SE POSTERGA. A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
14 Postergacion 26/08/2034 10:27:14 SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
13 Pastergacion 18/08/2024 16:30:12 SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
16 Postergacion 02/09/2024 10:30:14 SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
17 Pastargacion 03/09/2024 09:46:13 SE POSTERGA. A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
18 Pastergacion 08/09/3024 17:47:44 SE POSTERGA. A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
19 Postergacion 09/09/2024 17:32:41 SE POSTERGA. A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
20 Postargacion 10/09/2024 22:34:36 Se posterga 3 la espara de la respuests del ires usuaria
m_:—m il |
n 12/00/2024 18:22:26 SE POSTERGA. A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
n m‘—:— L7/09/3024 17:48:39 SE POSTERCA & LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
23 Postergacite 18/09/2024 18:11:30 S5 POSTERGA DEBIDO AL VOLUMEN DF LAS CONSULTAS ¥ OBSERVACIONES PRESENTADAS
k] Publicacion de Presupuestc 24/09/ 3034 19:24:57 Aegratro e Presupuesto
5 Integracen du bases 23/09/7024 16:44:31 integracon de Baves
26 Elevacion de shsarvacosss snts sl OSCE 30/09/1024 16:36:39 Motive Elevacion de Observacion
27 Elevacion de observaciones ante el OSCE 01/10/2024 10:36:00 Mativo Elevacion de Observacidn
28 Publxcacion de Presupuesto 07/11/3024 14:57:39 Actuabizscmn de Presupuesto
29 Publicacien de Prampuestc 07/11/2024 14:38:19 Actushzacsn de Presupuesto
30 Pronuncismsnts de la Entsdad /112024 11330 Prublacar proauncismmnts
(oo | A ] feheyhadepubiescds | ______________ _______ Mdwdhbacs
31 Integracion de bases definitrvas /1072024 ThIS Intaqgracsan de Bares Defindreas
31 Postergacién 28/11/2024 10:43:48 e postarga en concordancia con lo indicado por el OSCE en ol proaunciamiento publicado
13 Pastergacien 13/12/2024 19:32:20 3u pustergs debado s la cantidad de ofertas tecnicas y of wolumen de informacion
4 Postergaciia 13/12/3024 10:00:03 s postergs debida a la cantidad da ofertas tecnicas v ol velumen de miarmacion
35 Postergacién 18/12/2024 11:12:26 Se postecga dubido a la compleyidad v volumen de las ofertas presentadas
386 Postergacién 23/12/3024 10:05:43 12 postergs debudo » lacomplesidad y al volumen de s olertas. -uou—aln
17 Postergacien 16/12/7024 10:38:3% S posterga por of volumen v la i du la ofwrtas
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I.  REGISTRO DE PARTICIPANTES
En mérito de lo establecido en el articulo 55 del Reglamento, se evidencia el registro

de 60 participantes:
I e
Proveedor con RUC 10086838228 TAPIA JULCA CESAR FERNANDO
2 Proveedor con RUC 10180928672 VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX
3 Proveedor con RUC 10238820745 VACCARO ALVAREZ ANGEL GUIDO
4 Proveedor con RUC 10294564662 VALENZUELA SALAS ANTONIO
- ] Proveedor con RUC 10311261059 VENERO NAVARRO WALTER AUGUSTO
6  Proveedor con RUC 10404313598 HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO
7 Provesdor con RUC 10454278033 QUISPE ZARATE RICHARD KRIS
8 Proveedor con RUC 10464257808 SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE
9 Proveedor con RUC 15552917992 SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO
Proveedor con RUC 20100333571 CORPORACION DE moow.mud« Y comrom S.A
u
Proveedor con RUC 20100878489 CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.
12  Proveedor con RUC 20101064191 CESELS A
13 Proveedor con RUC 20106987581 ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.
14 Proveedor con RUC 20108576431 MOTLIMA CONSULTORES SA
15 Proveedor con RUC 20112860381 COPREX S.A.
16 Proveedor con RUC 20117264883 KUKOVA INGENIEROS S.A.C.
17 Proveedor con RUC 20262241441 ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.
18  Proveedor con RUC 20263373058 INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
19  Proveedor con RUC 20392462105 KAZUK] CONSULTORIA ¥ CONMSTRUCCION S.A.C
Proveedor con RUC 20452341698 CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
n
Proveedor con RUC 20492307298 ACI PROYECTOS 5.A.5. SUCURSAL DEL PERU
22 Proveedor con RUC 20494986320 CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES 5.A.C.
23 Proveedor con RUC 20509882950 JL VITTERT INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
24 Provesdor con RUC 20510286864 MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C.
25  Provesdor con RUC 20510849770 MENDOZA & TAPTA S.A.C.
26 Provesdor con RUC 20512011919 PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.
27  Provesdor con RUC 20517493911 DISCONSUP S.A.C.
28  Provesdor con RUC 20524892376 GOC S.A.
29 Proveedor con RUC 205343557516 DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.
Mmkﬂt mm mmkumnmmtm
n
Provesdor con RUC 20538812111 CONSULTORES DE INGENIERIA UGZ21 SOCIEDAD LIMITADA
32 Proveedor con RUC 20542077787 GENERAL SERVICE CORPORATION A.R.T. GROUP S.R.L.
33 Provesdor con RUC 20342147408 GRUPO ARANIBAR 5.A.C.
34 Proveedor con RUC 20546502186 CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.AC.
35 Proveedor con RUC 20547506414 PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.
36 Proveedor con RUC 20552088167 CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 5.L. SUCURSAL PERU
37 Proveedor con RUC 20566330760 PEYCO.PROYECTOS.ESTUDIOS ¥ CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU
38 Proveedor con RUC 20570706170 REG INGENIEROS S.A.C
39 Provesdor con RUC 20600020430 GRUPO AYS SAL.
40

CONURMA INGENIEROS CONSULTORES 5.L. SUCURSAL DEL PERU
20601219366 SONDEOS . ESTRUCTURAS ¥ GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU

20601253241 META ENCINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU

20601531501 € &V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.

20601626510 CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAD. S.A. - SUCURSAL DEL PERU
20602186807 DON EDUARDO H.). S.A.C.

20602186807 DON EDUARDO H.). S.A.C.

20602894801 ALABASTRO 5.A.C

20603015429 ABYDOS CONSTRUCTORES S.A.C.

umms..n.c.

20606633514 NEGI FARMA SAC
53 Proveedor con RUC 20607479471 LIBRERIA L & A S.A.C.
54  Proveedor con RUC 20607544451 CONSTRUCTORA TORRES RODRIGUEZ S.A.C.
55 Proveedor con RUC 20607718076 PAMPALIBRE S.A.C.
56 Proveedor con RUC 20607769541 CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
57 Proveedor con RUC 20609562049 PERU N*01 ENGINEERING GROUP S.A.
58 Provesdor con RUC 20609868679 HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA 5.R.L. - SUCURSAL PERU
59 Proveedor con RUC 20611767294 GRUPO FERRAM S.A.C.
60 Proveedor con RUC, 99000027761 CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA



.  PRESENTACION DE OFERTAS
En meérito de lo establecido en el numeral 73.1. del articulo 73 del Reglamento, se
evidencia la Presentacion de ocho (8) ofertas segun el siguiente detalle:

W] RUC/Codge | MombreoRazmSocsl | Fechaderegato |

20552088167 CONSORCIO SUPERVISOR VIRGEN DE COCHARCAS 10/12/2024

1

2 20263373058 CONSORCIO HOSPITALARIO APURIMAC 10/12/2024
3 20106987581 ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A. 10/12/2024
4 20512011919 PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C. 10/12/2024
5 20601626510 consorcio supervisor hospital de chincheros 10/12/2024
6 20492307298 CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS 10/12/2024
7 100868382238 CONSORCIO CONSULTOR INGENIEROS 10/12/2024
8 20262241441 ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. 10/12/2024

Como se muestra en la imagen precedente, se tiene la participacién de cinco (5)
consorcios, los cuales estan integrados por los siguientes consorciados:

CONSORCIO SUPERVISOR VIRGEN DE COCHARCAS:

-GOC S.A.

-CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL
PERU

CONSORCIO HOSPITALARIO APURIMAC:
- INSTITUTO DE CONSULTORIA S A
- INMOBILIARIA ALPAMAYO S.A.

CONSORCIO SUPERVISOR HOSPITAL DE CHINCHEROS:

- CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL
DEL PERU.

- INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU

CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS:
- ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU. _
- HOSPIPLAN COMPANIA CONSULTORA S.R.L. - SUCURSAL PERU

CONSORCIO CONSULTOR INGENIEROS:
-TAPIA JULCA CESAR FERNANDO
-JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

ADMISION DE OFERTA

En merito de lo establecido en el Reglamento, el comité de seleccion verificod la
presentacion de lo exigido como documentacion obligatoria y determiné si las ofertas
responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los términos
de referencia en las bases, obteniendo el siguiente resultado:

CONSORCIO SUPERVISOR VIRGEN DE COCHARCAS:
La oferta del consorcio cumple con la documentacién obligatoria por lo tanto es
ADMITIDA.

CONSORCIO HOSPITALARIO APURIMAC:
La oferta del consorcio cumple con la documentacién obligatoria por lo tanto es
ADMITIDA.

ASESORES TECNICOS ASOSIADOS SAC:
La oferta del consorcio cumple con la documentaciéon obligatoria por lo tanto es
ADMITIDA.

PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.:

La oferta del consorcio cumple con la documentacién obligatoria por lo tanto es
ADMITIDA.

/ Pagina 3|13




CONSORCIO SUPERVISOR HOSPITAL DE CHINCHEROS:
La oferta del consorcio cumple con la documentacion obligatoria por lo tanto es
ADMITIDA.

CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS:
La oferta del consorcio cumple con la documentacion obligatoria por lo tanto es
ADMITIDA.

CONSORCIO CONSULTOR INGENIEROS:
La oferta del consorcio cumple con la documentacion obligatoria por lo tanto es
ADMITIDA.

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

La oferta del consorcio cumple con la documentacién obligatoria por lo tanto es
ADMITIDA.

SOBRE LA CALIFICACION DE LAS OFERTAS

En mérito de lo establecido en el Reglamento, el comité de seleccion verifico la
presentacion de lo exigido como requisitos de calificacion y determiné si las ofertas
responden a las condiciones de los términos de referencia en las bases, en donde se
solicita que los postores cuenten con una experiencia de S/ S/ 12,606,463.29 (Doce
Millones Seiscientos Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con 29/100 soles),
obteniendo el siguiente resultado:

CONSORCIO SUPERVISOR VIRGEN DE COCHARCAS:
La oferta del consorcio cumple con la experiencia requerida por lo tanto es
CALIFICADA.

CONSORCIO HOSPITALARIO APURIMAC:
La oferta del consorcio cumple con la experiencia requerida por lo tanto es
CALIFICADA.

CONSORCIO SUPERVISOR HOSPITAL DE CHINCHEROS:
La oferta del consorcio cumple con la experiencia requerida por lo tanto es
CALIFICADA.

CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS:
La oferta del consorcio cumple con la experiencia requerida por lo tanto es
CALIFICADA.

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.
La oferta del consorcio cumple con la experiencia requerida por lo tanto es
CALIFICADA.

PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.:
Para la presente evaluacion debemos tener en cuenta los requitos de las bases

definitivas para la presentacion de la experiencia del postor en la especialidad:
Eeeemee——————

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sister;a financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad”

Al respecto, se ha revisado la documentacion presentada por el postor para acreditar
su experiencia en la especialidad, se ha verificado que el postor ha presentado érdenes
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de servicio de manera individual, sin adjuntar un contrato que las agrupe. De acuerdo
con las disposiciones aplicables, las érdenes de servicio deben ser consideradas como
contrataciones independientes y evaluadas de manera individual.

Cabe mencionar que solo se han considerado las primeras 20
contrataciones derivadas de las ¢rdenes de servicio presentadas. No obstante, la
sumatoria de dichas contrataciones no permite acreditar la experiencia minima
requerida en la especialidad; por lo tanto, la oferta presentada por el postor es
DESCALIFICADA.

ASESORES TECNICOS ASOSIADOS SAC:
La oferta del consorcio cumple con la experiencia requerida por lo tanto es
CALIFICADA.

CONSORCIO CONSULTOR INGENIEROS:
La oferta del consorcio cumple con la experiencia requerida por lo tanto es
CALIFICADA.

SOBRE LA EVALUACION DE OFERTAS

En mérito de lo establecido en el Reglamento, el comité de selecciéon verificd la
presentacion de lo exigido como requisitos de evaluacion y determiné si las ofertas
responden a las condiciones de los términos de referencia en las bases, en donde se
solicita que los postores cuenten con una experiencia de S/ 18,571,118.38 soles
(Dieciocho millones quinientos setenta y un mil ciento dieciocho con 38/100 Soles), la
presentacion de una metodologia propuesta y la oferta econémica, obteniendo el
siguiente resultado:

1.- EVALUACION TECNICA
CONSORCIO SUPERVISOR VIRGEN DE COCHARCAS:

a) FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD:

El postor presento su Anexo N° 08 Experiencia del Postor en la Especialidad en donde

pretende acreditar con 10 contrataciones un monto facturado equivalente a S/

21,622,741.35, de las cuales no presento informacion referente a los siguientes

contratos:

Servicios Cudadanos
5 Hospial de Construccion Nuevo Hospital de Salamanca
Salamanca

rversion Poblica Supervision de W Eecucdn de ls Obra Mejoramiento de 05 Servicios de soluGoney

Y ubti :

4 SUNAT Tecnologicas de Informacion para 13 atencion de Ususarios de la Sunst Distrito de Lima
Provinea y Departamento de Limg

Los mencionados contratos tienen un monto facturado total de S/ 3,072,549.52, por lo
tanto, el postor solo esta acreditando un monto S/ 18,550,191.83.

b) FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:
Luego de la evaluacion de la metodologia propuesta presentada por el postor, por lo
tanto, este cumple con lo solicitado.

c) FACTOR DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL:
El postor cumple con acreditar el factor sostenibilidad ambiental y social, por lo tanto,
este cumple con lo solicitado.

d) FACTOR DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA:

El postor cumple con acreditar el factor integridad en la contratacion publica, por lo
tanto, este cumple con lo solicitado.
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CONSORCIO HOSPITALARIO APURIMAC:

a) FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD:

Luego de la evaluacion de la experiencia del postor en la especialidad presentada por

el postor este cumple con lo solicitado.

b) FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:
Luego de la evaluacién de la metodologia propuesta presentada por el postor, por lo
tanto, este cumple con lo solicitado.

c¢) FACTOR DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL:
El postor cumple con acreditar el factor sostenibilidad ambiental y social, por lo tanto,
este cumple con lo solicitado.

d) FACTOR DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA:
El postor cumple con acreditar el factor integridad en la contratacion publica, por lo
tanto, este cumple con lo solicitado.

ASESORES TECNICOS ASOSIADOS SAC:

a) FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD:

Luego de la evaluacion de la experiencia del postor en la especialidad presentada por

el postor este cumple con lo solicitado.

b) FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:
El postor presentdé una metodologia en la que la duracion de la supervisiéon de obra no
guarda relacion con el plazo solicitado en los términos de referencia

La ETAPA | - SUPERVISION DE OBRA esta programada para 720 dias, lo cual en
principio coincide con el plazo solicitado, sin embargo, el postor sumé 7 dias
adicionales para las ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRAYy,
ademas, considero otros 720 dias para las ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA,; por lo tanto, como resultado, el plazo total propuesto por el postor excede
el periodo establecido para la supervision, lo que no se ajusta a los términos de
referencia.

id Nombre de tarea

1 SUPERVIGION DE ODRA DEL PROYECTO “MEJORANIENTO Y AMPLIACION DE LOS SEXVICIOS DE SALUL DEL HOSPITAL e
CHINCHEROS -1, RED DE SALUD YIRGEN DE COCHARCAS, DISTRITO DE CHINCHEROCS, PROVINCIA DE CHINCHERDS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC®

) INICIO DE SUPERVISION |

. ]

ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA

3
& ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA DBRA |
B ENTREGA DE TERRENO PARA INICIO DE OBRA ) o T :
8 APERTURA DEL CUADERNO DE OBRA 1
7 ' VERIFICACION DEL CAMPAMENTO E INSTALACION DEL CONTRATISTA DE OBRA — o ;
8 PREPARACION E INSTALACION DEL SUPERVISOR ST 1
s ' CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE RECURSOS DEL SUPERVISOR o "‘
0 ggmognp:voﬁmsomeamocmoeeisédc:bhbedm\'amébmosmm ‘
1 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA - ) 9
12 © INFORME TECNICO DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECMICO DE LA OBRA

13 DIAGNOSTICO Y COMPATIBILIZACION EXPEDIENTE TECNICO CON LA OBRA A SUPERVISAR

14 7 PLAN DE SUPERVISION Y FISCALIZACION ) )

15 ACTIVIDADES DE COORDINACION = . S

12 613

" odias
1dla
 2dias
" Sdias
T 7 dias.
720 dias
" 10 dias

30 dlas

" 30 dias

" 7204dias



c)

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL:

El postor cumple con acreditar el factor sostenibilidad ambiental y social, por lo tanto,
este cumple con lo solicitado.

d)

FACTOR DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA:

El postor cumple con acreditar el factor integridad en la contratacion publica, por lo
tanto, este cumple con lo solicitado.

CONSORCIO CONSULTOR INGENIEROS:

a)

FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD:

Luego de la evaluacion de la experiencia del postor en la especialidad presentada por
el postor este cumple con lo solicitado.

b)

FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:
El postor presentd una metodologia en la que la duracién de la supervision de obra
no guarda relacion con el plazo solicitado en los términos de referencia

La ETAPA | - SUPERVISION DE OBRA esta programada para 720 dias, lo cual
en principio coincide con el plazo solicitado, sin embargo, el postor realizara
las ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA y, al mismo tiempo
que realiza las ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA; ademas,
este menciona que en las actividades previas en donde no consigno un plazo
presentara un cronograma de utilizacion de recursos el cual sera presentado en 5
dias calendarios, evidenciado la inconsistencia en sus plazos.

L e e

'PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA T92dias = v

| ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA T0dias

B

ACTIVIDADES PREVIO AL INICIO DE EJECUCION V224

Elaboracin y presentacion del cronograma de utiizacion de los recursos (personal, equipos) de la oferta tcnica y mar 10112724
econdmica. (Plazo de 5 dlas calendanio de la firma de contrato)

Revision, opinidn y conformidad sobre Programa de ejecucion de obras(CPM), Calendarios de: Avance de Obra e 101274
Vaicrzado(CAQ). Adquisicién de Materiales(CAM), Utiizacion de Equipos: (acorde al numeral 176.4 del art 175 del RLCE)
de comesponder

ACTIVIDADES DE SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 720 dias N2
Presentacion del Informe Técnico de revision del Informe de revision del expedients 1chico del Contratista 10 dias mar 1012724

Informe Técnico del Estado de Obra al inicio del servicio (que se presentara adjunto a informe Tecnico de revision del 10 dias mar 10112724
Expadients Técnico de obra)

Adicionalmente, tras la evaluacion del cronograma CPM se detectaron deficiencias
que comprometen la correcta planificacion del proyecto, establecidé los mismos
plazos para todas las actividades, sin diferenciar aquellas gque requieren mayor
tiempo o recursos, no respetandose la naturaleza secuencial de las actividades,
permitiendo el inicio simultaneo de tareas que, segun el disefio del proyecto,
dependen de la finalizacion de otras.

Adicionalmente, la ausencia de un desglose detallado impide evaluar la viabilidad
de la ejecucion en los plazos previstos, lo que podria generar retrasos y afectar el
cumplimiento del contrato, no tomando en consideracion la correcta aplicacion de
la metodologia CPM la cual permite identificar el camino critico del proyecto,
optimizando recursos y asegurando la ejecucion dentro de los plazos establecidos.

-"HTF]
dom 29112
mar 10122

.

mar 101224

dom 2011728

Jue 1941
e WID’M{

Control de avance de obra, ejecucién de la obra y cumplimiento de oblig Participacion en reuniones con autoridades y poblacién en general

Comienzo: 10/12/24 id: 20 > comenmo 1012724 d: 21

Fire 29/11/26 Duracién: 720 dias Rirc 29/11/26 Duracién: 720 dias

: Asistencia a reuniones entre la Entidad y of Consultor para reporte del p1 Wﬁum,mﬁhﬁun
- Comierzo: 10112724 d: 1 “Comienzo: 10/12/24 - 59
Finc 20/11/26 Duracién: 720 diss Firc 29/11/26 Duraciéer: 720 dias
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c) FACTOR DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL:
El postor cumple con acreditar el factor sostenibilidad ambiental y social, por lo tanto,
este cumple con lo solicitado.

d) FACTOR DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA:
El postor cumple con acreditar el factor integridad en la contratacion publica, por lo
tanto, este cumple con lo solicitado.

CONSORCIO SUPERVISOR HOSPITAL DE CHINCHEROS:

a) FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD:

El postor presento su Anexo N° 08 Experiencia del Postor en la Especialidad en donde

pretende acreditar con 6 contrataciones un monto facturado equivalente a S/

22,487,120.54.

El postor presenta un contrato el cual tiene como objeto de contratacion la Asistencia
Técnica para el Control de Calidad de las Obras Reestructuracién parcial del Edificio
BBVA en Bilbao, como se aprecia a continuacion:

N CONTRAIO / i
mcwach | moum j oo mcrusco. |
'uj cuswm ‘. ORITI0 DAL CONTRATO coumnt ] iy | CONTEATO O (CONORMIAD, b FROVENENII |  MONEDA
I cr SMRBCASR | DB |
i : ‘ | —
| Asslencic poro e conirol Oa
‘ 2 :;At l:'-h-': f:"?‘: a:“"f ECOL’“’:’: Nia 16/08/2014 | 31112700 Mawz | EBwo | 381.18989¢ |5 Js.’sl §/ 145720895 |
L Ry eesinuChurn L fa s
f . N

ediicio 38VA en Biboo |

Asimismo, se debe tomar en consideracion el termino reestructuracién no se
encuentra dentro de los consignados como similares por lo tanto no es posible
considerar el contrato en mencién.

Se consideran servicios de consultoria de obra similar a los siguientes: Supervision de Obras
relacionadas a la construccién y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento yl/o
renovacion y/o ampliacién y/o creacion ylo nuevo ylo sustitucion ylo fortalecimiento, de
Edificaciones publicas y/o privadas, tales como:
a) Infraestructura de Salud (hospitales y/o institutos de salud y/o policlinicos y/o clinicas)
igual o superior a segundo nivel de atencién, y/o;
b) Infraestructura educativa (Universidades y/o Institutos Superiores) y/o Infraestructura
residencial y/o Comercial (Edificios Multifamiliares y/o de Oficinas y/o Centros
Comercialesr

También presenta un contrato que tiene por objeto la Supervision, Coordinacién
general de obras, Coordinaciéon Seguridad de Obras y Seguimiento ambiental, en el
marco de la Construccion de un Data Center PT en covilha, como se aprecia a
continuacion:

Supervisidn ce cbra, | | |
poodinocién genercl de ;:j ‘
Meo - Servigos pbros, cooardinacion
s|. De peguidod e la ol Twocaee 70| 3062011 | ac7rrs | lomeme | euros | smsassas | 4oss |
Comunicoges peguimiente  medioambiental SGR1I |
‘ F\m:l.meoicsmn & ambitc de o obro def ‘ | |
construccién de la data Centes | | | |
| Pe Portugoal Telecom en Covilhd| |

Al respecto, debemos mencionar que, el mencionado contrato no cumple con los
similares consignados en las bases, ya que la construccién de un Data Center no
guarda relacion con el tipo de estructura educativa, residencial y/o comercial requerida.

Aunado a ello, no ha presentado con documentos probatorios que indiquen que la
experiencia corresponde a la supervision de obras, asi como la equivalencia de dichos
términos provenientes de Portugal (Coordinacién general de obras, Coordinacion
Seguridad de Obras y Seguimiento ambiental) con lo requerido en el procedimiento,
asimismo tampoco se disgregan los costos de estos para identificar el valor
correspondiente solo a la supervision de la obra, por lo tanto, el presente contrato no
sera considerado.
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Finalmente presenta un contrato que tiene por objeto la Supervisién y Coordinacion de
Seguridad y Salud en la Obra de Ampliacion del Hospital Ortopédico de Santa Ana, en
Parede, como se aprecia a continuacion:

Al respecto, debemos manifestar que el postor no ha presentado con documentos
probatorios que indiquen que la experiencia corresponde a la supervision de obras, asi
como la equivalencia de dichos términos provenientes de Portugal (Coordinacion de
Seguridad y Salud) con lo requerido en el procedimiento, asimismo tampoco se
disgregan los costos de estos para identificar el valor correspondiente solo a la
supervision de la obra, por lo tanto, el presente contrato no sera considerado.

b) FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:

El postor presenta su Matriz Asignacién de Responsabilidades en donde indica que
para la liquidacién el personal especialista en Estructuras, Arquitectura, Instalaciones
Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecanicas y Instalaciones de
Comunicaciones, no participara de ello como se aprecia en la siguiente imagen:

. . e v
L Sttt ) Cp—— - Erg——. -
e LTt it - ———y | DI | | pettwr | wtw— | e D
e Nttt S S e ) ety t— —
e e L1 T
S

Al respecto debemos mencionar que, en la estructura de costos publicada por la
entidad estos especialistas tienen participaciéon en la liquidacion, por ende, la
metodologia propuesta por el postor no cumple con lo requerido por la entidad.

B |RECEPCION Y LIQUIDACION CONTRATO DE CONTRATO
100 | Gerente del Contrato 100 Mes | 240 25%
200 | Jefe de Supervision 100 Mes | 240 [ 100%
3.00 | Especiaiista en Estructuras 100 Mes 240 30%
4.00 | Especialista en Arguitectura 1.00] Mes 240 30%
g, | emase i wisiecinse 100| Mes | 240 0%
&, | SPIeC i yiacdnes 100| Mes | 240 30%
7.00 5%" . RaCiones 100| Mes | 240 30%
80D | Eoe e e % [100| Mes | 240 0%
9.00 ﬁ‘l’e"r‘m”“tf““"” (Teletonia ¢ 100 Mes | 240 100%
o "0 | Moviizacin Cooranaciones 100] Mes | 240 | 100%

c) FACTOR DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL.:
El postor cumple con acreditar el factor sostenibilidad ambiental y social, por lo tanto,
este cumple con lo solicitado.

d) FACTOR DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA:

El postor cumple con acreditar el factor integridad en la contratacion publica, por lo
tanto, este cumple con lo solicitado.
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CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS:

a) FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD:

El postor presento su Anexo N° 08 Experiencia del Postor en la Especialidad en donde

pretende acreditar con 5 contrataciones un monto facturado equivalente a S/

24,909,687.39.

El postor presenta un contrato el cual tiene como objeto la Supervision del Expediente
técnico ejecucién de obra y equipamiento del proyecto: Construccién y Equipamiento
del nuevo hospital Iquitos Cesar Garayar Garcia, Provincia de Maynas como se aprecia
a continuacion:

SISO UL DOTDENTE TRCWNCO

Agt E
- LACUCON D OBRA ¥ EQUIPAMMENTD SEL - W
O PROVECTO O SVERSICN DSNTRLGR | JReIDYe Pt ’tc‘v:c’ O | soum vinuLe
MATR

CPNTRAL NV HOBPITAL GAITOS CRLAR o

CARATAN GARCA PROVINCIA T WAYNAS

Asimismo, se debe tomar en consideracion que el termino Equipamiento no se
encuentra dentro de los consignados como similares por lo tanto no es posible
considerar el contrato en mencioén.

Se consideran servicios de consultoria de obra similar a los siguientes: Supervision de Obras
relacionadas a la construccién y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o
renovacion y/o ampliacién y/o creacién y/o nuevo y/o sustitucion y/o fortalecimiento, de
Edificaciones publicas y/o privadas, tales como:
a) Infraestructura de Salud (hospitales y/o institutos de salud y/o policlinicos y/o clinicas)
igual o superior a segundo nivel de atencién, ylo;
b) Infraestructura educativa (Universidades y/o Institutos Superiores) y/o Infraestructura
residencial y/o Comercial (Edificios Multifamiliares y/o de Oficinas y/o Centros
Comercialesr

Asimismo, presenta otro contrato el cual tiene como objeto la Fiscalizar la Construccion
y Equipamiento del Hospital los Ceibos, de la Ciudad de Guayaquil, como se aprecia
a continuacion:

P ———
HOBPIFLAN |
& LEY A
N0 resc - ons TaLCOCN AR Al =
[ BATORAND 08 | L 1of comoa | IS0 | sppeneny | Jagemorr | cOMATORA|  voO 1 W 2a70a a2 8
I s yiay DE LA CUSAD OF GUATAQUR. - - o

Asimismo, se debe tomar en consideracion que el termino Equipamiento no se
encuentra dentro de los consignados como similares por lo tanto no es posible
considerar el contrato en mencion.

Se consideran servicios de consultoria de obra similar a los siguientes: Supervision de Obras
relacionadas a la construccion y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento ylo
renovacion y/o ampliacién y/o creacion y/o nuevo y/o sustitucién y/o fortalecimiento, de
Edificaciones publicas y/o privadas, tales como:
a) Infraestructura de Salud (hospitales y/o institutos de salud y/o policlinicos y/o clinicas)
igual o superior a segundo nivel de atencién, y/o;
b) Infraestructura educativa (Universidades y/o Institutos Superiores) y/o Infraestructura
residencial y/o Comercial (Edificios Multifamiliares y/o de Oficinas y/o Centros
Comercialesr

Por otro lado, presenta otro contrato el cual tiene como objeto la Fiscalizar de la
Construccién y Repotenciacién del Hospital Regional Docente de Ambato, como se
aprecia a continuacion:

r = —A—.:. f.Ao. et a3
wwaOT PECALZACION O LA CORSTIUCLCN ¢ _.MAMA. S —
. CONTRATACICN DI EEPOTENCUACION DEL NOSPTTAL PCOSe- ) L Foab] WK '-:PM.:C A = o .
- o *
= " TLR Lo ) REGONAL DOCINTE Of AMBATD -v-;_: —

Asimismo, se debe tomar en consideracién que el termino Repotenciacion no se
encuentra dentro de los consignados como similares por lo tanto no es posible
considerar el contrato en mencién.
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Se consideran servicios de consultoria de obra similar a los siguientes: Supervision de Obras
relacionadas a la construccion y/o reconstruccién y/o remodelacién y/o mejoramiento y/o
renovacion y/o ampliacién y/o creacién y/o nuevo y/o sustitucion y/o fortalecimiento, de
Edificaciones publicas y/o privadas, tales como
a) Infraestructura de Salud (hospitales y/o institutos de salud y/o policlinicos y/o clinicas)
igual o superior a segundo nivel de atencién, y/o;
b) Infraestructura educativa (Universidades y/o Institutos Superiores) y/o Infraestructura

residencial y/o Comercial (Edificios Multifamiliares y/o de Oficinas y/o Centros
Cornercialesr

b) FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:

Como parte de la metodologia propuesta se solicita que se presente el cronograma
de actividades que sustente los plazos, dias calendarios para el sector publico y
fecha de inicio teniendo como fecha base el dia de presentacion de ofertas; CPM:;
cronograma de personal, materiales y equipos y la matriz de Responsabilidades,
estas deberan incluir las etapas previo al inicio de ejecucién, durante la
ejecucién de obra, recepcion de obra y liquidaciéon de contrato de obra y
consultoria.

De la revision de la oferta del postor, no se evidencia informaciéon con respecto a
los trabajos previos al inicio de ejecucién, durante la ejecucién de obra, recepcion
de obra y liquidacion de contrato de obra y consultoria; por lo tanto, la metodologia
presentada no cumple con los requisitos solicitados en las bases.

c) FACTOR DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL:
El postor cumple con acreditar el factor sostenibilidad ambiental y social, por lo tanto,
este cumple con lo solicitado.

d) FACTOR DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA:
El postor cumple con acreditar el factor integridad en la contratacion publica, por lo
tanto, este cumple con lo solicitado.

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

a) FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:
Luego de la evaluacion de la experiencia del postor en la especialidad presentada por
el postor este cumple con lo solicitado.

b) FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:

En la metodologia propuesta presentada por el postor existe una incongruencia en la
informacion presentada, debido a que el cronograma del personal no guarda relacion
con el cronograma de actividades.

Cronograma de Actividades

. to de Chincheros - Provincia de Chincharos - Departaments de Apursma.

A Ewspa de Supervisién de Dbwa 20 das
1 Previo al Inicio de Ejecucion de Obra 30 dian p—
1 Entrega det ertenc y Speturd g8 Cuader 91 da
Habiacxn ded - 5 ¥ BT S (1000 ¥ DETIONS BSgnE 01 da »
Presentacon del pian o & 3as pe—
- Ramaon oiega de capedenls Wirs 30 das [S—
Segueeenio a 3 DanCod O Talenales A e eraayol e WOCraRoN S das [—
Inspoctin ¥ evakaacdn de i 2ona d¢ % das -
Revewtn del orograma de epecucn de ot aenis 5 da [
de adquiacion de materaies (CAM) ¢
" Vanficar que el Wboratono del contrabista disp a 323
emayos comespondsenies. 163 MISMOS Gua del
o Venficacion de i eusiencia de perTERCs. b » S Bas
specuCcn de g obra
Elgtoracon del miorme Wceco de revisn del sitnme o revi oNtransa 10 Sas -
Elaboracén del miorme wwcal |3agnostco y compatibdaiad del mapedents ircmcs on obra 0 das —
2 Durante la Ejecucion de Obn 120 das
1 Control en 1 MELIMCON 3N 03 AGUPCS MIBCINCOS CONSINCTON v LEDOr o 30 das v—
Aprobactn e 104 CaNAancs y DrOgramas el contratsta 70 das
" Ravitstn y aprobacon de dsedos de ecucion y M#odos de CONSNUCOoN propuesion por ol contrahista T20 das
Aprobacion e los frentes de YADEIO y AURNZAGION 3 ACCRI0S 720 s

Constatar of replantss general de s obes 720 das B ecee

Claramente se puede apreciar que en el cronograma de actividades el postor esta
considerando 30 dias para la etapa previa al inicio de la ejecucion de la obra; ahora
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bien, en el cronograma de personal no considera esos 30 dias previos, dando a
unico y es de 720 dias como se

entender que el plazo de la etapa previa e inicio es

aprecia a continuacion:

Previa y Durante |s Ejecucion de Otira

£ spmeaain
Espwcatkata en Medo Amtsente

“ Especahsts #n Segundad Sakud en of Trata
Espaciabisia en Geolecria

“ F spocimata en Equipinmmito HOsgtatary

Expecialnta en Contral y

Eapecanats on
19 Prevencomila

Superysor Si

Cronograma de Personal

aro (mases) Pazo (dus

3 reses
ey
18 meses
18 moses
18 maves
24 mases
24 meses
100 08 meses
100% 13 mwses
104 24 meves
24 mases
100% 24 meses

24 meses

JEEFESY:
"

M1 ow

L

Por otro lado, la linea de tiempo considerada para las etapas previas (30 dias), se
encuentra contenida dentro del periodo considerado para la ejecucion de la obra, por
lo tanto, no es posible identificar los plazos correctos ofertados por el postor, razén por
la cual la metodologia presentado no cumple con lo requerido en las bases

c) FACTOR DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL:
El postor cumple con acreditar el factor sostenibilidad ambiental y social, por lo tanto,

este cumple con lo solicitado.

d) FACTOR DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA:
El postor cumple con acreditar el factor integridad en la contratacion publica, por lo

tanto, este cumple con lo solicitado.

RESUMEN DE LA EVALUACION TECNICA:

N POSTOR PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE RESULADO
- EXPERIENCI | METODOLOG | SOSTENIBILIDA INTEGRIDAD
AENLA 1A D AMBIENTAL Y EN LA
ESPECIALID | PROPUESTA SOCIAL CONTRATACIO
AD N PUBLICA
1 | CONSORCIO 60.00 25.00 3.00 2.00 90.00
SUPERVISOR VIRGEN
DE COCHARCAS
2 | CONSORCIO 70.00 25.00 3.00 2.00 100.00
HOSPITALARIO
APURIMAC
3 | CONSORCIO 50.00 0.00 3.00 2.00 55.00
SUPERVISOR HOSPITAL
DE CHINCHEROQOS
4 | CONSORCIO 70.00 0.00 3.00 2.00 75.00
CONSULTOR
INGENIEROS
5 | ASESORES TECNICOS 70.00 0.00 3.00 2.00 75.00
ASOSIADOS SAC
6 | CONSORCIO 0.00 0.00 3.00 2.00 5.00
SUPERVISOR
CHINCHEROS
7 | ACRUTA & TAPIA 70.00 0.00 3.00 2.00 75.00
INGENIEROS S.A.C.

*Debe considerarse que, para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor
debe obtener un puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

2.- EVALUACION ECONOMICA

N°® POSTOR MONTO PUNTAJE
OFERTADO S/ ECONOMICO
1 CONSORCIO SUPERVISOR 8,357,003.28 100.00
VIRGEN DE COCHARCAS
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2 | CONSORCIO HOSPITALARIO
APURIMAC

8,357,003.28 100.00

3.- DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

N° POSTOR PUNTA PUNTAJE PUNTAJE | ORDEN DE
TECNICO (PT) | ECONOMICO TOTAL PRELACION
c1=0.80 c2=0.20
1| CONSORCIO SUPERVISOR 90.00 | 72.00 | 100.00 | 20.00 92.00 2
VIRGEN DE COCHARCAS
2 | CONSORCIO HOSPITALARIO 100.00 | 80.00 | 100.00 | 20.00 100.00 1
APURIMAC

OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

Culminada la etapa de Evaluacién y Calificacion de los postores que han presentado
sus ofertas al procedimiento de seleccion, y habiéndose determinado la calificacion de
dos ofertas, el comité de seleccion procede a adjudicar la buena pro del procedimiento
de seleccion del Concurso Publico N° 009-2024-PRONIS - primera Convocatoria al
postor CONSORCIO HOSPITALARIO APURIMAC que se encuentra integrada por
INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. e INMOBILIARIA ALPAMAYO S.A., por el monto
de S/ 8,357,003.28 (Ocho millones trescientos cincuenta y siete mil tres con 28/100
soles) para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL DE CHINCHEROS I1I-1, RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS,
DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO
DE APURIMAC.

El comité de selecciéon, acuerda que segun lo establecido en el articulo 64 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 64.6, se proceda a
solicitar a la Entidad, se efectué la verificacion posterior de la oferta ganadora de la
buena pro, evaluandose ademas de ello, y de considerar necesario la Entidad, que se
someta también la oferta de los postores que han sido descalificadas, a una verificacién
posterior, todo ello a fin de determinar que ambos postores no hayan transgredido el
principio de presuncion de veracidad establecido en la Ley N° 27444 — Ley de
Procedimiento Administrativo General.

El resultado llevado a cabo y descrito en la presente acta debera ser publicado en el
SEACE de acuerdo al cronograma establecido.

Luego de leida la presente Acta, los integrantes del Comité de Seleccién proceden a
firmarla en sefal de conformidad

ACUERDOS

Posterior al registro de informacion en el SEACE sobre el sorteo electrénico, se
registrara la buena pro respectiva. Luego de leida la presente Acta, siendo las 13:00
horas sin otro tema que tratar, los integrantes del Comité de Seleccién proceden a
firmarla en sefial de conformidad, dando por concluido el presente acto, el mismo dia.
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