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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia ) . .z "
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
« Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nento en generol
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION P,UBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MDT/OBRA,
derivado de la Licitacion Publica N° 001-2023-MDT/OBRA
(Primera Convocatoria)

CONTRAT'ACI(')N DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DE TROCHA CARROZABLE MACAY -
CHUPANA, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO

Codigo Unico de Inversiones: 2340130

Ticlacayan, octubre del 2023

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitaciéon, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
° entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

. Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las Entidades del Estado
Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente y estar habilitados ante el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE). Para obtener mayor informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica:
www.rnp.gob.pe.

. Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones sefialadas en el documento de
orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

. En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o
suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando a
potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccién en
cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia
de su inscripcion o quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologacion aprobada,
aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las caracteristicas técnicas y/o
requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el
particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
. Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y observaciones y la

integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de
responsabilidades correspondiente.
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1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones,
asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del SEACE, a partir de la oportunidad
en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley,
presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absoluciéon de consultas y/u
observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

. Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para
presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

. En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo
declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los documentos escaneados.

° No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentaré su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un
procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de procedimientos de seleccion segun
relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
6 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacidn consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de
Limay Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a
solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido
en dicho item por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o regiéon. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP3,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccidn califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

.
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de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccién revisa el cumplimiento

de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el 6rgano de la
Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de
la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO I
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o

contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin
perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas
en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe encontrarse listada
en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la clasificacion vigente de la
empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B, incluye las
clasificaciones B+ y B.
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4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida por distintas empresas
listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en
el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantia, se debera
consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de verificar si la
empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe revisarse el portal web de dicha
Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-

cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los mecanismos establecidos
(consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el carécter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidon especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el articulo 39
de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora
injustificada.

3.7. REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
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precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Ticlacayan
RUC Ne° : 20168299436
Domicilio legal . Plaza de Armas No. 86 — Ticlacayan — Pasco — Pasco.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“CREACION DE TROCHA CARROZABLE MACAY — CHUPANA, DISTRITO DE TICLACAYAN
— PASCO - PASCO” Cadigo Unico de Inversiones: 2340130.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 6°466,907.73 (Seis Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis
Mil Novecientos Siete con 73/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de octubre del 2023.

mitasd
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
. C S/ 5°820,216.96 (Cinco S/ 77113,598.50 (Siete
S/6 466’.907'73 (Seis M|Ilon¢s Millones Ochocientos Millones Ciento Trece
Cuatrocientos Sesentay Seis . i . il ouini

Mil Novecientos Siete con Ve_mt_e M| Doscientos Mil Quinientos
73100 Soles) Dieciséis con 96/100 Noventay ocho con

Soles) 50/100 Soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Gerencia
de contratacion . Municipal N° 282-2023-
" MDT/GM del 25 de octubre del

2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Alcaldia N° 069-
técnico . 2018-A/MDT, del 12 de abril del

2018
Documento y fecha de actualizacién del expediente Resolucién de Gerencia
técnico, de corresponder . Municipal N° 279-2023-
" MDT/GM, del 23 de octubre del

2023

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~

/
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Tipo y ndmero del procedimiento de seleccion que
se convocO para la elaboraciéon del expediente . No Corresponde.
técnico, de corresponder
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No Corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento ochenta (180)

dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Municipalidad Distrital de Ticlacayan.

Recoger en . Oficina de Logistica de la Municipalidad Distrital de Ticlacayan.
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 1,000.00 (Un Mil con 00/100 soles)

técnico Digital: S/ 10:00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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1.11.

1.12.
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Reglamento de la ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de transparencia y de Acceso a la informacion
Puablica, aprobado mediante del Decreto Supremo N° 043-2023-PCM.

- Decreto legislativo N° 295, Cédigo Civil.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

- Resolucion Ministerial N° 031-2023/MINSA, de fecha 10 de enero del 2023. Que aprueba la
Directiva Administrativa N° 0339-MINSA/DGIESP-2023, Directiva Administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2.

- Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




\CLACA

.

[m! i AD][IDICACI()N SIMPLIFICADA 010-2023-MDT/OBRA derivado de LP N° 001-2023-MDT/OBRA
A

/ i\‘ ,/m’i MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN Comité de Seleccidon

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e)

f)

)

Importante
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Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES (S/) y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El comité de selecciéon no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

Advertencia

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

El comité de

2.3. REQUISITOS

el contrato:

seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan

sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion’.

PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
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Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cdédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

Domicilio para efectos de la naotificacion durante la ejecucién del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®?.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

10

11

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®“.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

~
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2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital
de Ticlacayén, plaza de armas N° 86 Ticlacayan — Pasco - Pasco.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?®®

La Municipalidad Distrital de Ticlacayan S| Otorgara adelantos.

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®®
mediante carta fianza o péliza de caucioén y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos®” mediante carta fianza o p6liza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

15

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

16

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

17

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

~




3.1.

CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

NOMBRE DE LA OBRA:‘"CREACION DE TROCHA CARROZABLE MACAY - CHUPANA,
DISTRITO DE TICLACAYAN — PASCO - PASCO”; CUI N°2340130

1. GENERALIDADES

1.1.

12

UBICACION
El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Localidad : Macay — Chupana

Distrito . Ticlacayan
Provincia : Pasco
Region : Pasco
LOCALIZACION

El proyecto materia del presente informe, se encuentra ubicada en el Tramo de
MACAY — CHUPANA que se intervendra en una trocha carrozable de longitud 11 +
753 km, cuya area de localizacién de influencia se ubica en el Distrito de
TICLACAYAN. Provincia de Pasco, Departamento de Pasco
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Figura 1. Ubicacion Nacional




ﬂgura 2, Ublcamén Departamental

Nombre del PIP o
inversion

Cadigo del PIP, de serel
caso

Nivel de los estudios de
preinversion, segun
corresponda

Fecha de declaracién
de viabilidad, de ser el
caso

Expediente Técnico

aprobado mediante
Fecha de aprobacion

Finalidad Publica

Modalidad de Ejecucion
Presupuestal

Sistema de
Contratacién

CREACION DE TROCHA CARROZABLE MACAY -
CHUPANA, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO -
PASCO”
2340130

PERFIL

31/01/2017

Resolucién de Gerencia Municipal N° 279-2023-MDT/GM

23 de octubre del 2023

El presente requerimiento tiene como finalidad
Publica ejecutar la obra: “Creacion de Trocha
Carrozable Macay — Chupana, Distrito de Ticlacayan
- Pasco - Pasco” con Cdédigo Unificado de
Inversiones N° 2340130, garantizando una adecuada
infraestructura vial cuya finalidad principal es que la
poblacion reciba unas condiciones adecuadas de
transitabilidad entre el tramo Macay — Chupana.

CONTRATA

A PRECIOS UNITARIOS

2. MONTO DEL VALOR REFERENCIAL.

E! valor referencial asciende a S/ 6,466,907.73 (Seis Millones Cuatrocientos Sesenta y
Seis Mil Novecientos Siete con 73/100 Soles) incluido los impuestos de Ley. El valor
referencial es calculado al mes de octubre de 2023. A continuacion, se muestra el Resumen
de Presupuesto con los Componentes del proyecto a ejecutar:
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OBRAS PROVISIONALES Y DE SEGURIDAD 223506 81

INFRAESTRUCTURA ViAL 3045702 41
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 758,464 22
BADENES 195,784 50
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 452481948
MONITOREQ ARQUEOLOGICO 1254238
PLAN DE PROTOCOLO COVID-12 15403 47

(Co) S 470733327
COSTO DIRECTO 4107133327
GASTOS GENERALES (242 %) 443583 68
UTILIDAD (T%) 32851333
SUB TOTAL 5480430 28
IGV (18%) 986,477 45
PRESUPUESTO BASE 6,466,907 73

3. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion corresponde a Ciento Ochenta (180) dias calendarios.

4. METAS FiSICAS.

® & @& ® @ @ @ & @& & 0 9 @

Creacion de la trocha carrozable de la progresiva 0+000 al 11+753km de via.
Afirmado del total de la via, haciendo un total de 11+753 km de longitud de
carretera, con espesor de 0.15m de afirmado.

Construccion de 23 plazoletas.

Construccion de 10 badenes.

Construccion de 15,163.00 m de cunetas sin revestir.

Construccion de 26 alcantarillas de alivio de TMC de 24"

Construccion de 24 alcantarillas de servicio o cruce de TMC de 24".
Construccion de 06 alcantarillas de servicio o cruce de TMC de 48".
Construccion de 01 alcantarillas de servicio o cruce de TMC de 72"
Instalacion de 124 sefiales preventivas.

Instalacion de 02 sefiales informativas.

Instalacion de 08 seriales reglamentarias.

Instalacion de 13 hitos kilométricos.

Medidas de prevencion, Mitigacién o correccion de los impactos ambientales.
Plan COVID-19 y mitigacion.

5. BASE LEGAL

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 27444 |ley de Procedimiento Administrativo General (y sus
actualizaciones).

Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.



v Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica.

v" Cadigo Civil en forma supletoria.

v Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019.

v Decreto legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de
enero del 2019).

v Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(Desarrollo de la Micro y Pequefia y de acceso al empleo decente), Ley MYPE.

v Decreto Supremo N° 010-2010-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de
Promocion de la Competitividad, Formalizacion y deroga la Ley N°27293, Ley del
sistema nacional de inversién publica. ,

v" Directiva General N° 001-2022-MDT/GDUyR (Procedimientos para la
aprobacién o de derogatoria de solicitudes de ampliacion de plazo contractual
en la etapa de ejecucion del servicio de Consultoria y obras por contrata en la
Municipalidad Distrital de Ticlacayan).

v" Directiva General N° 003-2022-MDT/GDUyR (Normas y procedimientos
para la liquidacion de obra por contrata en la Municipalidad Distrital de
Ticlacayan).

v Directiva General N° 005-2022-MDT/GDUyR (Normas y procedimientos
para la elaboracion, revision, aprobacion y pago de valorizaciones derivados
de contratos, Administracion Directa e Indirecta de la Municipalidad Distrital de
Ticlacayén)

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico del
proyecto, aprobado con RESOLUCION GERENCIAL N°10-2022-MDT-GDUyR, de fecha 04
de octubre de 2022, estas especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales
a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de
pago, entre otras que sirvan para cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

7. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

Para la ejecucién de la obra “CREACION DE TROCHA CARROZABLE MACAY -
CHUPANA, DISTRITO DE TICLACAYAN — PASCO - PASCOQ", segun el cronograma de
obras se ha determinado un plazo de Ciento Ochenta (180) dias calendarios, cuyo plazo
de ejecucion de obra comienza a regir al dia siguiente que se cumpla con el Articulo N® 176
del RLCE.

DENOMINACION DE OBRAS SIMILARES.

Se considerara obras similares a lo siguiente: CREACION DE TROCHA CARROZABLE,
que contengan los siguientes componentes: CONFORMACION DE TERRAPLEN,
BADENES, MONITOREO ARQUEOLOGICO.

9. NORMAS TECNICAS.

Especificaciones técnicas indicadas en el Expediente Técnico.

10. PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS - CPM.

En la secuencia légica de actividades que deben realizarse en un determinado plazo de
ejecucion, la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida
especifica de pago; asi como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran
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presentarse. El programa de ejecucion de obra debe elaborarse aplicando el método CPM.
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan
responder a su necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion
obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucién de obra
(CPM) no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado en
el expediente técnico. Toda vez que el ganador de la buena pro deberé elaborar su propio
calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucién de obra
(CPM), concordante con su oferta y programacion, siempre que mantenga los criterios de
ejecucion, secuencia logica de las actividades y plazos determinados en funcién a sus
rendimientos, temporalidad y represente la optimizacion de los criterios establecidos por la
Entidad, el cual debera ser aprobado por ia entidad.

IMPORTANTE:
Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar los siguientes
documentos técnicos;

1. Programacién de ejecucién de obra (PCM), el cual presenta ruta critica.
Calendario de avance de obra valorizado (CAQ) sustentado en el
programa de ejecucion de obra (CPM).

3. Calendario de adquisiciones de materiales o insumos necesarios para la
ejecucion de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado.

4. Calendario de utilizacién de equipo mecanico.

5. Detalle de los andlisis de precios unitarios de su oferta (partidas y
subpartidas), asi como el desagregado de los gastos generales, fijos y
variables.

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervisién debera revisar
detalladamente la programacion (CPM), el calendario de avance de obra valorizado (CAO),
el calendario de adquisiciones de materiales y el calendario de utilizacién de equipo y los
analisis de precios unitarios. De ser el caso deberan ser corregidos y/o modificados por el
contratista, para ser aprobados por la supervisién de la Entidad.

RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA.

Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variacion
afecta el plazo total de ejecucion de obra.

OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.

Es obligatorio la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo a su
propuesta (la misma que debera incluir como minimo el personal considerado en el
expediente técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o
descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracién méaxima de dos (02)
dias calendario, de atencién medica u otra causal. El contratista esta obligado a informar
oportunamente al supervisor, por medio escrito o domicilio electrénico esto Ultimo solo en
caso de emergencia, debiendo este regularizar tal comunicacion.

Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicacién a la supervision
sera materia de aplicacion de penalidad por los dias que dure esta ausencia. No se
admitiran ausencias mayores a dos (02) dias calendario, de presentarse ausencia del
personal del contratista mayor a 02 dias calendario, se consideraran como incumplimiento
contractual del contratista.

IMPORTANTE:
Cualquier tramite de cambio del personal propuesto en la accién contractual, se debera
realizar pasado los tres meses del inicio de la ejecucién de la obra.




13.

14.

15.

16.

17.

EJECUCION DE LA OBRA.

v El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente
Técnico, la maquinaria, los Materiales, herramientas y Mano de Obra, seran
tomados en consideracion lo definido en el Expediente Técnico. Asimismo, el
Contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
Modificatorias y normas complementarias, actualmente vigentes.

v Los criterios del disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de
ejecucion de la Obra empleando procedimientos constructivos de calidad,
equipos técnicos de Gltima generacion acordes con las tecnologias vigentes
y con la consideracion que se trata de una infraestructura vial, a fin de
asegurar una obra de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena
satisfaccion de la Entidad y de la Poblacion Beneficiaria.

v Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion
basica que el contratista es el especialista y conoce las préacticas de
construccion de carreteras y todos sus componentes.

v Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara
sujeto a la aprobacién de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de
rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en la presente
Obra.

TRIBUTO Y OTRAS OBLIGACIONES.

Seran de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones scciales es exclusivamente del contratista.

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL.

El contratista debera establecer una serie de acciones y alterativas que contribuyan a la
mitigacion o disminucién de los posibles darios y/o perturbaciones al medio ambiente, que
se genere como consecuencia de los trabajos a ejecutarse.

Para tal fin se coordinara con la supervision de la obra a fin de seguir los lineamientos
contemplados en las leyes y normas vigentes para la mitigacion del impacto ambiental.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la Liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento. El plazo maximo de responsabilidad
de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la
recepcion total de la obra.

Ademas, se debe cumplir con lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del
Cadigo Civil

VALORIZACIONES.

Las valorizaciones mensuales se elaboran el ultimo dia del mes, en funcion de los
metrados realmente ejecutados, con los precios unitarios ofertados. Se agrega en forma
separada los montos proporcionales de gastos generales y la utilidad del valor referencial.
Este subtotal se agrega el porcentaje correspondiente al impuesto General a las Ventas.
Forma de la presentacion de las valorizaciones seran siguiente detalle.

Presentar los informes de Avance de Obra del Residente De Obra en tres originales y dos
copias debidamente firmadas




1. Ficha Técnica de la Obra.

2. Memoria Descriptiva Valorizada de Partidas Ejecutadas.

3. Metrados debidamente sustentados de las partidas ejecutadas con planos a
escala

4. Valorizaciéon Mensual
4.1. Resumen de Valorizacion y Valorizacion del Mes.
4.2 Reintegro de Valorizacion
4.3. Deduccién que no corresponde por adelanto (directo — materiales)
4.4, Férmula Polindmica
4.5, Cuadro de Amortizacion del adelanto directo y materiales

5. Factura

6. Cronograma de avance de obra programado Adecuado al inicio de obra /
(aprobado por la supervision)

7. Cronograma valorizado actualizado de avance fisico acumulado programado
Vs Ejecutado

8. Control financiero de obra — Curva “S"

9. Comentarios y Sugerencias del Residente de Obra

10. Informe mensual de profesionales responsables de obra (personal ofertado).
10.1. Plan de seguridad y salud
10.2. Plan de manejo de impacto ambiental
10.3. Plan de seguridad vial
10.4. Plan de monitoreo arqueologico
10.5. Plan de control y seguimiento COVID-19
10.6. Plan de control de riesgos
10.7. Otros que la naturaleza de la ejecucion de obra los requiera

11. Copia desglosable del Cuaderno de Obra correspondlente al mes valorizado
debidamente visado

12. Panel Fotografico (Minimo 20 Fotografias a Colores - con descripcion y
fecha)

13. Propuesta econodmica ganadora por el contratista.

14. Resultados de Pruebas de Control de Calidad - Protocolos de control
QA/QC (Fedateada)

15. Certificado de Calidad de Materiales

16. Copia de Contrato de Ejecucion de Obra (Fedateada).

17. Copia de Contrato de Consorcio de ser el caso (Fedateada)

18. Certificado de Habilidad Original del residente de obra personal ofertado.

19. Vigencia de Carta Poder del Representante Legal (Fedateado) y/o
Legalizada, vigencia no mayor a 30 dias.

20. Copia de DNI del representante legal y/o gerente (Fedateada)

21. Resolucion de Alcaldia que Apruebe El Adicional y/o Ampliacion de Plazo y/o
adenda de ser el caso y/o suspension de plazos (Fedateada)

22. Copia de pagos de los tributos y gravamenes (ESSALUD, CONAFOVISER,
SENCICO, AFP, SCTR, POLIZAS, ENTRE OTROS)

23. Pago de personal con Boucher de Planilla Electronica

24. Copia de Declaracién de PDT

25. Declaracion Jurada de no Adeudo

26. Copia Legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento y adelanto directo —
materiales (de ser el caso)

27. Constancia de REMYPE y declaracion jurada de retencion del 10% (de ser el
caso)

28. Video de recorrido de obra del periodo valorizado, inc. Archivo digital
completo de la valorizacion

ANEXOS:

Copia de contrato de personal ofertado, acta de entrega de terreno, acta de
inicio de obra, acta de suspension de obra, Acta de reinicio de obra,
resolucion de ampliacion, acta de diferir el plazo, carta o informe de
aprobacion de planes segun expediente técnico, todas las cartas, informes,
oficios, notificaciones, entre otros de las cursadas entre el contratista, entidad,
supervision, entidades publicas y privadas, personas naturales y juridicas que
correspondan a la ejecucion de la obra en el mes de valorizacion; todo en




copias fedateadas y legibles.

Forma de la presentacion de la liquidacion sera de la siguiente manera:

V.

ok N

)

10.
1.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.

24,
25.

27.
28.

CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA A LA ENTIDAD

INFORME TECNI_CO FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE LA
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA. Detalle de las
partidas ejecutadas, adicionales de obra, deductivos de obra, saldos
por_adicionales de obra, saldos por reajustes, saldos por
valorizaciones incidentes de obra, etc.

ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO_ Y LIQUIDADION
FINAL DE OBRA (formato editable).

ETAPA DE LIQUIDACION:

ASPECTO TECNICO
Ficha Técnica
Resumen de Pagos Efectuados
Liquidacién Final de Cuentas del contrato de Obra incluyendo el Resumen
de Saldos.
Calculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro )
Calculo final del coeficiente de Reajuste *K°, adjuntando los Indices
Unificados
Calendario de Avance Mensual real de Obra, teniendo en cuenta las
ampliaciones de plazo o paralizaciones de cbra.
Cuadro del monto vigente de Inversion, teniendo en cuenta los reajustes
de obra.
Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS, N° de factura
y adjuntando los informes del area de infraestructura aprobando cada
valorizacién.
Calculo de Multas por atraso y otras penalidades.
Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo.
Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de
avance de la parte Ejecutadas y pare Deducidas si las hubiera.
Resolucion de designacion de Comité de Recepcion (Fedateada)

ASPECTO FINANCIERO
Resolucion de asignacion presupuestal o certificado presupuestal.
Copia fedateada de los Comprobantes de pago emitidas por la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN, de cada valorizaciéon o
Adicional de Obra.
Facturas Emitidas
Copia Fedateada de Comprobantes de Pago al Seguro Social Copia,
adjuntando los vouchers de dichas operaciones.
Copias fedateadas de las Planillas de Jomales al Personal Obrero,
(formato 25 y 26 del DPT).
Certificado de no adeudo a SENCICO y CONAFOVISER.
Declaracion Jurada de NO ADEUDO al personal obrero y staff técnico.

ETAPA DE EJECUCION:

Resolucion de Aprobacion de Expediente Técnico. Copia fedateada.
Copia de Expediente Técnico Aprobado y visado por el area de estudios y
proyectos de la MDT.
Copias fedateadas de la Resolucion de adicionales y/o deductivos de
obra.

Expediente Técnico de Adicionales.
Acta de entrega de terreno.
Acta de inicio de obra.

. Copia de informe de compatibilidad, con su respectiva carta de
presentacion a la entidad.

Expediente de Aprobacion de Ampliacién de Plazo

Resolucion de Aprobacion de Ampliacion de Plazo




29. File Valorizacion de Adicionales.
30. File de Valorizaciones de obra e informe mensual.
31. Metrados post construccion debidamente sustentados.
32. Planos de Replanteo - ASBUILD visados por el supervisor
33. Cuaderno de Obra Original, en el caso de pérdida presentar denuncia
policial original por pérdida y un informe del Residente indicando el hecho.
Adjuntar archivo digitalizado de los asientos del residente y supervisor.
34. Panel Fotografico a Colores (desde el inicio hasta el final de la ejecucion).
35. Certificados de ensayos y control de Calidad y/o protocolos de prueba
Originales.
36. Solicitud de recepcién de obra.
37. Acta original de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de
Recepcion de Obra. ;
38, Copia fedateada de Acta de Recepcion obra indicando el porcentaje de
avance de las partidas ejecutadas.
39. Anexos
- Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionadas.
(NOTIFICAIONES DE LA ENTIDAD, MINISTERIO, LA
CONTRALORIA, PROVIAS, ETC).
- Cartas, informes, actas de paralizacion (de ser el caso).

VI. ETAPA DE SELECCION Y CONTRATO:

40. Copia de Proceso de Seleccion, bases integradas.

41. Copia del Otorgamiento de Buena pro y/o Carta de Invitacién

42. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser el caso)

43. Copia de Contrato (fedateada)

44. Copia de contrato de residente (fedateada)

45. Certificado de habilidad profesional original del residente de obra.

46. Resolucion de designacion del inspector de obra (de ser el caso)

47. Copia de contrato del supervisor de obra (fedateada)

48. Copia de Carta Fianza de Garantia por Adelanto Directo (de ser el caso)
COPIA DE FACTURA

49. Copia de Carta Fianza de Garantia por Adelanto de Materiales (de ser el
caso). COPIA DE FACTURA

Vil. OBSERVACIONES
1. Si el expediente de liquidacion CERECIERA de cualquier documento
establecido en el indice, sera considerada como NO PRESENTADA.
2. Las liquidaciones se presentaran en un original y dos copias.
3. La liquidacion presentada por el contratista debera estar debidamente
foliada, para evitar controversias y pérdidas de documentos.

18. ADELANTOS

18.1. ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD, a solicitud del Contratista entregara para la etapa de ejecucion de
Obra, en calidad de adelanto hasta el diez por ciento (10%) del monto contractual
correspondiente a esta etapa; contra entrega de la carta Fianza de Garantia
correspondiente, acorde al art. 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

La Garantia del Adelanto sera en forma de Carta Fianza solidaria, irrevocable,
incondicional, de realizacion automatica sin beneficio de excusion al solo
requerimiento de LA ENTIDAD, a nombre del Contratista y a favor de LA ENTIDAD, y
cuya ejecucion sera a solo requerimiento escrito de este uUltimo y cuya ejecucion sera
a solo requerimiento escrito del mismo, emitida por institucion autorizada de primer
orden y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca y Seguros; valida por el
plazo contractual y hasta despues gue el adelanto haya sido amortizado en su
integridad, La Garantia seré renovable trimestralmente por un monto equivalente al
saldo pendiente de amortizacion.




El contratista dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del contrato,
puede solicitar formalmente la entrega del adelanto, adjuntando a su solicitud la
garantia y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede
la solicitud. La Entidad entrega el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la mencionada documentacién.

De no solicitar el Contratista el pago del Adelanto Directo en el plazo indicado, la
condicion de que la Entidad haya otorgado al contratista el Adelanto Directo no sera
considerada para el inicio del Plazo de Ejecucion de Obra. El adelanto debera ser
utilizado exclusivamente para gastos de este Contrato, lo cual es responsabilidad del
Contratista.

La amortizacion del adelanto directo se hara mediante descuentos proporcionales en
cada una de las valorizaciones de obra.

18.2. ADELANTO PARA MATERIALES

Para materiales o insumos, los que en conjunto no deben superar el veinte por ciento
(20%) del monto del contrato original (el cual se otorgara al contratista dentro de los
lineamientos establecidos en el Art. 182 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

La entidad entregara los adelantos en un plazo de 08 dias calendarios, previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para la
adquisicion, con la finalidad de que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista én el calendario de obra valorizado.
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe de solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de 07 dias calendarios anteriores al inicio de plazo antes mencionado,
adjuntando la solicitud, la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA vy el
comprobante de pago respectivo.

Estos documentos obligatoriamente deben de ser presentados mediante mesa de
partes.

19. DE LAS GARANTIAS.

El CONTRATISTA entregara a la suscripcion del contrato las respectivas garantias que

deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion automatica a solo .
requerimiento a favor de LA ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas gue las

emiten, las mismas que deberén estar dentro del ambito de supervision de la Supervisién

de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en |a

ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el

Banco Central de reserva del Perld, no aceptandose por ningun motivo una que no esté en

la mencionada lista.

La garantia, con caracter de obligatorio, que presentara el Contratista para la suscripcion del

Contrato sera:

v De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que sera equivalente al diez por
ciento (10%) del monto total del contrato y tendra una vigencia hasta el
consentimiento de la liquidacion final. Extendida a nombre de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN.

Las Garantias seran presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por entidades
acreditadas como lo establecen los parrafos anteriores.

El postor adjudicado tendra la facultad de optar, como medio alternativo a la obligacion de
presentar las garantias de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones




accesorias, de corresponder, por la retencion del monto total de la garantia correspondiente;
tal como lo establece el Articulo 9.- Fondo de garantia como medio alternativo para
garantizar los contratos, del Decreto Legislativo N° 1553, Decreto Legislativo que
establece medidas en materia de Inversion Publica y de Contratacion Publica que
coadyuven al impulso de la reactivacion econdmica, para promover la Dinamizacion de las
Inversiones en el marco de la Reactivacion Econdmica y la Ejecucion del Gasto Publico; asi
como a la modernizacion de la gestion de las inversiones.

20. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD:

La Entidad pondra a disposicion del CONTRATISTA la informacion necesaria disponible
con relacion al Proyecto, incluidos el Expediente Teécnico (digital) y demas documentos
administrativos. Sin embargo, el contratista podra obtener copias adicionales previo pago
segun corresponde.

21. OBLIACIONES DEL CONTRATANTE.

21.1. ENTREGA DEL TERRENO
La Entidad comunicara en un maximo de diez (10) dias siguientes a la firma
del contrato, el dia que tendra lugar la entrega del terreno de la Obra.

El Supervisor asignado por la Entidad y/o representante de la ENTIDAD
efectuara la entrega de terreno.

21.2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Entidad pondra a disposicion del contratista el Expediente incluido los
planos, asi como los demas documentos necesarios para la ejecucion de la
Obra, en CDS y en medio fisico. Sin embargo, el contratista podra obtener
copias adicionales previo pago segun corresponde.

21.3. PERSONAL

v El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccion de la Obra, la que debera estar siempre a cargo
de una persona responsable (Ingeniero Residente entre otros especialistas y
personal técnico clave y no clave).

v El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para
la Direccion Técnica de la Obra, salvo que la supervisién previa coordinacion
con la Entidad solicite su sustitucion.

v El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros de la zona
de influencia de la Obra y ademas personal necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos.

v El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o
no satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor.

v El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los
trabajadores de condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, asi
como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo
N°001-98-TR. Y sus normas complementarias y modificatorias.

v El Contratista tiene la Obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo
material necesario para tal efecto.

v El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor
a la Entidad, la ndmina detallada de todo el personal superior y de los obreros
que estan empleados a la fecha de informe.

v" EL Contratista no podra modificar el listado del personal
profesional designado a la obra y consignado a su propuesta sin el
consentimiento previo y por escrito de la Entidad.




21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

v

v

LEYES NORMAS Y ORDENANZAS
El Contratista debera conocer y cumplir estrictamente:

v' Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma,
estén relacionados con la ejecucion de los trabajos. En caso de existir
divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor
esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que este
determine la accién a seguir.

v Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes
documentos referentes a materiales y trabajos. Los dafios ylo
problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta
del contratista y debera ser reparado por este sin dereche a pago
alguno. ;

v" El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la
documentacion que fuera necesario a su tramitacion respectiva ante
los que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de la obra.

v" Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad
necesaria para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de
las Personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En
este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacion de los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados, para ello se
debera presentar una declaracion jurada donde el postor contara con
implementos de seguridad segun Decreto Suprémo Nro. 011-2018-TR.

El Incidente o accidente resultante de la observacion de esta obligacion
correra Unicamente por cuenta del contratista.

MATERIALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Todos los materiales, maquinarias y equipos destinados a la Obra, deberan
cumplir con la caracteristica Técnica exigida en las bases y se debera someter
a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.
La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por el contratista, si esto no concuerda con lo estipulado en las Bases y
el Expediente Técnico.
Correra por cuenta del contratista las pruebas de los materiales requeridos
por el Supervisor.
Correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar
la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.
La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera
al contratista de su responsabilidad sobre la calidad de materiales y/o
equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccion en
los documentos, poniendo de inmediato en conocimiento al supervisor.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

OBRAS PROVISIONALES

v" El Contratista debera construir ambientes laborales temporales gue
permitan, tanto al contratista.

¥ A la supervision y al coordinador de la Entidad, el normal desarrollo
de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y
materiales los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a
los quince (15) dias calendarios de iniciado el plazo de ejecucion de la
Obra.

v Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad,
aislamiento, ventilacion e iluminaciéon y deberén estar provistos




adecuadas, instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.
Asimismo, el contratista instalara las facilidades en funcién de la
magnitud de la Obra a realizar, debiendo reunir en cualiquier caso las
siguientes condiciones.

v El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se
realizara bajo parte cubierta, exigiéendose cerramientos laterales que
tengan ventilacion natural mediante aberturas.

v La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la
cantidad de personal obrero empleado.

v Los depédsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios
para el personal, servicios higiénicos, etc.

v El contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en
forma, continla para prevenir sustracciones o deterioros de los
materiales, enseres estructuras y otros bienes propios o ajenos en
caso de pérdida correra con los gastos que demanda su sustitucion.

v" El contratista debera colocar cercos perimétricos,
proteccion, barreras, letreros sefales de luces de peligro y tomar
las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes
del campamento.

22. MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION.

El contratista debera mantener la obra en ejecucion todos sus partes terminados en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el
transito de su personal 0 equipo ocasionen dafios al proyecto o propiedades de terceros,
que de producirse se debera ser inmediatamente reparado. Asimismo, su incumplimiento
determinara la aplicacion de una penalidad diaria.

23. SONDEOS Y EXCAVACIONES EXPLORATORIAS.

El contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorios que fuesen
requeridos durante la ejecucion de la obra.

El postor debera considerar en su oferta el monto asignado en el expediente técnico, sin
alterar dicho monto, con ello garantiza que se cumpla con los trabajos proyectados.

24. TRABAJOS TOPOGRAFICOS. .

v El contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos
iniciales consistentes en el replanteo de la planta general, nivelacion y
levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que sera
sometido a la aprobacién de la supervision.

v" Quedardan a cargo del contratista, todos los trabajos topogréaficos
complementarios relativos a la ejecucion de la obra.

v El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el
contratista para la correcta ejecucion de la obra.

v La verificacion de cualquier trazo o de cualquier linea o nivel por el
Supervisor no relevara de ninguna manera.

25

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o establecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos
generales




26. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

v

v

v

El contratista debera utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genera.

El contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del medio
ambiente por lo cual debera cumplir con todas las provisiones.

El contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones gue
pudiera cometer, contra la legislacion la preservacion del Medio Ambiente.

27. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES.

El contratista debera contemplar a su costo cualquier alquiler o acondicionamiento temporal
gue pudiera necesitar para la ejecucion de obra. Asimismo, seré responsable de cualquier

perjuicio que ocasione.

28. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS.

v

Cuando por distintas circunstancias sea necesaria efectuar tareas fuera de
la jornada normal de trabajo o en dias feriados el contratista debera solicitar
autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la
iniciacion de las mismas, del cual dispondra el Supervisor lo necesario para
su control.

En todos los casos salvo, los que tuvieron origen en orden expresa de la
ENTIDAD, correrd por cuenta del contratista los recargos de jornales por
horas extraordinarias de su personal. :

29. LETREROS INFORMATIVOS.

v El contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segun el

modelo que entregara la Entidad. El letrero a ser colocado sera el indicado en
el presupuesto contratado.

El contratista debera tener colocado el letrero de obra dentro de los quince
(15) dias calendarios del inicio de la obra.

30. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES.

v El contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios

que fuera necesarios para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al
personal accidentado en la ejecucién de la obra.

El contratista asumira la formulacién de los informes oficiales sobre los
accidentes, que ser requeridos por la Entidad o por cualquier otra autoridad
competente.

31. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o de herramientas

del contratista

32. RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MATERIALES.

v Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista debera retirar de la
obra, la maquinaria, el equipo o material excedente que no vaya a ser
utilizado en el trabajo.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total,
si hubiera alguna interferencia debera comunicar por escrito a la ENTIDAD.




v" Si el contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia
eléctrica, agua, debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos
que ocasione.

v' Al terminar el trabajo se deberd a proceder a la limpieza de los
desperdicios que existen, ocasionados por materiales o equipos empleados
en la ejecucion de su trabajo.

33. METRADOS REFERENCIALES Y COSTOS UNITARIOS DE OBRA CIVIL.

Los metrados de obra civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una
de las categorias de construccion.

34. PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA OBRA CIVIL.

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales
especialmente determinantes como son los de acabados e instalaciones.

35. DOCUMENTACION TECNICA.

v El contratista se obliga a realizar el estudio definitivo, el replanteo de obra. La
ingenieria, y planos definitivos generales y de detalle de todas las
instalaciones del proyecto.

v Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion
requerida, previamente aprobada por el supervisor.

v" Dicha documentaciéon, sean planos, memorias de calculo, planillas,
solicitudes de autorizacion, etc. sera presentado por una anticipacion no
inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucion
de los respectivos trabajos.

v Al concluir la obra y un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de
la obra.

36. CALIDAD ESPECIFICADA.

v Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligacion del
contratista el realizar una correcta planificacion de la calidad, asi como
realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el
control de la obra.

v" El supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a
realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos,
previstas 0 no en las especificaciones técnicas.

v' En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
especificaciones técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del
contratista.

v Toda obra ejecutada bajo el contrato podra ser rechazada por el supervisor
o por la entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de
construccion.

v Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas,
deberan ser reportados remplazadas a expensas del contratista y deberan
contar con la aprobacion del supervisor.

v Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion
de la obra materiales de menor calidad que las especificaciones en el
expediente técnico, sin la autorizacion del supervisor estara sujeto a la
aplicacion de penalidades respectivas; asimismo cuando el contratista utilice
para la ejecucién materiales de baja calidad con autorizacion del supervisor
ambos seran solidariamente responsables por la reparacion y los darnos y
perjuicios gque ocasionen.




37.

38.

41.

42.

CORRESPONDENCIA.

v Cualquier comunicacion entre el contratista, la entidad y el supervisor se
debera hacer por escrito.

v El contratista llevara un cuadernc de obra donde se anotaran las
instrucciones del supervisor y las observaciones del contratista ademas de
cualquier hecho o aconteciendo importante de la obra. La entidad y el
supervisor tendran derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento
y anotar en él sus observaciones.

v'  El contratista debera entregar mensualmente al contratista o al supervisor
copias del cuaderno de obra.

v El contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del supervisor un juego
de todos los planos y bases de especificaciones.

PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA
POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del reglamento de la ley de contrataciones,
en el caso de atraso en la finalizacion de |la obra por causas imputables al contratista, con
respecto a la fecha consignadas en el calendario de avance a la obra vigente, y
considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios de la supervision,
lo que genera un mayor costo, el contratista asumiréa el pago del monto equivalente al de
los servicios indicados, lo que se hara efective deduciendo dicho monto de la liquidacion de
obra.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD.

La entidad contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las
labores de supervisién de obra en calidad de supervision, para lo cual le delegara todas las
atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que integra la
presente bases y el contrato a suscribir, siendo el supervisor el encargado de velar por la
correcta y oportuna ejecucion de la obra, como ojos y oidos de la identidad en obra, por lo
esta obligado a comunicar inmediatamente a la identidad, bajo apercibimiento de ser
solidariamente responsable con el contratista por los retrasos y/o danos y perjuicios que se
ocasionen.

. MODIFICACIONES DE PRECIOS.

Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las
férmulas de reajuste, establecidas en las presentes bases.

MEDICION DE LAS OBRAS.

El supervisor notificara al contratista, o a su agente autorizado o representante con 3 dias
de anticipacion para la medida de las obras, el contratista preparara todo lo necesario para
poder realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran unicamente para los trabajos ya afectados y se haran de
acuerdo las unidades de medida estipuladas en cada caso.

GARANTIA DE LA OBRA.

De conformidad a lo dispuesto por la ley de Contrataciones del Estado N° 30225 se
establece el periodo de garantia en el caso de obras el plazo de responsabilidad no podra
ser inferior a siete (07) afios contado a partir de la conformidad de la recepcion total de la
obra, segun corresponda.




43. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL TERMINO DE OBRA.

45.

46.

EL CONTRATISTA al término de la obra y juntamente con el documento que solicita la
recepcién de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos
para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcién de la Obra.

1. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.

2. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones
autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el comité de
Recepcion de la Obra.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, paré efectos de la liquidacion de
Obra. EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor lo siguiente:

1. Memoria Descriptiva Valorizada.

2. Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de
construccién de la obra).

3. Cierre del Libro de Planillas de la Obra.

4. Declaracién Jurada de haber cumplido con os pagos correspondientes a
remuneraciones, horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los
derechos laborales de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos
laborales pendientes de solucion.

5. Declaracién Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por
concepto de pago de tributos generados por la ejecucion de la Obra.

Previo cumplimiento de lo sefalado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de
Liquidaciéon de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificara que EL
CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva
Valorizada, (2) Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de
construccion de la obra).

. DANOS A TERCEROS.

Constituye obligaciones del contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagtie, teléfonos y demas terceros, previamente
comprobadas.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de TICLACAYAN a
reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el
articulo 173 del Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado.

DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE LOS POSTORES.

Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad juridica para contratar lo
Juridicas legalmente constituidas.

v El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar
la ejecucion de la obra,

v El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecucion de la obra.

v El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el Estado,
para lo cual debe de presentar una declaracion jurada simple.

v El postor no debe tener pendiente Obras en Ejecucion y/o sin concluir en la
Entidad contratante; para lo cual debe de presentar una Declaracion Jurada




Simple.
v El postor debe tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras, hasta
la suscripcion del contrato.

EQUIPAMIENTO MINIMO DEL POSTOR
MAQUINARIA:

CANT.
0 CAMION VOLQUETE DE 10M3

0 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5
0 TRACTOR DE ORUGA DE 190 — 240 HP

0 MOTONIVELADORA DE 125 HP
0

0

RODILLO LISO VIBR. AUTOP 101-135 HP 10-12T
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS

EQUIPO MINIMO REQUERIDAO CANTIDAD
MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG 01
COMPACTADORA VIBR. TIP PLANCHA 4 HP 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25” 01
MEZCLADORA CONCRETO 9-11P3 , 01
COMPRESORA NEUMATICA 150 HP 380-590 PCM 01

Acreditacion:

Se acreditara para la suscripcion del contrato y se efectuara mediante: Copia de
documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compraventa
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y cumplimiento de las
especificaciones del equipamiento requerido. En el caso que el postor ganador sea
un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

El equipo propuesto podra ser propio o alquilado, bastando para su acreditacion en
caso de ser propio con factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso de
alquiler con documento que acredite la propiedad con los datos del equipo ofertado
(afo, serie, matricula, leasing, capacidad, propietario o los que correspondan) o con
un compromiso formal de arrendamiento del equipo donde se especifique los mismos
datos antes solicitados (ano, serie, matricula, péliza, leasing, capacidad, propietario,
o los que correspondan).

Consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecanico: Se aceptaran
Unicamente equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la
relacion de equipo minimo del expediente técnico, con una antigliedad no mayor a
los 10 afos contados a partir de la fecha de convocatoria del procedimiento de
seleccion. Se entiende que los rendimientos de los equipos mecanicos considerados
en los analisis de precios unitarios del expediente técnico responden a condiciones
de antigledad, operatividad y eficiencia de estos.

Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe
presentar fallas, que perjudiquen el avance de obra, para ello el postor aparte de
acreditar la propiedad, adjuntara obligatoriamente en su oferta una declaracion jurada
simple, indicando gue las maquinarias que oferten se encuentran operativos y no
presentan fallas.

Las magquinarias tendran una antigliedad establecida en el cuadro parrafos arriba.;




asi mismo no seran consideradas las maquinarias y equipos que no tengan la
informacion de antigliedad, capacidad y potencia de la maquinaria propuesta requerido
por la entidad.

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra,
seran de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al analisis de riesgos de
su Oferta, la entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el
expediente técnico, los cuales responden al plazo de ejecucion estimado en el
expediente técnico. En tal sentido, por ser una decision de entera responsabilidad del
contratista el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno
por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o
paralizaciones de obra por cualquier causa.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

Residente de Obra

Especialista en Mecanica de Suelos.
Especialista en Seguridad.
Especialista Ambiental.

Arquedlogo.

N =

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
El plantel profesional clave seréa conforme lo establece el Expediente Técnico de la
obra y debera de mantenerse en la obra durante el plazo de ejecucion de manera

permanente.
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Porcentaje de participacion
Cant. Cargo Profesion y permanencia durante la
ejecucioén de la obra
100%
El mencionado profesional debe
; , ) de encontrarse en obra desde el
01 Residente de | Ingeniero Civil, R0
obra Titulado hasta la
culminacion.
Ademas de ello debe de
25%
I El mencionado profesional debe
Especialista g : de encontrarse durante las
e y/o Ingeniero tividades
01 ori Macanica Gedlogo Y/o a 3
de Suelos - Programadas, materia de
Ggo!ogo, su especialidad; ademas,
Titulado en casos extraordinarios
si la supervision de obra
solicite su participacion y/o
pronunciamiento
Ingeniero de 100%
Higiane y Ell mencionado prefasionsl debse
Especialista Seguridad HISTLIONAE) JENRSIONe. 29
01 en Seguridad | Industrial, y/o de encontrarse en obra desde, el
Ingenie'ro inicio hasta la culminacion, de su
Industrial participacion en la ejecucion de la
Titulado obra.




01 E:;E:)cilear:sts;t? ;:T? ;r;:qetraol de encontrarse durante las
Titulado ! actividades programadas materia

25%
El mencionado profesional debe

de su especialidad; ademas, en
casos extraordinarios si la
supervision de obra solicite su
participacion y/o pronunciamiento

01 Arquedlogo LA

Af.ggggfg 8;{10 encontrarse en obra desde, el inicio
rqueologia hasta la culminacion, de su

100%
El mencionado profesional debe de

participacién en la ejecucion de la

obra.
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Cargo Profesion Experiencia
Minimo de cuarenta y ocho (48) meses de
experiencia como  Residente  y/o
Residente de | Ingeniero Civil, | Supervisor y/o inspector, en la ejecucion de
obra Titulado obras iguales o similares (acreditados a
partir de la fecha de obtencién de la
colegiatura).
; i Minimo de cuarenta y ocho (48) meses de
- ingamiern C vil experiencia c:omoy Esp(ecialista en
Especialistaen | y/o Ingeniero | yecanica de Suelos en la ejecucién de
Mecanica de Geologoy/o | gpras iguales o similares (acreditados a
Suelos Gedlogo, partir de la fecha de obtencién de la
Titulado colegiatura).
Ingeniero de Minimo de cuarenta y ocho (48) meses de
Higiene y experiencia efectiva como Especialista en
- Seguridad Seguridad y Salud en el Trabajo, en la
Esggmal!sta ol Industrial, y/o | ejecucion o supervision de obras iguales o
guridad . S . .
Ingeniero similares (acreditado a partir de la fecha de
Industrial. obtencion de la Colegiatura).
Titulado
Minimo de cuarenta y ocho (48) meses de
Ingeniero expgriencia como especialista en Tedio
Especialista ainbiaAtal ambiente, en la ejecucion o supervision de
Ambiental Titulad ! obras iguales o similares (acreditados a
fufado partir de la fecha de obtencion de la
colegiatura).
Minimo de cuarenta y ocho (48) meses de
Ar_queél_ogo, ylo experiencia como Arquedlogo, en la
Arquedlogo Licenciado en | giacycion de obras iguales o similares
Af?gﬁggg‘a (acreditados a partir de la fecha de

obtencién de la colegiatura).

Acreditacion:

El plantel profesional clave se acreditara para la suscripcion del contrato.

El TITULO PROFESIONAL requerido sera verificado en el Registro de grados
académicos y titulos profesionales en el portal Web de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el
referido registro, el postor debe de presentar la copia del diploma respectivo a
fin de acreditar la formacién académica requerida.

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con
cualguiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su




respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto, del personal no calve y técnico.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperfiado, el
plazo de prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el
nombre de la entidad u organizacion que emite el documento, fecha de emision
y nombres y apellidos de quién suscribe el documento.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara él una vez el
periodo traslapado, No obstante, de presentarse periodos traslapados en el
residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas.

Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto debera presentar Carta de
compromiso con firma y huella digital indice derecho en original, en la cual
indigue que se compromete y sera parte del plantel técnico durante el plazo
contemplado para la ejecucion de la obra; de no presentarse lo solicitado se
tomara como documentacion incompleta. (Alguna adulteracion de la
documentacion se hara de conocimiento al OSCE para la sancion ylo
inhabilitacidon correspondiente).

La Entidad se reserva el derecho de verificacion y fiscalizacion de la
documentacion (Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada
por los participantes y/o postores; de comprobarse documentacion inexacta o
fraguada se informara al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicacion
a los articulos 50° de la Ley de Contrataciones del Estadoy 23° del Reglamento,
para las sanciones correspondientes. Se precisa que el participante debe de
tener en cuenta que: "las constancias y/o certificados y documentos que
acrediten la experiencia del personal deben de ser emitidos por aquel drgano
que tenga competencia para ello dentro de la organizacion interna de la entidad
publica o privada donde dicho profesional adquirio la experiencia, pues solo asi
de demostraria fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo sefala
la opinién No.- 105-2015/DTN, Hecho que en la verificacion posterior puede ser
corroborada por la entidad.

Se considerara aquella experiencia que no tenga antigiedad mayor a
veintidés (22) afnos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas.

El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la
documentacion para la formalizacion contractual, el residente de obra no
debe de tener otro trabajo como residente y/o supervisor en otra obra al mismo
momento.

Nota:

La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requiriera para
el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para
aquellos profesionales de procedencia peruana como del Extranjero. Lo
anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el
contrato, en el ejercicio de su funcién fiscalizadora, verifique que la experiencia
que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se
encontraba habilitado legalmente para ello.

Se considerara como similares para el plantel profesional clave lo siguiente:
Qbras Viales en general.

Importante:
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el
articulo 179° del Reglamento.




PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE
El plantel profesional no clave estara conformado por los siguientes
profesionales.

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PLANTEL PROFESIONAL NO
CLAVE EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Porcentaje de Participacion
Cant. | Cargo Profesidn y permanencia durante la
ejecucion de la obra.
100%
El mencionado profesional
Maestro | Titulo de Técnico en | 96Pe de encontrarse en obra
01 de Obra Construccion Civil desde, el- inicio hasta la
culminacion, de su
participacion en la ejecucién de
la obra.
100%
El mencionado profesional
. . debe de encontrarse en obra
Licenciado en o
01 Enfermera N . desde, el inicio hasta la
Enfermeria, Titulado. culminacion, de su
participacion en la ejecucion de
la obra.
100%
Técnico en El mencionado profesional
Topografia, Bachiller | debe de encontrarse en obra
01 Cadista en Ingenieria Civil, | desde, el inicio hasta la
Geodlogo, Minas, culminacion, de su
Metalurgia. participacion en la ejecucion de
la obra.

PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Minimo Doce (12) meses como;
Maestro de obra en obras iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria,
que se computa desde la obtencion
del Titulo a nombre de la Nacion.
Acreditado, con minimo Doce (12)
Licenciado en meses de experiencia efectiva como

Maestro de | Titulo de Técnico en
Obra Construccion Civil

/ Enfermera Enfermeria, Titulado. | Enfermera (acreditados a partir de la

{ = fecha de obtencion del Titulo).
&y g Minimo doce (12) meses como;
o Topo;‘ragf?e'ncoazghmer Cadista y/o Topégrafo, En obras en
S Cadista en Ingeniéria Civil, | Soneral ‘gue 5o computs desdel i
Gedlogo. Minas ' | obtencion del Titulo a nombre de la
Metga |C1r i ' Nacion de Tecnico en Topografia y/o

gia. Bachiller en Ingenieria.
Acreditacion:

Se acreditara y calificara con la presentacion de cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualguier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional no clave
propuesto. El TITULO PROFESIONAL requerido sera verificado en el Registro
de grados académicos y titulos profesionales en el portal Web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el
referido registro, el postor debe de presentar la copia del diploma respectivo a




fin de acreditar la formacién académica requerida.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenfado, el
plazo de prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el
nombre de la entidad u organizacion que emite el documento, fecha de emision
y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara €l una vez el
periodo traslapado, No obstante, de presentarse periodos traslapados en el
residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas.

Ademas de la acreditacion, todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto
debera presentar Carta de compromiso con firma y huella digital indice derecho
en original, en la cual indigue que se compromete y sera parte del plantel
técnico durante el plazo contemplado para la ejecuciéon de la obra; de no
presentarse lo solicitado se tomara como documentacion incompleta no
calificada. (Alguna adulteracion de la documentacién se hara de conocimiento
al OSCE para la sancion y/o inhabilitacion correspondiente).

La Entidad se reserva el derecho de verificacion y fiscalizacion de la
documentacion (Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada
por los participantes y/o postores; de comprobarse documentacién inexacta o
fraguada se informara al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicacion
a los articulos 50° de la Ley de Contrataciones del Estado y 23° del
Reglamento, para las sanciones correspondientes.

Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que: las constancias
ylo certificados y documentos que acrediten la experiencia del personal deben
de ser emitidos por aquel érgano que tenga competencia para ello dentro de
la organizacion interna de la entidad publica o privada donde dicho profesional
adquirié la experiencia, pues solo asi de demostraria fehacientemente la
experiencia adquirida, conforme lo sefiala la opinion No.- 105-2015/DTN,
Hecho que en la verificacion posterior puede ser corroborada por la entidad.

Se considerara aquella experiencia que no tenga antigledad mayor a
veintidos (22) afos anteriores a la fecha de presentacién de ofertas.

47. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el
valor referencial de la contratacion o del item, en la ejecucion de obras similares, durante
los 10 afos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas que se computan desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

FACTURACION EN LA ESPECIALIDAD.

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente (01) vez el valor
referencial de la contratacién en la ejecucion de obras similares, durante los 10 arfios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

Se consideraré obra similar a CREACION DE TROCHA CARROZABLE, que contengan
los siguientes componentes: CONFORMACION DE TERRAPLEN, MEJORAMIENTO DE
SUELOS, OBRAS DE ARTE DE ALCANTARILLAS, BADENES.

Acreditacion:
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51.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o] cualquier otra
documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicéd su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario,
no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, se entendera que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En
caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

El postor debera presentar en su propuesta un cuadro de actividades programadas para
la correcta ejecucion de |a obra.

E!l portor debera presentar en su propuesta una declaracién jurada de contar con solvencia
economica.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS.

En el caso de consorcios, de conformidad con el inciso 49.5 del articulo 49 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

- El nimero maximo de consorciados es de dos (02) empresas.

- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%.

- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

CONDICIONES DE LA OFERTA.
- Que el precio de su oferta ha sido calculado a partir del mes del Valor Referencial
en adelante.
- Indicar tanto el monto como el porcentaje de los Gastos Generales y Utilidad.
TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES.
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le

corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

INDEMNIZACIONES.

Es obligacion y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o0 a su personal directa o indirectamente por actividades ilicitas
dafios, perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
aledarias de su influencia, como consecuencia de la gjecucion de trabajos o negligencia.




52. CUADERNO DE OBRA.

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra debidamente legalizado
y foliado, el mismo que sera firmado en todas sus paginas por el supervisor y por el
residente. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el
Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables,
correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista, y la tercera al supervisor. El
original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, no
pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecucion de la obra, el original
guedara en poder de la Entidad.

En el cuaderno de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de ella, firmando al pie de cada anotacidn el supervisor o residente, segun sea el que
efectud la anotacion. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias
anotadas en el Cuaderno de Obra se haran directamente a la Entidad por el contratista o su
representante legal, por medio de comunicacién escrita.

El Cuaderno de Obra sera cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

En caso de resolucién contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra sera
entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del
Cuaderno de Obra a la Entidad.

53. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE OBRA.

v El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, sera tomado en consideracion lo definido
en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como
base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
incluidas sus Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD segun sea el caso.

v Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de
ejecucion de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos
y técnicas de ultima generacién acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un
producto de calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccion de la
ENTIDAD.

v Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto
a la aprobacion de la ENTIDAD, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel
que no cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.

54. DE LOS PERSONALES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE OBRA.

v" El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccidn de la ejecucion de la obra, la que debera estar siempre
a cargo de una persona responsable técnico de obra. Los Profesionales que deben
ser los considerados en su propuesta técnica, en cumplimento estricto al Articulo
190°. Obligaciones del contratista de obra de ejecutar el contrato con el personal
ofertado, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S.
Nro. 344-2018-EF.

v El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

v El contratista debera dotar de implementos de seguridad de obra al personal obrero
bajo responsabilidad.

v El contratista es responsable con respecto al pago de remuneraciones al
personal obrero en fechas previstas segun régimen de construccion civil.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD.

E! Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los
equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados.

ACCIDENTES - NOTIFICACIONES.

v El Contratista proveera, en el lugar de |la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de la obra y sera de su entera responsabilidad la
ocurrencia de los hechos.

RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES.

v EL CONTRATISTA, presentara las pdlizas de seguro necesarios para resguardar la
integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente
afectados.

SEGUROS.

v El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que
fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de la obra y sera de su entera responsabilidad la
ocurrencia de los hechos.

v El contratista antes del inicio de la obra debe de presentar a la entidad las pdlizas
correspondientes, estas polizas deben de indicar el nombre de la obra y el nombre
del procedimiento de contratacion. Para tal hecho al momento de presentar su
oferta en su calidad de postor, obligatoriamente debe de presentar una declaracién
jurada simple, indicando que cumplira con presentar al inicio de la obra las polizas
detalladas en los numerales; 56,57 y 58, de los terminos de referencia.

. SEGUROS POR ACCIDENTES.

La poliza de seguro, que contrate EL CONTRATISTA, debe de cubrir los accidentes de
trabajo, durante la ejecucién del contrato a todo su personal. Asi mismo debe de considerar
a terceras personas, como al supervisor de obras y al personal de la entidad que esté
cumpliendo funciones dentro de la ejecucion de la obra. Este seguro debe de estar vigente
desde el inicio de los trabajos hasta la recepcion final de la obra.

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS.

EL CONTRATISTA, para asumir los dafios y/o cubrir sentencias firmes derivadas de
demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el contratista,
con las coberturas siguientes:

v Responsabilidad Civil Extra Contractual.
v" Responsabilidad Civil Patronal.
v"  Responsabilidad Civil Profesional.

Esta Pdliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta
la recepcion de la obra.
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. SEGUROS CONTRA TODO RIESGO.

EL CONTRATISTA, debe de contratar este seguro con la finalidad de proteger al personal,
instalaciones y trabajos ejecutados y en procesos de ejecucion, que se encuentran en el
area de ejecucion de los trabajos, los mismos que deben de estar vigente desde el inicio de
obra hasta la recepcion de |la obra.

MATERIALES A SER EMPLEADOS.

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el expediente técnico y se deberan someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas.

. EQUIPOS Y MAQUINARIAS A SER EMPLEADOS.

v Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de
los trabajos a realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran
retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra
negarla sin justa razon.

v Las pérdidas o danos causados a los equipos y maquinarias pesadas durante
la ejecucion de las obras corren por cuenta del Contratista.

v Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el
cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas
y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

v

Es de entera responsabilidad del contratista,” la permanecia de todos los
equipos pesados y livianos, ofertados en su oferta y detallados en las bases,
en obra, la salida de los equipos pesados es con la autorizaciéon de la
supervision de obra.

. ERRORES O CONTRADICCIONES.

¥ El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion
en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor
de la obra, sobre los errores y omisiones por medio de ocurrencias anotados
en el cuaderno de obra.

. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES.

v El Contratista debera, contemplar a su costo cualguier alquiler y/o
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la
obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacion.

El Contratista debera contemplar a su costo la construccion o alquilar
ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista y al Supervision de
la obra, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas,
almacenes de equipos y materiales, y el cartel de obra los mismos que
deberan quedar habilitados y equipados a los CINCO (05) dias calendarios
de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion
de la obra.

. RETIRO DE EQUIPOS Y/O MATERIALES.

v Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la
Obra, el equipo o material excedente de desmonte y/o de mala calidad, que
por orden de la Supervision de la obra se ordenen su retiro. Su incumplimiento
sera responsabilidad del contratista.




67. CORRESPONDENCIA.

¥v" Cualguier comunicacién de indole contractual y/o lo indicado segun lo
indicado en la Ley de contrataciones del Estado, entre el Contratista y la
ENTIDAD, se debera hacer por escrito.

v" La comunicacioén entre el Residente de Obra y el Supervisor de |la Obra sera
por medio del cuaderno de obra con las anotaciones de las ocurrencias en
obra.

68. LIQUIDACION DE OBRA.

Es responsabilidad del contratista la presentacion de la Liquidacién de Obra. La liquidacion
de obra una vez que cuente con la conformidad del Supervisor de obra debera ser
presentada a la Gerencia de obras y Desarrollo Territorial, debera presentarse en tres (03)
juegos completos, en versién impresa y digital, para su respectiva aprobacion.

Sera presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidacién del Contrato de
Obra se rige bajo la descripcion del Articulo 209. Liguidacién del Contrato de Obra.

69. RECEPCION DE LA OBRA.

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la entidad y luego de
una inspeccion conjunta entre representantes de la entidad, del supervisor y del contratista,
de no existir observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la obra y esta en
funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la recepcion,
suscribiéndose el acta correspondiente, en la que indicara claramente el estado final de la
obra, en caso que la entidad crea necesario contar con parte de la. Infraestructura ejecutada
antes del término total de |a obra, la entidad podra disponer la recepcion parcial de lamisma
de acuerdo a lo indicado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contracciones del
Estado. ‘

70. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE.

La entidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al contratista ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran incorrectas o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con los
estipulaciones del contrato.

71. TRABAJOS DE VOLADURA EN EL ACTO CONTRACTUAL.

71.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:
Sera responsabilidad de contratista efectuar el transporte, almacenamiento y
utilizacion de los explosivos y accesorios de voladuras en forma responsable y
segura cumpliendo con todos los estandares establecidos dentro de las normas
de seguridad. En caso haya incidentes y/o accidentes al personal y/o
magquinarias y/o propiedad privada y/o de terceros seran de total y unica
responsabilidad del contratista.

72. DE LAS PENALIDADES.

El CONTRATISTA asumira la responsabilidad técnica total por la ejecucién de la obra.




72.1 DE LA PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION.

El Contratista sera merecedor a que se le aplique la penalidad por mora prevista
en el Contrato, cuando exceda los plazos previstos para la entrega de Ia obra,
0 exceda los plazos que se le otorgaran para subsanar observaciones. La
Entidad deducira dicha penalidad en cualquiera de las oportunidades previstas
segun se establece en el Articulo 161° del Reglamento de la Ley, se aplicara
una penalidad por cada dia de atraso. Hasta por un monto equivalente al 10%
del monto contratado, que puede ser deducido del pago final, La penalidad se
aplicara automaticamente segun la siguiente Férmula.

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto del contrato

" F x Plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. para bienes. servicios
en general, consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b.2) Para obras: F = 0.15.

Cuando el acumulado de las penalidades alcance el Diez por ciento (10%) del
Monto Contractual Actualizado, La Entidad podra resolver el Contrato por
incumplimiento de El Contratista, segun lo previsto por el Articulo 162° del
Reglamento.

72.2 OTRAS PENALIDADES Y MULTAS.

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de otras penalidades segun
lo establece el Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Los supuestos casos para aplicacion de penalidades por mora se
describen en la siguiente tabla:

OTRAS PENALIDADES
N® Supuestos de Aplicacién
de Penalidad

Forma de Calculo Procedimiento

Segun informe del
En caso culmine la relacion supervisor de la obra,
contractual entre el contratista y . y/o USLI, Gerencia de
el personal ofertado y la entidad Una (1) Ui.T por cada dia Desarrollo Urbano y
L de ausencia del personal

no haya aprobado la sustitucion Rural,

) en obra, propuesto, sea 2
del personal por no cumplir con clave. no clave v téenice correspondiente al
las experiencias y calificaciones : y ' periodo en que se

del  profesional a  ser ofertado produce las
reemplazado ausencias o del mes
siguiente
Segun informe del
supervisor de la
obra, y/o USLI,
Una (1) UIT por cada dia Gerencia de
Por cada dia de ausencia del | de ausencia del personal | Desarrollo Urbanoy
2 personal. en obra, propuesto, sea Rural,
clave, no clave y técnico, correspondiente al
ofertado periodo en que se
produce las

| ausencias o del mes
i siguiente




Por reemplazar al residente
de obra o cualquier personal
clave, no clave y personal
técnico ofertado, en el
periodo comprendido desde
la firna del contrato hasta el
80% de la ejecucion de
ejecucién contractual, por
considerarse que la
contratacion llevada a cabo
se realizara en el marco de
los principios de eficiencia, de
trato justo e igualitario y
equidad.

Esta penalidad, no se
aplicara solo en los casos de
muerte o enfermedad,
incapacitante o sobreviniente
del profesional clave, no
clave o técnico a ser
reemplazado o casos
fortuitos y de fuerza mayor

Se aplicara una penalidad
del cero punto tres por
ciento (0.3%) del monto

total del contrato original

en la oportunidad que se

produce la infraccion, por
cada reemplazo de
profesional. -

Se acredita con la
solicitud de cambio
del contratista,
presentada al
supervisor y/o
entidad. La
enfermedad
incapacitante o
sobreviniente se
acredita con un
certificado de
incapacidad para el
trabajo.

Por no entregar el cuaderno de
obra a la entidad en caso de
resolucién  contractual, o
conjuntamente con la
liquidacion del contrato de obra,
el que corresponda. Cuando el
contratista no presente a la
entidad del cuaderno de obra y
por la resolucion contractual de
cualquiera de las partes,
conjuntamente de la
notificacion de resolucion del
contrato de obra. Cuando el
contratista no presente el
cuaderno de obra
conjuntamente con la
liquidacion del contrato. Se
aplicara una penalidad por cada
dia de demora en la entrega de
cuaderno de obra

Se aplicara una penalidad
del (0.5%) del monto total
del contrato original

Segun informe del
supervisor de la obra,
y/o USLI, Gerencia de

Desarrollo Urbano y
Rural, correspondiente
al periodo en que se
produce la ocurrencia
o del mes siguiente.

Materiales o herramientas:
Cuando el (los) trabajadores del
contratista no cuente con los
materiales requeridos

Se aplicara una penalidad
del UNO por ciento (1%)
del monto total del
contrato original

Segun informe del
supervisor de la obra,
y/o USLI, Gerencia de

Desarrollo Urbano y
Rural, correspondiente
al periodo en que se
produce la ocurrencia

o del mes siguiente.

Entrega de informacion
incompleta y/o con errores
Cuando el contratista
entregue

documentacion incompleta
o

fuera de plazo nomativo,
perjudicando el  tramite
normal de los mismos
(solicitud de  adelantos,
valorizaciones, cronograma,
resultados de los controles
de calidad, certificados de
habilidad de los profesionales
integrantes de su plantel
técnico, etc.)

¥z de la UIT vigente

Segun informe del
supervisor de la obra,
y/o USLI, Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Rural, correspondiente
al periodo en que se
produce la ocurrencia
o del mes siguiente

Cronograma valorizado al inicio
de plazo contractual Cuando el

¥z de la UIT vigente

Segun informe del
supervisor de la obra,
y/o USLI, Gerencia




\Z.,

contratista no cumpla con
entregar el calendario
valorizado adecuado a la fecha
de inicio del plazo contractual

de Desarrollo Urbano
y Rural,
correspondiente al
periodo en que se
produce la ocurrencia
o del mes siguiente

Equipos declarados para la
suscripcion del contrato.
Cuando el contratista no
presente los equipos
declarados para la suscripcion
del contrato

Se aplicara una penalidad
del UNQ por ciento (1%)
del monto total del
contrato original.

De persistir el
incumplimiento, pese
haber sido notificado el
monto de la penalidad
sera de DOS por ciento
(2%) del monto total dei
contrato original

Segun informe
especial o mensual de
obra del supervisor de

la obra,
correspondiente al
periodo en que se
produce el
incumplimiento

"Seguridad de Obra vy
senalizacién”.

Cuando el Contratista no
cuente con los dispositivos de
Seguridad en la Obra, tanto
peatonal o vehicular,
incumpliendo las normas,
ademas de las senalizaciones
solicitadas por la Entidad. La
multa es por cada dia

1.5% del monto de la
valorizacion del periodo

Segln informe del
supervisor de la obra,
y/o USLI, Gerencia de

Desarrollo Urbano y
Rural, correspondiente
al periodo en que se
produce la ocurrencia

o del mes siguiente

10

Indumentaria e implementos de
Proteccion Personal. Cuando el
contratista no cumpla con dotar a
ﬁu personal de los elementos de

eguridad para la obra y de
proteccion personal. La multa es
por cada dia.

’

¥z de la UIT vigente

Segun informe del
supervisor de la obra,
y/o USLI, Gerencia de

Desarrollo Urbano y
Rural, correspondiente
al periodo en que se
produce la ocurrencia

o del mes siguiente

11

Cartel de Obra: Cuando el
Contratista no coloque el cartel
de obra dentro del plazo
establecido en la programacion,
la penalidad es por dia no
colocado. Hay obligacién de
mantener el cartel de obra
durante la ejecucion de la obra,
se penalizara de la misma
forma, cuando no se mantenga
en el tiempo establecido

S/ 2,500.00 por dia de
incumplimiento

Segun informe del
supervisor de la obra,
y/o USLI, Gerencia de

Desarrollo Urbano y
Rural, correspondiente
al periodo en que se
produce la ocurrencia

o del mes siguiente

12

Por ausencia injustificada del
Residente de Obra

UNO (01) UIT por cada
dia de ausencia del
personal de obra

Segun informe del
supervisor de la obra,
y/o USLI, Gerencia de

Desarrollo Urbano y
Rural, correspondiente
al periodo en que se
produce la ocurrencia o
del mes siguiente.

13

Pruebas Y Ensayos: Cuando el
contratista no realiza las
pruebas o ensayos
oportunamente para verifica la
calidad de los materiales y las
dosificaciones. El plazo que rige
para este caso es la fecha de
presentacion del  informe
mensual valorizado en la que
deben estar incluidos estas
pruebas y/o ensayos, siempre
que en el periodo de ejecucion
respectiva amerita la
realizacion de estas pruebas
| y/o ensayos y siempre que el

1.5% del monto de la
valorizacién del periodo

Segun informe del
supervisor de la obra,
y/o USLI, Gerencia de

Desarrollo Urbano y
Rural, correspondiente
al periodo en que se
produce la ocurrencia
o del mes siguiente.
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Supervisor lo considere

pertinente.

Por atraso en subsanar las

observaciones pendientes. .

Cuando el contratista de Segu_n mfgm?e d:'
manera injustificada no s’uPsgﬁOE e 1a oore,
presente la subsanacién y ylo , Gerencia de

levantamiento de
observaciones sefialados en el
acta correspondiente de forma
final de manera completa,
exigidos en el expediente
técnico.

1.5% del monto de la
valorizacion del periodo

Desarrollo Urbano y
Rural, correspondiente
al periodo en que se
produce la ocurrencia o
del mes siguiente

15

Por SUBCONTRATAR parte de
las prestaciones a su cargo sin
la autorizaciéon escrita de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TICLACAYAN y al margen
de lo dispuesto por el Articulo
No. - 147° - Subcontratacién
del Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado.

Se aplicara una penalidad
del DOS por ciento (2%)
del monto total del
contrato original.

Segun informe
especial o mensual de
obra del supervisor de

la obra,
correspondiente al
periodo en que se
produce el
incumplimiento

16

Por valorizar trabajos sin
cefirse a las bases de pago de
las especificaciones técnicas
y/o valorizar trabajos no

ejecutados (sobre
valorizaciones, valorizaciones
adelantadas, etc.), que

ocasionen pagos indebidos o
no encuadrados en las
disposiciones vigentes; sin

perjuicio de las acciones
legales que pudieran
corresponder.

Por presentar y valorizar

trabajos de obras adicionales
dentro de la planilla de |a obra
principal contratada. Se precisa
que los mayores Metrados no
se considera para la aplicacion
de esta penalidad.

Por no presentar el calendario
de avance de obra valorizado
actualizado a la fecha de inicio
de obra y su programacion
CPM correspondiente, a la
supervision, dentro del plazo de
siete (03) dias calendarios del
inicio de obra.

Por no presentar al supervisor
el calendario de avance de
obra valorizado actualizado o
programacion CPM
correspondiente, dentro del
plazo establecido por el
Articulo 198° - Procedimiento
de ampliacion de plazo del
reglamento de la ley de las
contrataciones del estado. Por
no presentar oportunamente a
la entidad el informe de revision
del expediente técnico en los
plazos previstos por la Ley. Por
no presentar oportunamente
los planos post-construccion,
Metrados finales, dossier de
calidad con todas las pruebas,
ensayos, analisis de campo,
para la recepcion de obra

Se aplicara una penalidad
del 1.5% del monto total
del contrato original.

a), b) Segan informe
del supervisor de la
obra, y/o USLI,
Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural,
correspondiente al
periodo en que se
produce las ocurrencias
o del mes siguiente.
c), d), e) y f) Segun
informe del supervisor
de la obra, y/o USLI,
Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural,
correspondiente al
periodo en que se
produce las ocurrencias

o del mes siguiente




Segun informe del
Supervisor de la obra
y/o administrador de

contrato y/o
subgerencia de
supervision de la
entidad Para el equipo
ofertado, la penalidad
se aplicara en el caso
que el contratista no
contara con este para
la ejecucion de la
obra, de acuerdo al
calendario de
movilizacion de
equipo

En el caso de no presentar el Segun informe del
seguro complementario de supervisor de la obra,
trabajo de riesgo, cuando el 0.05delaUIT de la y/o USLI, Gerencia de
18 contratista no cuente con Desarrollo Urbano y
seguro complementario de Rural, correspondiente
trabajo de riesgos, para el al periodo en que se
personal durante la ejecucion produce la ocurrencia
de obra o del mes siguiente.
Segun informe del
supervisor de la obra,
Se aplicara una penalidad | y/o USLI, Gerencia de
del 1.5% del monto tal del | Desarrollo Urbano y
contrato original. Por Rural, correspondiente
cada incumplimiento. al periodo en que se
produce la ocurrencia
o del mes siguiente

Se aplicara una penalidad
equivalente al 10% de la
valorizaciéon (Antes de
reajustes y
amortizaciones) del mes
en el que se detecta la
falta

En caso el contratista no
contara con todos los recursos
(personal y equipo) ofertado
para la ejecucion de la obra

17

valorizacién vigente. La
multa es por
cada dia de
incumplimiento.

En el caso de incumplimiento de
19 | las obligaciones y
responsabilidades el contratista

73. DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO.

La Municipalidad Distrital de Ticlacayan podra resolver el contrato, de conformidad con el
Articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que
el Contratista.

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias
a su cargo, pese a haber sido requerido por este.

2. Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacién.

74. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON EL SUPERVISOR.

Seguir lo indicado en la ley del cédigo civil de responsabilidad solidaria por accién de terceros tanto
los ejecutores de |a obra y la supervisién de obra, articulo 1124°, por exigencia de responsabilidad
de dafio producido.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el comité de seleccién incorpora los requisitos de calificacién que se extraen del
expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo,
ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

| A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL




A1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
CANTIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO
03 CAMION VOLQUETE DE 10M3
01 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3
01 TRACTOR DE ORUGA DE 190 — 240 HP
01 MOTONIVELADORA DE 125 HP
01 RODILLO LISO VIBR. AUTOP 101-135 HP 10-12T
01 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS
01 MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG
01 COMPACTADORA VIBR. TIP PLANCHA 4 HP
01 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25"
01 MEZCLADORA CONCRETO 9-11P3
01 COMPRESORA NEUMATICA 150 HP 380-590 PCM
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios flsicos. Asimismo, no se puede requenr caracteristicas, afios de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Regquisitos:
CANTIDAD CARGO PROFESION
01 Residente de Obra Ingeniero Civil.
01 Especialista en Mecanica de | Ingeniero Civil y/o Ingeniero Gedlogo y/o
Suelos Gedlogo Titulado.
. . Ingeniero de Higiene y Seguridad
o1 Especialista en Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial Titulado.
01 Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental Titulado
. Arquedlogo y/o Licenciado en Arqueologia
01 Arquedlogo Titulado.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

« El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA

. Minimo de cuarenta y ocho (48) meses de experiencia como
Residente de Obra Residente y/o Supervisor y/o inspector, en la ejecucion de obras




i/

iguales o similares (acreditados a partir de la fecha de obtencion de la

colegiatura).

Minimo de cuarenta y ocho (48) meses de experiencia como
Especialista en Especialista en Mecanica de Suelos en la ejecucion de obras iguales

Mecénica de Suelos | o similares (acreditados a partir de la fecha de obtencién de la

colegiatura).

Minimo de cuarenta y ocho (48) meses de experiencia efectiva como

Especialista en Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecucién o
Seguridad supervision de obras iguales o similares (acreditado a partir de la

fecha de obtencion de la Colegiatura).

Minimo de cuarenta y ocho (48) meses de experiencia como

Especialista especialista en medio ambiente, en la ejecucion o supervisiéon de

Ambiental obras iguales o similares (acreditados a partir de la fecha de obtencion

de la colegiatura).

Minimo de cuarenta y ocho (48) meses de experiencia como

Arquedlogo Arquedlogo, en la ejecucion de obras iguales o similares (acreditados

a partir de la fecha de obtencion de la colegiatura).

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (1) vez el valor referencial de
la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a; Creacion de trocha carrozable, que contengan los siguientes
componentes: conformacion de terraplén, mejoramiento de suelos, obras de arte de
alcantarillas, badenes.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cenird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacioén”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.




que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experfehcia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corrésponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesanas
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
p PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluaréa considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

o _ _ ) proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segiin la siguiente

(Anexo N° 6). formula:
Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

(93) *° puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION (7) puntos?
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién: (Maximo 3 puntos)
Acredita una (1) de las practicas de

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad

sostenibilidad ambiental o social (3) puntos

No acredita ninguna practica en

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus sostenibilidad

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de

P . . ; 0 puntos
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. P

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y

salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere

1% De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

20 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

e el factor capacitacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION (7) puntos?°

CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL?! 2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.2

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?4, y estar vigente?>
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestiéon de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201426,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar vigente28
a la fecha de presentacién de ofertas.

B.3 Préctica:

Certificacién del sistema de gestién ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL” %,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

~

N

1

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estdndar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

©/



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION (7) puntos?°

reconocimiento internacional3.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién3?, y estar vigente33
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Practica:

Certificacién del sistema de gestién de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL3* %,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.36

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién3’, y estar vigente38

a la fecha de presentacion de ofertas.

C. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluacion: L.
_ (Maximo 2 puntos)
Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y
discriminacion contra la mujer” .

Presenta documento que acredita
Acreditacion: ] . . eSS

libre de violencia y discriminacion

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y contra la mujer

Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las
empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura,

gue obtuvo el sello “Empresa segura,

(2) puntos

31

32

33

34

35

36

37

38

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

~



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION

(7) puntos®

libre de violencia y discriminacion contra la mujer” en la ultima
edicion ( )

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

No presenta documento que acredita
que obtuvo el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion
contra la mujer”

0 puntos

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma I1SO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 40, y estar vigente 4! a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

(Maximo 2 puntos)
Presenta Certificado 1SO 37001
(2) puntos

No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos#?

Importante

39

40

41

42

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

©/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, ,;, con RUC N° ... ], con domiciio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N°® [...........coooiiiie ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........c.cocviiiiiieieiiicce, cOon DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...c.cocoeninene... ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizaciéon [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en

43

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”44

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*®

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

44

45

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

~
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LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*’
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

46 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
47 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

48 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacibn de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS™

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE’]]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

= En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

0" Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

51

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

~
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ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE*?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIRS® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

52" De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

53

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR @]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9]
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicaciéon de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

54

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Soélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segln lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decision emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucioén del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeeeeiiieeeeeninnnenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL .
DOCUMENTO Numero del documento
Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucioén de la obra obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacidn por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

\ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcioén, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”>

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”®

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

57

58

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI(:)N (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccceveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]>
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100961

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

59 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
50 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

61 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




aﬂ i AD][IDICACI()N SIMPLIFICADA 010-2023-MDT/OBRA derivado de LP N° 001-2023-MDT/OBRA
=

/“\&,/“?i MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN Comité de Selecciéon

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVS?

5 Monto total de la oferta

i

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

52 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracidn legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®3

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

8 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senfores

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV5

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

8 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVS®

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contrataciéon de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condiciéon de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

5  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefiores

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccidn, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN Comité de Seleccion
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 010-2023-MDT/OBRA derivado de LP N° 001-2023-MDT/OBRA

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefiores
COMITE QE SELECCI()N
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Comité de Seleccion \

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v | cuente | OBJETODEL | N- | FECHADEL REcéich.“é‘fDEE LA| PROVENIENTE | MoNEDA | IupoRTES 170 2E CAMEIO AFCAU“SA%&
1
2
3
4
5
6

67

68

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizaciéon societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

69

70

71

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL 4 TIPO DE CAMBIO
No CLIENTE 5, [RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE®® 70 FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO e & DE: VENTA SO AR
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
_MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Seﬁores: )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segln corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

=
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoresf )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Natificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




