

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD
Nomenclatura :	AS-SM-2-2023-GRL-OPIPP-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN PARA LA OBSERVACIÓN/EXPOSICIÓN DE FLORA O FAUNA SILVESTRE, SENDERO Y ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN; RENOVACIÓN DE OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) COMPLEJO TURÍSTICO QUISTOCOCHA EN LA LOCALIDAD QUISTOCOCHA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO, CUI N°2499025

Ruc/código :	10410984437	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	DELGADO PEREZ LUIS ARMANDO	Hora de envío :	17:52:26

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

El limite inferior con IGV del valor referencial está errado es S/276,332.40. Asimismo el limite inferior del valor referencial sin IGV está errado, es S/234,180.00

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: A Página: 14

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva 001-2019-OSCE/CD y sus modificatorias que aprueba las bases estándar.

### Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al Análisis realizado, a fin de fomentar la Libre Concurrencia y la transparencia en la Contratación este Colegiado ACOGE, la Observación.

Se corrige los Limites observados y se modificaran en las Bases Integradas.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Quedará de la siguiente manera:

Limite Inferior Con IGV (S/ 276,332.40)

Limite Inferior Sin IGV (S/ 234,180.00)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRL-OPIPP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN PARA LA OBSERVACIÓN/EXPOSICIÓN DE FLORA O FAUNA SILVESTRE, SENDERO Y ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN; RENOVACIÓN DE OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) COMPLEJO TURÍSTICO QUISTOCOCHA EN LA LOCALIDAD QUISTOCOCHA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO, CUI N°2499025

Ruc/código :	10410984437	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	DELGADO PEREZ LUIS ARMANDO	Hora de envío :	17:52:26

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

El factor de evaluacion CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCION, no está contemplado en las Bases Estandard

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DIRECTIVA 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al Análisis realizado, a fin de fomentar la Libre Concurrencia y la Transparencia en la Contratación, SE ACOGE, la Observación.

Se suprime el factor de evaluación CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN; asimismo, los puntajes se redistribuyen y suman al Factor de Evaluación METODOLOGÍA PROPUESTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Factor de Evaluación METODOLOGÍA PROPUESTA, quedará de la siguiente manera:

Desarrolla la metodología que sustenta la oferta  
40 puntos

No desarrolla la metodología que sustente la oferta  
0 puntos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRL-OPIPP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN PARA LA OBSERVACIÓN/EXPOSICIÓN DE FLORA O FAUNA SILVESTRE, SENDERO Y ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN; RENOVACIÓN DE OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) COMPLEJO TURÍSTICO QUISTOCOCHA EN LA LOCALIDAD QUISTOCOCHA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO, CUI N°2499025

Ruc/código :	10410984437	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	DELGADO PEREZ LUIS ARMANDO	Hora de envío :	17:52:26

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En los terminos de referencia del archivo adjunto en el punto 13.1 entregables, los plazos entre el primer, segundo y tercer informe estan errados deben de ser 20 días despues del anterior entregable. Conforme a los plazos indicados en la pagina anterior en el punto 12 de plazo de la prestación de la consultoría

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 13.1    **Literal:** A    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Inciso C) artículo 2 Ley 30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaría, ACOGE la observación. Se modificará en las Bases Integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Primer Informe (INFORME N°1), Hasta los VEINTE (20) días de la suscripción del contrato.  
Segundo Informe (INFORME N° 2), Hasta los VEINTE (20) días a partir de la conformidad del primer entregable.  
Tercer Informe (INFORME FINAL), Hasta los VEINTE (20) días a partir de la conformidad del segundo entregable.