

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
Nomenclatura :	AS-SM-13-2024-MDHR/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	SERVICIO DE UN SUPERVISOR PARA LA OBRA IOARR: ¿CREACION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS DE LA AV. 28 DE JULIO Y PASAJE MARCO PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PANCA, DEL CENTRO POBLADO DE ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:16:55

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que incorporen, en las bases integradas el desagregado del presupuesto de supervisión de obra, debido a la falta de nitidez del documento, con el fin de que al presentar los postores las propuestas económicas no existan discrepancia de forma.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se incluirá lo solicitado en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDHR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN SUPERVISOR PARA LA OBRA IOARR: ¿CREACION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS DE LA AV. 28 DE JULIO Y PASAJE MARCO PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PANCA, DEL CENTRO POBLADO DE ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:16:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar que el objeto de la convocatoria a consignar el ANEXO N°3 es: SERVICIO DE UN SUPERVISOR PARA LA OBRA IOARR: "CREACION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS DE LA AV. 28 DE JULIO Y PASAJE MARCO PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PANCA, DEL CENTRO POBLADO DE ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH-I ETAPA, CON C.U.I. N°2429236.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se tomara el objeto de la convocatoria según lo publicado en las bases integradas en la sección 1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDHR/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN SUPERVISOR PARA LA OBRA IOARR: ¿CREACION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS DE LA AV. 28 DE JULIO Y PASAJE MARCO PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PANCA, DEL CENTRO POBLADO DE ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:16:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar el plazo a consignar en el anexo N°4 de Servicio de consultoría, debido a la incongruencia con el cuadro en donde figura 75 días calendario como N° de Periodos de Tiempo para la supervisión de obra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se corrige el error cometido, donde se aclara que el plazo de la ejecución de la consultoría es de 75 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null