



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

## COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

### ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN DE OFERTAS, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 310- 2024-MDSM/CS - TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE PUJUN DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2620185

En el Distrito de San Marcos, provincia de Huari, Región Ancash, siendo las 10:00 horas del día 11 de marzo, se instalaron en la Sub Gerencia de Abastecimiento y Gestión Patrimonial de la Municipalidad Distrital de San Marcos, los miembros del comité de selección designados mediante Formato 04 de Designación de **Comité de Selección** todo con la finalidad de iniciar el acto de presentación, admisión de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección: **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 310-2024-MDSM/CS - TERCERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE PUJUN DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2620185.**

Acto seguido se corrobora el Quórum del comité de selección en marco de lo establecido en el Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; para este procedimiento de selección se verifica los siguientes integrantes; en este contexto los integrantes del Comité de Selección son:

Nro.	Apellidos y Nombres	Tipo de Integrante
1	MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ	Titular Presidente
2	JULIO CESAR CERNA QUIROZ	Titular Miembro 1
3	YIMI ALEX GARCIA SANCHEZ	Titular Miembro 2
4	ELADIO YONNY ROMANI MAUTINO	Suplente Presidente
5	NESTOR JAVIER ANTEQUERA HUAMAN	Suplente Miembro 1
6	ALFREDO NACION FERRER	Suplente Miembro 2

Acto seguido se inicia con la verificación del registro de participantes realizados de forma electrónica por el SEACE, siendo lo siguiente:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	10321149869	MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL	Válido	2025-02-08 11:28:20.0	10321149869
2	10329618221	BOTELLO ALVA WALTER ALFREDO	Válido	2025-02-25 23:28:36.0	10329618221
3	10410952217	VENTURA LLONTOP DELIZ ARMANDO	Válido	2025-02-04 21:53:07.0	10410952217
4	10424973934	ARIAS MAGUIÑA FRANZ ALBERTH	Válido	2025-02-04 11:17:57.0	10424973934
5	10708188340	SANTIAGO FLORES HENRY WILDER	Válido	2025-02-05 23:01:42.0	10708188340
6	20531801084	CONTRATISTAS UNIDOS BAHUA S.A.C.	Válido	2025-02-05 22:10:11.0	20531801084
7	20534103167	J Y G E.I.R.L.	No válido	2025-02-05 22:08:16.0	20534103167
8	20534103167	J Y G E.I.R.L.	No válido	2025-02-05 22:08:07.0	20534103167
9	20600341325	CONSTRUCTORA RIVERA AQUINO S.A.C.	No válido	2025-02-05 22:35:03.0	20600341325
10	20600628560	CONSTRUCTORA SEÑOR DE LOS MILAGROS DE RAHUAPAMPA S.A.C.	Válido	2025-02-05 22:36:32.0	20600628560
11	20603051301	GH NEGOCIOS E INVERSIONES S.R.L.	Válido	2025-02-24 22:06:26.0	20603051301
12	20603066279	SMART CONSTRUCTIONS ENGINEERING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido	2025-02-11 06:55:40.0	20603066279
13	20604102457	EBL ESTRUCTURAS E.I.R.L	Válido	2025-02-05 22:31:01.0	20604102457

Posteriormente, se verifica las ofertas presentadas, teniendo el siguiente resultado:





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Acción
1	20603051301	CONSORCIO RURIHUAYIN	27/02/2025	21:53:33	20603051301	27/02/2025	21:58:52	Enviado	Valido	

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

## PRIMERA FASE:

Acto seguido, después de identificar la propuesta, los miembros del Comité de Selección, proceden con la verificación de la propuesta, con la finalidad de revisar el cumplimiento de los documentos para la admisión de la oferta, calificación de los requisitos y evaluación de los factores de conformidad al acápite 2.2.1.1. Del Sub numeral 2.2.1. Del numeral 2.2. Del Capítulo II del Procedimiento de Selección de la Sección Específica de las Bases Integradas, el resultado de la revisión es la siguiente:







COMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ETAPA DE ADMISION DE OFERTAS									
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 310-2024-MDSM/CS - TERCERA CONVOCATORIA									
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL MULTITUOS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE PUJUN DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2620185									
ETAPA ADMISION									
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA									
POSTO R N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la S.E.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 92 del Reglamento	Declaración de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la S.E.	Declaración de plazo de prestación del servicio de consultoría	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso	Oferta Económica (El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley)
		(Anexo N° 1)	Vigencia de poder/Dni	(Anexo N° 3)	(Anexo N° 2)	(Anexo N° 3)	(Anexo N° 4)	(Anexo N° 5)	(Anexo N° 6)
1	CONSORCIO RURIHUAYIN	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
									ADMISION DE LA OFERTA TÉCNICA (ADMITIDO/NO ADMITIDO)
									RESULTADO
									PASA A LA ETAPA DE CALIFICACIÓN

2

7

8





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS			
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 310-2024-MDSM/CS - TERCERA CONVOCATORIA			
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE PUJUN DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2620185			
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			
POSTOR: CONSORCIO RURIHUAYIN			
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ (01) EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.			
Se consideran servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: creación y/o construcción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o implementación y/o reforzamiento y/o rehabilitación y/o instalación y/o reconstrucción y/o renovación y/u optimización de: locales comunales y/o locales multiusos y/o local de usos múltiples y/o servicios recreativos y/o deportivos.			
Acreditación:		NÚMERO/DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
Nº	EMPRESA		
1	PAULETTE UNTIVEROS CAMPOS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO GRASS CHOQUE EN EL JIRON JUNIN CON 28 DE JULIO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN.	MONTO CONTRACTUAL TOTAL
			S/ 60,000.00
			% DE PARTICIPACIÓN
			100%
		MONTO NETO:	S/ 60,000.00
	PAULETTE UNTIVEROS CAMPOS	SUPERVISIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO GRASS CHOQUE EN EL JIRÓN JUNIN CON 28 DE JULIO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN	MONTO CONTRACTUAL TOTAL
			S/ 78,000.00
			% DE PARTICIPACIÓN
			100%
		MONTO NETO:	S/ 78,000.00
	PAULETTE UNTIVEROS CAMPOS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO GRAS EL CHOQUE 2	MONTO CONTRACTUAL TOTAL
			S/ 150,000.00
			% DE PARTICIPACIÓN
			100%
		MONTO NETO:	S/ 150,000.00



Jr. Progreso N° 332

Teléfono N° (043) 454508 – 454532





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS**  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

4	CANCHA SINTÉTICA "EL HUERTO"	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "EL HUERTO" EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO "CANCHA SINTÉTICA "EL HUERTO" I ETAPA, EN EL JR. HUALLAYCO 2400, DISTRITO DE HUANUCO, HUANUCO" I ETAPA	<table><tr><td>MONTO CONTRACTUAL TOTAL</td><td>S/ 148,000.00</td></tr><tr><td>% DE PARTICIPACIÓN</td><td>100%</td></tr><tr><td>MONTO NETO:</td><td>S/ 148,000.00</td></tr></table>	MONTO CONTRACTUAL TOTAL	S/ 148,000.00	% DE PARTICIPACIÓN	100%	MONTO NETO:	S/ 148,000.00	VÁLIDO
MONTO CONTRACTUAL TOTAL	S/ 148,000.00									
% DE PARTICIPACIÓN	100%									
MONTO NETO:	S/ 148,000.00									
5	CANCHA SINTÉTICA "EL HUERTO"	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO "EL HUERTO" EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO" CANCHA SINTÉTICA "EL HUERTO" I ETAPA	<table><tr><td>MONTO CONTRACTUAL TOTAL</td><td>S/ 125,000.00</td></tr><tr><td>% DE PARTICIPACIÓN</td><td>100%</td></tr><tr><td>MONTO NETO:</td><td>S/ 125,000.00</td></tr></table>	MONTO CONTRACTUAL TOTAL	S/ 125,000.00	% DE PARTICIPACIÓN	100%	MONTO NETO:	S/ 125,000.00	VÁLIDO
MONTO CONTRACTUAL TOTAL	S/ 125,000.00									
% DE PARTICIPACIÓN	100%									
MONTO NETO:	S/ 125,000.00									
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMY	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL SECTOR ALTO PROGRESO EN EL A.H. LA VICTORIA; DISTRITO DE HUARMY, PROVINCIA DE HUARMY-ANCASH, A CARGO DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.	<table><tr><td>MONTO CONTRACTUAL TOTAL</td><td>S/ 12,000.00</td></tr><tr><td>% DE PARTICIPACIÓN</td><td>100%</td></tr><tr><td>MONTO NETO:</td><td>S/ 12,000.00</td></tr></table>	MONTO CONTRACTUAL TOTAL	S/ 12,000.00	% DE PARTICIPACIÓN	100%	MONTO NETO:	S/ 12,000.00	VÁLIDO
MONTO CONTRACTUAL TOTAL	S/ 12,000.00									
% DE PARTICIPACIÓN	100%									
MONTO NETO:	S/ 12,000.00									
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO	SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CENTRO POBALDO LA CALETA LOS CHIMUS - DISTRITO DE SAMANCO - SANTA - ANCASH	<table><tr><td>MONTO CONTRACTUAL TOTAL</td><td>S/ 15,000.00</td></tr><tr><td>% DE PARTICIPACIÓN</td><td>100%</td></tr><tr><td>MONTO NETO:</td><td>S/ 15,000.00</td></tr></table>	MONTO CONTRACTUAL TOTAL	S/ 15,000.00	% DE PARTICIPACIÓN	100%	MONTO NETO:	S/ 15,000.00	VÁLIDO
MONTO CONTRACTUAL TOTAL	S/ 15,000.00									
% DE PARTICIPACIÓN	100%									
MONTO NETO:	S/ 15,000.00									
EL POSTOR CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			<table><tr><td>CUMPLE CON ACREDITAR UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL</td><td>S/ 588,000.00</td></tr></table>	CUMPLE CON ACREDITAR UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL	S/ 588,000.00					
CUMPLE CON ACREDITAR UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL	S/ 588,000.00									




Jr. Progreso N° 332



Teléfono N° (043) 454508 - 454532



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS CALIFICADAS					
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 310-2024-MDSM/CS - TERCERA CONVOCATORIA					
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE PUJUN DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2620185					
POSTOR N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ADMISION DE LA OFERTA TECNICA (ADMITIDO/N O ADMITIDO)	CALIFICACION DE LA OFERTA		RESULTADO
			RESULTADO (CALIFADO/DESCALIFICADO)	A. Experiencia del postor en la especialidad M >= [2] veces el valor referencial: [80] puntos M >= [1.5] veces el valor referencial y < [2] veces el valor referencial: [70] puntos M > [0.1] veces el valor referencial y < [1.5] veces el valor referencial: [60] puntos	
1	CONSORCIO RURIHUAYIN	ADMITIDO	CALIFICADO	80	20
TOTAL, PUNTAJE					100
PASAR A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA					

FACTORES DE EVALUACIÓN					
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 310-2024-MDSM/CS - TERCERA CONVOCATORIA					
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE PUJUN DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2620185					
POSTOR: CONSORCIO RURIHUAYIN					
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.					
M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad					
M >= [2] veces el valor referencial: >= S/ 372,110.64					
M >= [1.5] veces el valor referencial y < [2] veces el valor referencial: >= S/ 279,082.98 y < S/ 372,110.64					
M > [0.1] veces el valor referencial y < [1.5] veces el valor referencial: > S/ 186,055.32 y < S/ 279,082.98					
[60] puntos					
ITEM	EMPRESA	NÚMERO/DOCUMENTO	MONTO	OBSERVACIÓN	
1	PAULETTE UNTIVEROS CAMPOS	S/N	S/ 60,000.00	VÁLIDO	
2	PAULETTE UNTIVEROS CAMPOS	CONTRATO N°002-2021 DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA	S/ 78,000.00	VÁLIDO	



Jr. Progreso N° 332



Teléfono N° (043) 454508 – 454532





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

3	PAULETTE UNTIVEROS CAMPOS	CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N°02-2022- CD GRAS EL CHOQUE 2	S/ 150,000.00	VÁLIDO
4	CANCHA SINTÉTICA "EL HUERTO"	CONTRATO PRIVADO N°001-2018/CS EL HUERTO - CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 148,000.00	VÁLIDO
5	CANCHA SINTÉTICA "EL HUERTO"	CONTRATO PRIVADO N° 003-2019/CS EL HUERTO - CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 125,000.00	VÁLIDO
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMEY	ORDEN DE SERVICIO N°01778	S/ 12,000.00	VÁLIDO
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO	S/N	S/ 15,000.00	VÁLIDO
TOTAL ACUMULADO			S/ 588,000.00	PUNTOS 80

B. METODOLOGIA PROPUESTA

Evaluación:

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

I. MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:

- Relación de normas vigentes y/o acorde a los términos de referencia que se aplicaran durante el servicio de supervisión
- Relación de actividades generales y específicas de la supervisión en la ejecución de obra, en estricta concordancia con la naturaleza del proyecto a supervisar.
- Criterios a ser aplicados, sobre el control de calidad sobre los insumos a ser usados en el proceso constructivo en el alcance del servicio de supervisión de obra.
- Criterios a ser aplicados, sobre control de permanencia y asistencia del plantel profesional clave del contratista ejecutor, en el alcance del servicio de supervisión de obra

2. PROCESOS DE ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

- Descripción de las actividades acorde a los términos de Referencia previa al inicio de la ejecución de obra.
- Procedimientos de control de obra.
- Documentos que serán presentados
  - Previo del inicio de la ejecución de obra
  - Durante la ejecución de obra
  - Posterior de la ejecución de obra

3. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

- Relación de normas de seguridad y salud ocupacional vigentes y/o acordes al alcance del servicio de consultoría.
- Breve descripción de forma de control de medidas de seguridad e higiene ocupacional.
- Medidas frente a la Protección de propiedades e instalaciones de terceros.
- Relación de actividades de manejo de residuos sólidos.
- Identificación y análisis de riesgos en el control de salud ocupacional

4. ACCIONES DE MITIGACIÓN Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA:

- Monitoreo de calidad ambiental del agua.
- Monitoreo de calidad ambiental del aire.
- Monitoreo de calidad ambiental del ruido.
- Acciones de Mitigación de Impactos Ambientales



Jr. Progreso N° 332



Teléfono N° (043) 454508 – 454532



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

5. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOS NATURALES (PROCESOS PARTICIPATIVOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN)	
6. PLAN DE TRABAJO DEBIENDO GUARDAR UN ORDEN DE ACUERDO A LA CRONOLOGIA DEL SERVICIO EN EL TIEMPO. DEBERÁ DESARROLLARSE TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:	
A. Relación de actividades de la supervisión precisando duraciones (tiempo) y acorde a los términos de referencia.	
B. Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los términos de referencia y al alcance del servicio de supervisión en las fases previo al inicio, durante y posterior a la ejecución de obra.	
C. Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades a desarrollar.	
D. Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la ejecución de obra, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los términos de referencia.	
E. Programa de utilización de recursos personal, materiales y equipos acorde con los términos de referencia, durante y posterior de la ejecución de obra.	
7. CONCLUSIONES.	
A. El postor desarrollará las conclusiones de manera general la supervisión a ejecutar	
Acreditación:	
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.	
Desarrolla la metodología que sustenta la oferta	
[20] puntos	
No desarrolla la metodología que sustente la oferta	
0 puntos	
PUNTAJE	
20	

APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA						
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 310-2024-MDSM/CS - TERCERA CONVOCATORIA						
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE PUJUN DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2620185						
				FECHA	10/03/2025	
VALOR ESTIMADO S/		S/ 186,055.32				
LIMITE SUPERIOR 110%		S/ 204,660.85				
LIMITE INFERIOR 90%		S/167,449.79				
N o	POSTOR	PUNTAJE DE LA EVALUACION TÉCNICA		PUNTAJE DE LA EVALUACION ECONÓMICA		
		Pti = Puntaje técnico	c1xPTi = Puntaje técnico ponderado (c1 = 0.80)	MONTO OFERTA ECONÓMICA	Pi= Puntaje de la oferta a evaluar (PMP =Máximo 100 puntos) Pi= (Om x PMP) /Oi	C2xPei =Puntaje económico Ponderado (c2=0.20)
1	CONSORCIO RURIHUAYIN	100	80	S/ 186,055.32	100	20
		BONIFICACIÓN DEL 5% POR MYPE				
		PUNTAJE FINAL				
		PTPi = Puntaje Total del postor (PTPi =c1 PTi+ c2 Pti)				
		Orden de prelación				
		100 PUNTOS				
		5 PUNTOS				
		105 PUNTOS				



Jr. Progreso N° 332



Teléfono N° (043) 454508 – 454532





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


### OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

Teniendo los resultados finales, el Comité de Selección, otorga la Buena Pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 310-2024-MDSM/CS - TERCERA CONVOCATORIA al CONSORCIO RURIHUAYIN (Conformado por GH NEGOCIOS E INVERSIONES S.R.L. y BOTELLO ALVA WALTER ALFREDO) cuya oferta económica asciende a la suma de S/186,055.32 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO CON 32/100 SOLES) incluidos impuestos de ley.

Después de la lectura de la presente Acta, siendo 16.00 horas, los miembros del comité de selección, lo suscriben en señal de conformidad.

  
JULIO CESAR CERNA QUIROZ  
Titular Miembro 1

  
YIMI ALEX GARCIA SANCHEZ  
Titular Miembro 2

  
MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ  
Titular presidente

