

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE POST CIERRE Y MANTENIMIENTO - GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DEL PROYECTO HUANCHURINA UBICADO EN EL DISTRITO DE CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI REGION LIMA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	41						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQ. 2023-000690		Fecha de recepción	19/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	12/10/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Ninguna							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Ninguna							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		<p>Los ajustes a los terminos de referencia son los siguientes:</p> <p>Numeral 6.3 Condiciones del servicio: Se incluyo la presentación de la póliza TREC.</p> <p>Numeral 6.5 Recursos del Proveedor: Se incluyo 01 camión volquete de 15 m3 como parte del equipamiento.</p> <p>Numeral 7.3 alcance del servicio: Se redujo la longitud del tramo objeto del servicio a 4.8 km .</p> <p>Numeral 7.3.1 literal A: se incluyo actividades de movilizacion y desmovilizacion de equipos, y trazo y replanteo.</p> <p>Numeral 7.3.1 literal B: Se incluyo la elaboracion de levantamiento topográfico con planos As Built de detalle, corte y elevación.</p> <p>Numeral 7.3.1 literal C: Se incluyo la actividad de Acondicionamiento de la Plataforma.</p> <p>Numeral 7.3.1 literal D: Se incluyo actividades de relleno con material y maquinaria.</p> <p>Numeral 7.3.1 literal G: Se redujo la habilitación de cunetas a 1,000 metros, se modifica la dimensión de la cuneta profundidad "d" (m) 0.40.</p> <p>Numeral 7.3.1 literal H: Se redujo la cantidad de badenes a construir (2 badenes) y se incluyo el control de calidad (controles, calidad de agregados y calidad de producto terminado).</p> <p>Numeral 7.5: Se quitaron los aspectos (Hojas de datos de seguridad de productos químicos (MSDS), de corresponder, Registros de monitoreos ambientales, según corresponda, Procedimientos de gestión ambiental (considerando: identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, y gestión de residuos sólidos), Plan de preparación y respuesta a emergencias (considerando emergencias ambientales), respecto al ISO 14001.</p> <p>Numeral 7.6 Entregables: Se incluyo como parte del mismo el levantamiento topográfico.</p> <p>Numeral 11 Equipamiento Estratégico: Se incluyo Camión volquete 15 m3 : Un (01) unidad</p> <p>Numeral 12 Plazo de ejecución: Se redujo el plazo de ejecución a 45 días calendario</p>						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
	DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		NO APLICA							
	DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		NO APLICA							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO							
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/09/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/10/2023			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X		NO				
	<p>En concordancia con la indagación de mercado realizada, se invitaron a los siguientes proveedores cuyas actividades están directamente relacionadas con el objeto de contratación, según detalle:</p> <p><u>PROVEEDORES INVITADOS:</u> CORPORACIÓN SEGENOR SRL CONSTRUCTORA SEIN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. CHALLAMAYO INGENIEROS SRL MGA INGENIEROS CONTRATISTAS SAC DIRACCONTROL S.R.L. INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA SAC HERTS SERVICIOS INTEGRALES SAC SERVICIOS GENERALES GRAS SRL SERVIAL PERU SAC TNT MINERÍA & CONSTRUCCIÓN EIRL LUIS DENIS PEREZ VENTURA ROSALIA BEATRIZ ELLACURIAGA YDRUGO INVERSIONES & NEGOCIOS SAN CRISTOBAL EIRL</p> <p><u>PROVEEDORES QUE REMITIERON SU PROPUESTA:</u> IPSUM CSK CONSTRUCTORES CONSULTORES SAC DEMOL SAC</p> <p>De conformidad con el artículo, "32.2. Al realizar la indagación de mercado, el órgano encargado de las contrataciones puede recurrir a información existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sector público o privado, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento. En el caso de consultoría en general, el área usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de una estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones estimar el presupuesto del servicio luego de la interacción con el mercado.</p> <p>Se determina que para el presente procedimiento de selección existe pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</p>								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	<p style="text-align: center;">WENCESLAO COLCA HIDALGO</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									

ABORADO POR: ALARCON MEDINA CARLOS MANUEL. _____