

FORMATO N°1

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/08/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	FUERZA AÉREA DEL PERU					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE UN (01) ARCO EN C DE LA INVERSIÓN IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ANESTESIA ARCO EN C EQUIPO ECÓGRAFO Y MONITOR DESFIBRILADOR ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS FUERZA AÉREA DEL PERÚ - MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES DISTRITO DE MIRAFLORES PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA (CUI 2545418) ADQUISICIÓN DE UN (01) MAMÓGRAFO (ECÓGRAFO PARA LA UNIDAD DE MAMA) Y ADQUISICIÓN DE UN (01) SALA DE DENSITOMETRÍA ÓSEA (DENSITÓMETRO) DE LA INVERSIÓN IOARR ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFO EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL SALA DE DENSITOMETRÍA ÓSEA Y MAMÓGRAFO EN EL (LA) EESS FUERZA AÉREA DEL PERÚ - MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES DISTRITO DE MIRAFLORES PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA (CUI 2545432) PP-0135					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OPTIMIZAR LA GESTION DE LAS CONTRATACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL, SATISFACIENDO CON CALIDAD LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	203					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2545432				
		Documento que declaró la viabilidad	RD N°00032-DIGLO/FAP (IOARR)				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Oficio Extra FAP N°000021-2023-DIGLO/FAP		Fecha de recepción	24/05/2023	
	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	21/06/2023	Oficio FAP N° 001167-2023-HOSPI/FAP	-----	Con motivo de observaciones	Ampliación y ajustes a las EETT
		Fecha de la tercera versión	31/07/2023	Oficio Extra FAP N°000045-2023-DIGLO/FAP	-----	Con motivo de observaciones	Ampliación y ajustes a las EETT
		Fecha de la cuarta versión	-----	-----	-----	Con motivo de Estandarización	-----
		Fecha de la quinta versión	-----	-----	-----	-----	-----
		Fecha de la sexta versión	-----	-----	-----	-----	-----
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-----		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-----	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización:				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-----	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-----	Fecha de inicio de vigencia	-----
2.7	REQUERIMIENTO	Consolidado del requerimiento - Anexo 02 - Requerimientos Tecnicos Minimos - RTM					
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC (ACFFAA)	Comunicación con la cual la ACFFAA remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la ACFFAA, las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.8	EETT	-----	-----	-----	Dos	SIGCO -Correo electrónico	MAYO

001051

FORMATO N°1
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

EETT	-----	-----	-----	-----	Tres	SIGCO -Correo electrónico	AGOSTO
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consultas/observaciones que realizó la ACFFAA y proveedores a los requerimientos técnicos mínimos - RTM							

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
2.9	-----	-----	-----	-----	Dos	SIGCO -Correo electrónico	MAYO	
---	-----	-----	-----	-----	Tres	SIGCO -Correo electrónico	AGOSTO	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Respuestas a las consultas/observaciones que realizó la ACFFAA y proveedores a los requerimientos técnicos mínimos - RTM								

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
2.10	RTM Reestructuración y modificación a las especificaciones técnicas contenidas en los requerimientos técnicos mínimos - RTM
---	-----

3. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/05/2023 (1ra) 23/06/2023 (2da) 04/08/2023 (3ra)	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08/06/2023 13/07/2023 11/08/2023
-----	---	---	--	--

3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	-----	NO	X
--	--	----	-------	----	---

En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.

3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO	-----
	Durante la indagación de mercado se obtuvo cotizaciones que mejoran el tiempo de entrega, por lo que dicha información podría ser empleada como factor de evaluación				

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-----	NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				

4.	 Michael Martín Tafur Mendoza Sub Director de Estudios de Mercado Nacional
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



001050