

<div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</div>								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	03/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°223 DE TUPA DEL DISTRITO DE CHINGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH¿						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	6						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°00475-2023-MDCH/GDTE/AMME		Fecha de recepción	31/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>								
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>								
3.1.1	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
	<b>DEL PROVEEDOR</b>							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		ESTRUCTURA DE COSTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO						
	ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF. DE PARTICIPACION	CANTIDAD/M ESES	C.U. MENSUAL	PARCIAL S/	SUB TOTAL
	1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS:						S/ 21,500.00
	1.01	INGENIERO JEFE DEL PROYECTO	MES	100%	1.5	S/ 7,000.00	S/ 10,500.00	
	1.02	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	100%	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
	1.03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	100%	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
	1.04	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	MES	100%	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
	2	ESTUDIO TOPOGRAFICO						S/ 5,500.00
2.01	Servicio de Levantamiento Topográfico (Incluye colocado de puntos geodesicos)	GLB	100%	1	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00		
3	ESTUDIO GEOLOGIA Y GEOTECNIA						S/ 2,900.00	
3.01	Apertura y Cierre de Calicata en obra	UND	100%	2	S/ 200.00	S/ 400.00		
3.02	Análisis de Laboratorio	UND	100%	2	S/ 600.00	S/ 1,200.00		
3.03	Estudio de Suelos y Geología	UND	100%	1	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00		
4	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O PAMA						S/ 8,000.00	
4.01	DIA Y/O PAMA	GLB	100%	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00		
5	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS						S/ 2,000.00	
5.01	Evaluación de riesgos antes desastres según CENEPREC	GLB	100%	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00		
6	CIRA Y/O PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO						S/ 2,500.00	
6.01	Elaboración del Plan de monitoreo Arqueológico	GLB	100%	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00		
	Certificación de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA)	GLB	100%	1	S/ 500.00	S/ 500.00		
7	IMPRESIONES Y GASTOS IMPREVISTOS						S/ 500.00	
7.01	IMPRESIONES Y GASTOS IMPREVISTOS	GLB	100%	1	S/ 500.00	S/ 500.00		
8	TRANSPORTES Y MOVILIDAD						S/ 600.00	
8.01	TRANSPORTES Y MOVILIDAD	GLB	100%	1	S/ 600.00	S/ 600.00		
TOTAL DE COSTO DIRECTO							S/ 45,500.00	
UTILIDAD (9.89%)							S/ 4,500.00	
SUB TOTAL							S/ 50,000.00	
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro: Señalar otra moneda	
		MONTO						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	MES DE DICIEMBRE 2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		MES DE ENERO 2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	FIRMADO EN ORIGINAL							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								