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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo

Descripcién

1 | [ABC] / [oeennd]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

2 | [ABC] / [......]

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

e Xyz

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
de seleccién y por los proveedores.
e Abc Y P P
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de

las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Mérgenes

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

8 Espaciado

Azul : Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra P . "9
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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QUINJALCA

ﬁendo el 05 de Febrero 1@] 7
Le 3
» [ l

BASES ADMINISTRATIVAS?

LICITACION PUBLICA N°
01-2023-MDQ/CS

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CREACION DEL
CAMINO VECINAL CHONTAPAMPA, QUINJALCA, SHINGARMAL,
LANCHE, DISTRITO DE QUINJALCA, PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS

2023

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

Municipalidad Distrital de Quinjalca
[Licitaciéon Publica N° 001-2023-MDQ/CS]
Ejecucion de obra

CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

0
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacioén, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
a https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informaciéon declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Q)
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC Ne°
Domicilio legal

Correo electrénico

Municipalidad Distrital de Quinjalca
20165779283
Jr. Triunfo S/N - Plaza de Armas, Quinjalca - Chachapoyas

area.abastecimiento.mdgq@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedi

miento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra

CREACION DEL CAMINO VECINAL CHONTAPAMPA, QUINJALCA, SHINGARMAL, LANCHE,
DISTRITO DE QUINJALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS

VALOR REFEREN
El valor referencial

CIAL?
asciende a S/ 45°537,154.70 (cuarenta y cinco millones quinientos treinta y

siete mil ciento cincuenta y cuatro con 70/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de agosto de 2023

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
45'537,154.70 40°983,439.23 50°090,870.17
Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

De conformidad co
en las bases se de

n lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
be establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,

tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial

Limite Inferior Limite Superior

(VR)

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

45°537,154.70

40983,439.23 34,731,728.17 507090,870.17 | 42°449,889.97

EXPEDIENTE DE

CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Memorandum N° 236-2023-

contratacion

MDQ/A de fecha 22/09/2023

Documento y fecha de aprobacion del expediente . Resolucion de alcaldia N° 015-

técnico

2022-MDQ, de fecha 23/02/2022

Documento y fecha de actualizacién del expediente ~ Resolucién de alcaldia N° 050-

técnico, de corres

ponder " 2023-MDQ, de fecha 08/09/2023

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la e
corresponder

laboracion del expediente técnico, de

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

QO
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No aplica

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 720 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad sito en Jr. Triunfo S/N - Plaza de Armas,
Quinjalca — Chachapoyas

Recoger en . Tesoreria de la Entidad sito en Jr. Triunfo S/N - Plaza de Armas,
Quinjalca — Chachapoyas

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (diez con 00/100 soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ 2500 (dos mil quinientos con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 5.00 (cinco con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

@
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el link
https://drive.google.com/drive/folders/1SVONV1ABzR0-CPHB74bm1nfHwWRYs1Ha9?usp=sharing, el
cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

e Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

e Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

e Decreto Supremo N° 011-79-VC.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

e Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto
Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-
EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

e Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

e Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

e Decreto Supremo N° 011-79-VC.

e Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

e Coadigo Civil.

e Manual de carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construccion (EG-2013), RD
N° 22-2013-MTC/14 (07.08.2013)

e Manual de carreteras: Disefio Geométrico (DG-2018), RD N° 03-2018-MTC/14 (30.01.2018).

e Manual de carreteras: Tuneles, Muros y Obras Complementarias, RD N° 36-2016-MTC/14
(27.10.2016).

e Manual de Puentes, (Nueva Version Aprobada 2018), RD N° 19-2018-MTC/14 (27.12.2018).

e Manual de carreteras: Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos: Seccion Suelos y
Pavimentos, RD N° 10-2014-MTC/14 (09.04.2014).

Manual de carreteras: Ensayo de Materiales, RD N° 18-2016-MTC/14 (03.06.2016).
Manual de carreteras: Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, RD N° 20-2011-MTC/14 (12.09.11).

e Manual de carreteras: Mantenimiento o Conservacién Vial Parte 1V, RD N° 05-2016-MTC/14
(25.02.2016).

e Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras, RD N° 16-
2016-MTC/14 (31.05.2016).

e Manual de Seguridad Vial, RD N° 05-2017-MTC/14 (01.08.2017).

e Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial, actualizado con
Resolucién Directoral N° 02-2018-MTC/14, de fecha 12.01.2018

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



http://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/MANUALES%20DE%20CARRETERAS%202019/MC-01-13%20Especificaciones%20Tecnicas%20Generales%20para%20Construcci%C3%B3n%20-%20EG-2013%20-%20(Versi%C3%B3n%20Revisada%20-%20JULIO%202013).pdf
http://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/MANUALES%20DE%20CARRETERAS%202019/RD%20N%C2%B0%2022-2013-MTC-14%20(Act%20EG-2013).pdf
http://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/MANUALES%20DE%20CARRETERAS%202019/RD%20N%C2%B0%2022-2013-MTC-14%20(Act%20EG-2013).pdf
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admisiéon de la
oferta a los establecidos en este acapite.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia
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f)
)

h)

)

0)

p)

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1°,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU2,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestidn
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No

10

11

12

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”’.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Jr. Triunfo S/N - Plaza de Armas, Quinjalca —
Chachapoyas.

Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra

incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo hasta el diez por ciento (10%) del monto del

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento. a
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contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el veinte por ciento (20%) del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos?® mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

2.7.

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™'.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relaciéon de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://lwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15

16

17

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

OBRA: “CREACION DEL CAMINO VECINAL CHONTAPAMPA - QUINJALCA - TEMBILLAN -
SHINGARMAL - LAMCHE, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS”

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES:

3.1.8.1. ASPECTOS GENERALES DEL EXPEDIENTE TECNICO:

El expediente técnico aprobado mediante Resolucién de alcaldia N° 015-2022-MDQ, de
fecha 23/02/2022, y actualizado mediante Resolucion de alcaldia N° 050-2023-MDQ, de
fecha 08/09/2023, es el documento que define las caracteristicas técnicas del proyecto a
partir de las cuales se ejecutara la obra. En ella se describen las caracteristicas de la misma
(resumen ejecutivo, memoria descriptiva, estudio de trafico, estudio de topografia, estudio
de suelos, canteras y fuentes de agua, estudio de hidrologia e hidraulica, estudio de
geologia y geotecnia, estudio de seguridad vial y sefializacién, estudio de inventario vial,
disefios, plan de mantenimiento o conservacion, estudios socio ambientales, estudio de
evaluacion de riesgos, CIRA, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos,
cronogramas, permisos y autorizaciones).

El expediente técnico también determina el plazo de ejecucidn en base a los rendimientos
de las partidas que conforman el presupuesto de obra (calculados en base a la ubicacién
geogréafica de la obra).

Nombre de la obra . Creacién del camino vecinal Chontapampa - Quinjalca
Tembillan - Shingarmal - Lamche, distrito de Quinjalca
Chachapoyas - Amazonas

Ubicacion . Distrito : Quinjalca
Provincia : Chachapoyas
Region : Amazonas
Nombre del PIP . Creacién del camino vecinal Chontapampa - Quinjalca -

Tembillan - Shingarmal - Lamche, distrito de Quinjalca -
Chachapoyas - Amazonas

Cddigo de inversion . 2304270

Nivel de los estudios de . Perfil

preinversion

Fecha de declaracion de : 21/12/2015

viabilidad

Informe de declaracion de : Informe N° 011-2015-MDQ-OPI-FVV

viabilidad

Aprobacién de expediente : Resolucion de alcaldia N° 015-2022-MDQ, de fecha
técnico 23/02/2022

Aprobacién de . Resolucion de alcaldia N° 050-2023-MDQ, de fecha
actualizacién de 08/09/2023

presupuesto

Monto referencial :  S/45,537,154.70

Plazo de ejecucién . 720 dias calendario

3.1.8.2.  FINALIDAD PUBLICA:
La obra “Creacion del camino vecinal Chontapampa - Quinjalca - Tembillan - Shingarmal -
Lamche, distrito de Quinjalca - Chachapoyas - Amazonas”, tiene por finalidad la conectividad

)
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3.1.8.3.

3.1.8.4.

3.1.8.5.

terrestre entre las localidades beneficiarias, a través de una adecuada infraestructura vial
de transitabilidad vehicular.

OBJETO:

Contratar a la empresa contratista que se encargara de ejecutar la obra “Creacion del
camino vecinal Chontapampa - Quinjalca - Tembillan - Shingarmal - Lamche, distrito de
Quinjalca - Chachapoyas - Amazonas”.

BASE LEGAL DE LA CONTRATACION:

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto
Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-
2021-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

- Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE).

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la Republica.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cadigo Civil.

- Manual de carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construccién (EG-
2013), RD N° 22-2013-MTC/14 (07.08.2013)

- Manual de carreteras: Disefio Geométrico (DG-2018), RD N° 03-2018-MTC/14
(30.01.2018).

- Manual de carreteras: Tuneles, Muros y Obras Complementarias, RD N° 36-2016-
MTC/14 (27.10.2016).

- Manual de Puentes, (Nueva Version Aprobada 2018), RD N° 19-2018-MTC/14
(27.12.2018).

- Manual de carreteras: Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos: Seccién Suelos y
Pavimentos, RD N° 10-2014-MTC/14 (09.04.2014).

- Manual de carreteras: Ensayo de Materiales, RD N° 18-2016-MTC/14 (03.06.2016).

- Manual de carreteras: Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, RD N° 20-2011-MTC/14
(12.09.11).

- Manual de carreteras: Mantenimiento o Conservacién Vial Parte IV, RD N° 05-2016-
MTC/14 (25.02.2016).

- Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras, RD
N° 16-2016-MTC/14 (31.05.2016).

- Manual de Seguridad Vial, RD N° 05-2017-MTC/14 (01.08.2017).

- Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial, actualizado
con Resolucién Directoral N° 02-2018-MTC/14, de fecha 12.01.2018.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO:

Politica de intervencion:

El proyecto busca en toda su dimension la “Creaciéon del camino vecinal Chontapampa -
Quinjalca - Tembillan - Shingarmal - Lamche, distrito de Quinjalca - Chachapoyas -
Amazonas”, a nivel de afirmado incluyendo sus obras de arte y drenaje, y por ende mejorar
el traslado de la produccion agropecuaria hacia los mercados de consumo y
comercializacion como lo es la ciudad de Chachapoyas.

Principales Caracteristicas Técnicas de la Via:



http://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/MANUALES%20DE%20CARRETERAS%202019/MC-01-13%20Especificaciones%20Tecnicas%20Generales%20para%20Construcci%C3%B3n%20-%20EG-2013%20-%20(Versi%C3%B3n%20Revisada%20-%20JULIO%202013).pdf
http://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/MANUALES%20DE%20CARRETERAS%202019/MC-01-13%20Especificaciones%20Tecnicas%20Generales%20para%20Construcci%C3%B3n%20-%20EG-2013%20-%20(Versi%C3%B3n%20Revisada%20-%20JULIO%202013).pdf
http://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/MANUALES%20DE%20CARRETERAS%202019/RD%20N%C2%B0%2022-2013-MTC-14%20(Act%20EG-2013).pdf
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3.1.8.6.

En concordancia con las metas propuestas, en el estudio de Pre Inversion y el Manual de
Disefio de GeometricoDG-2018, la carretera tendrd las siguientes caracteristicas técnicas.

Tabla 1: Caracteristicas de la via

Caracteristicas de la Via

Tramo |
_ . Chontapampa (Km
Progresiva Inicio 0+000)
_ . Quinjalca (Km
Progresiva Final 18+425.20)

Tramo I
Progresiva Inicio
Progresiva Final

Shingarmal (Km 0+000)
Lamche (Km 5+073.70)

Longitud total (Km) 23+498.90

Tipo de Terreno (topografia) Accidentada

Ancho de Calzada 4.50 m.

Tipo de Superficie de Rodadura Afirmado

Tipo de Sefalizacion Completa

Numero de Alcantarillas / Aliviaderos con TMC

Perfilada 1

Numero de Puentes 03
UBICACION:

El proyecto de “Creacion del camino vecinal Chontapampa - Quinjalca - Tembillan -
Shingarmal - Lamche, distrito de Quinjalca - Chachapoyas - Amazonas”, se encuentra
ubicado en el Distrito de Quinjalca, Provincia De Chachapoyas - Region de Amazonas.

Aspecto politico:

Region : Amazonas.

Provincia : Chachapoyas

Distritos : Quinjalca

Localidades : Chontapampa, Quinjalca, Shingarmal, Lanche

Aspecto Geogréfico - Ambiental:

Regién Natural
Cuenca

Aspecto cartogréfico:
Tramo | (18+425.20 Km)

Punto Inicial

Altitud

Coordenadas UTM Norte
Coordenadas UTM Este

Punto Final

Altitud

Coordenadas UTM Norte
Coordenadas UTM Este

Tramo Il (5+073.70 Km)
Punto Inicial

Altitud

Coordenadas UTM Norte
Coordenadas UTM Este

Punto Final
Altitud
Coordenadas UTM Norte

: Sierra
: Rio Imaza

: Km. 0+000 Chontapampa
12,406 msnm.
:9'317,719.8930
:198,421.5000

: Km. 18+425.20 Quinjalca
: 3,144.6705 msnm.

1 9°325,926.8096

: 203,489.1963

: Km. 0+000 Cruce Quinjalca
: 3,126.7857 msnm.

1 9'326,138.2545

: 203,246.7086

: Km. 5+073.70 Cruce Lamche
: 3,117.3743msnm.
1 9'329,609.5817
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Coordenadas UTM Este 1 201,493.0600

LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

MAPA DEPARTAMENTAL
MAZONAS

COLOMBIA

BRASIL

EZ DE MENDOZA

Perl

Imagen 2: Localizacién del distrito de Quinjalca dentro de la provincia de Chachapoyas
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3.1.8.7.

3.1.8.8.

3.1.8.9.

METAS PROPUESTAS CON EL PROYECTO:
El resumen de las metas propuestas, para el desarrollo del proyecto, son las siguientes:

- Construccion de 23+498.90 Km de carretera nivel de afirmado con un espesor de 0.20m

- Construccioén de 40 alcantarilla TMC @ 24” de longitud variable.

- Construccién de 19 alcantarilla TMC @ 36” de longitud variable.

- Construccién de 12 alcantarilla TMC @ 48” de longitud variable.

- Construccion de cunetas 0.6 x 1.5 m, sin revestir

- Construccion de 02 Puente 12.50 m.

- Construccion de 01 Puente 10.50 m.

- Construccion de 25 hitos Kilométricos.

- Colocacion de 118 sefales Preventivas

- Colocacion de 20 sefiales Reglamentarias

- Colocacion de 30 sefiales Informativas.

- Mitigacion ambiental.

- Charlas de Sensibilizacién a las poblaciones de los caserios beneficiarios en trabajos de
mantenimiento vial Rutinario, para la organizacién y conformaciéon de comités de
mantenimiento.

- Flete terrestre

- Monitoreo arqueoldgico

VALOR REFERENCIAL.:

El costo total para la ejecucién de la obra asciende a la suma de S/ 45,537,154.70 (Cuarenta
y cinco millones quinientos treinta y siete mil ciento cincuenta y cuatro con 70/100 soles),
incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).

Fecha del Presupuesto Base : 11/08/2023

Directamente relacionados con el tiempo

No directamente relacionados con el tiempo

COMPONENTE DEL MONEDA NACIONAL
PRESUFPUESTO S/ %
COSTO DIRECTO 32,679,150.71
GASTOS GEMERALES 3,950,909.32 12.09%
A - GASTOS VARIABLES 2,178,674.12 6.67%

B.- GASTOS FIJOS 1,772,235.20 5.42%

UTILIDAD 6.00% 1,960,749.04 6.00%
SUB TOTAL DE EJECUCION DE OBRA SIN IGV 38,590,809.07

LG.V. 18.00% 6,946,345.63 18.00%
COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA CON IGV 45,537,154.70

El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto de 2023.

Este monto comprende la mano de obra conforme a la legislacién vigente, costos de
equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos, proteccion y
mantenimiento de la obra durante el periodo de construccién y hasta la entrega de la misma,
direccion técnica, gastos generales, utilidad y todo aquello que sea necesario para la
correcta ejecucion de la obra hasta su total terminacion y entrega.

PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucién de la obra es de setecientos veinte (720) dias calendario.

El plazo de ejecucién de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones establecidas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

= Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda.
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3.1.8.10.

3.1.8.11.

3.1.8.11.1.

3.1.8.11.2.

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda.

Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.
Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el Articulo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

SISTEMA DE CONTRATACION
Precios unitarios.

OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA CONTRATACION:

Normas técnicas:
Especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico y la normativa técnica
aplicable del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM)
Es la secuencia logica de actividades constructivas que se realizan en un determinado
plazo de ejecucion; la cual comprende solo las partidas del presupuesto del expediente
técnico, asi como las vinculaciones que pudieran presentarse. El programa de ejecucion
de obra se elabora aplicando el método CPM y es la base para la elaboracién del
calendario de avance de obra valorizado.

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan
responder a su necesidad técnica, y deben sustentarse en los procedimientos
constructivos sefialados en el expediente técnico.

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucién de
obra (CPM) no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra
valorizado del expediente técnico. Toda vez que el postor ganador de la buena pro debera
elaborar su propio calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de
ejecucion de obra (CPM), concordante con su oferta y programacion, siempre que
mantenga los criterios de ejecucién, secuencia ldgica de las actividades y plazos
determinados en funcion a sus rendimientos, temporalidad y represente la optimizacién de
los criterios establecidos por la entidad; el cual debera ser aprobado por la entidad.

Importante:
Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberd presentar los
siguientes documentos técnicos:

a) Programa de ejecucion de obra (CPM), el cual presenta la ruta critica.

b) Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el Programa de
ejecucion de obra (CPM),

c) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecuciéon de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este
calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con
el calendario de avance de obra valorizado vigente.

d) Calendario de utilizacién de equipo mecanico.

e) Memoriaen la que se sefialan las consideraciones que se han tomado en cuenta para
la elaboracién de los documentos indicados en los literales a); b); c) y d)

f)  Andlisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), asi como el
desagregado de los gastos generales fijos y variables de la oferta.

Posterior a la firma del contrato de la obra y antes del inicio de la obra, la supervision o
inspeccién debera revisar detalladamente el programa (CPM), el calendario de avance de
obra valorizado (CAOV), el calendario de adquisicion de materiales e insumos, el
calendario de utilizacion de equipo y memoria en la que se sefialan las consideraciones
gue se han tomado en cuenta para la elaboracion de los documentos indicados en los
literales anteriores. En caso de contener errores, deberan ser corregidos y/o modificados
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3.1.8.11.3.

3.1.8.11.4.

3.1.8.11.5.

3.1.8.11.6.

3.1.8.11.7.

por el contratista, para ser aprobados por la supervisién o inspeccion y la Municipalidad
Distrital de Quinjalca, en concordancia con lo sefialado en el numeral 176.4 y 176.5 del
articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ruta critica del programa de ejecucién de obra
Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variacion
afecta el plazo total de ejecucién de la obra.

Férmula polinédmica

Denominada también formula de reajuste, es la representacibn matematica de los
componentes a nivel de costos de una obra, que sirve para reconocer al contratista los
mayores costos producto de la variacion de precios de los insumos que lo conforman,
entendiéndose que esta ha sido elaborada considerando los elementos mas
representativos en la oportunidad de su elaboracion. Los postores en la etapa del proceso
de seleccion estan obligados a revisarla y comunicar cualquier observacién que
consideren necesaria, luego de suscrito el contrato se entiende por aceptada.

Gastos generales (GG):
Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecucion de la
prestacion a su cargo.

Gastos generales fijos (GGF)
Son aquellos que no estan relacionados con el tiempo de ejecucion de la prestacién a
cargo del contratista.

Gastos generales variables (GGV):

Son aquellos que estan directamente relacionados con el tiempo de ejecucion de la obra
y por tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecucién de la prestacién a
cargo del contratista.

Si bien este plazo se estima en funcién del plazo de ejecuciéon contractual, su real
procedencia obedece a su relacién con los trabajos contratados, es decir estan en
concordancia con los recursos de personal técnico y administrativo y logistico del
contratista, necesarios para la ejecucion de la obra. En ese sentido, como su pago
periédico (mensual) esta en funcion del trabajo ejecutado (como porcentaje del avance
fisico de la obra), su reconocimiento se da dentro del plazo realmente utilizado para la
ejecucion de los trabajos contratados, no reconoce por este motivo reconocer GGV en los
casos de ampliaciones de plazo por ejecucion de prestaciones adicionales de obra, debido
a que tienen sus propios gastos generales.

Obligaciones de permanencia del personal del contratista en obra

De conformidad con los numerales 190.1 y 190.2 del articulo 190 del Reglamento, es
responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el personal acreditado durante
el perfeccionamiento del contrato. Asimismo, el personal acreditado permanece como
minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o
por el integro del plazo de ejecucién. Luego de transcurrido el plazo sefalado, el contratista
puede solicitar de manera justificada a la Entidad que le autorice la sustitucién del personal
acreditado.

En los casos de ausencia del personal profesional clave por motivos de salida o descanso
por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracién maxima de siete (07) dias
calendario, de atencién medica u otra causal, el contratista estd obligado a informar
oportunamente al supervisor, por medio escrito o via correo electrénico en casos de
emergencia, debiendo en este Ultimo caso regularizar tal comunicacién. En este caso no
se admitirdn ausencias superiores a los siete (7) dias calendario, toda vez que, se
considerard incumplimiento del contrato, procediéndose a aplicar las penalidades
correspondientes.

Cronograma de participacion del personal profesional clave

El contratista, una vez iniciado el plazo de ejecucion de la obra y una vez emitida la
conformidad el programa actualizado de ejecucién de obra (CPM), en un plazo que no
exceda los siete (7) dias calendario deberd alcanzar a la supervision o inspector el
cronograma de participacion del personal clave que participara durante la ejecucién de la
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3.1.8.11.8.

3.1.8.11.9.

obra, el cual debe coincidir con las partidas y actividades del programa de ejecucion y
obligaciones contractuales. La supervision dara conformidad a dicho cronograma y remitira
a la entidad en un plazo de siete (7) dias calendario siguientes de presentado por el
contratista. De existir observaciones el contratista en un plazo de tres (3) dias calendario
las levantara y volvera a remitirlo a la supervision para su evaluacién y/o conformidad.
Teniendo la supervision el mismo plazo para remitirlo a la entidad.

Es responsabilidad del CONTRATISTA de mantener vigente el cronograma de
participacion de los profesionales del plantel clave; de haber modificaciones en la
programacion de ejecucion de obra (CPM), después de haber sido aprobado la
modificacion de este en los mismos plazos sefialados en el parrafo anterior, el contratista
debe presentar a la supervision el nuevo cronograma de participacion durante la ejecucion
de la obra.

Adelantos

De conformidad con lo sefialado en el articulo 38° del TUO de la Ley de Contrataciones
del Estado, y los articulos 153°, 180°, 181°, 182°, 183°, 184°y 185° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, se considera los siguientes adelantos:

- Adelanto directo

El contratista puede requerir el adelanto directo hasta el diez por ciento (10%) del
monto del contrato original; debiendo presentar su solicitud dentro de los ocho (08)
dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos y el comprobante de pago correspondiente, debiendo la Entidad entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la mencionada documentacion, conforme establece el articulo 181 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

- Adelanto para materiales o insumos

El contratista podra requerir adelantos para materiales o insumos, hasta el veinte por
ciento (20%) del monto de contrato original. La entrega de los adelantos se realizara
en un plazo de cinco (5) dias calendario previos a la fecha prevista en el calendario
de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que
EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias
calendario anteriores a la fecha prevista de utilizacién de los materiales e insumos en
el calendario, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos y el comprobante de
pago respectivo.

Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos se realizan una vez iniciado
el plazo de ejecucion contractual, teniendo en consideracién el calendario de
adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista y los plazos
establecidos en los documentos del procedimiento de seleccion para entregar dichos
adelantos.

Modificaciones del contrato

El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, por orden de la Municipalidad Distrital de Quinjalca o a
solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y
eficiente.

El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucion de prestaciones
adicionales, ii) reduccion de prestaciones, iii) autorizacién de ampliaciones de plazo, y (iv)
otros contemplados en la Ley y el reglamento.

Las prestaciones adicionales y reducciones de prestaciones se rigen por lo establecido en
el Articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 157°, 205° y 206° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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3.1.8.11.10.

3.1.8.11.11.

3.1.8.11.12.

3.1.8.11.13.

3.1.8.11.14.

3.1.8.11.15.

3.1.8.11.16.

3.1.8.11.17.

3.1.8.11.18.

Reajustes
Los reajustes se rigen por lo dispuesto en los articulos 38° y 195° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Valorizaciones y metrados
El periodo de valorizacion sera mensual, y se efectuara de conformidad con lo establecido
en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las valorizaciones seran tramitadas y remitidas ante la Entidad, debidamente firmados,
tanto por el inspector o supervisor y el contratista.

Forma de pago:
La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista
en valorizaciones mensuales, para tal efecto debera entregar la siguiente documentacion:

= Valorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que
gestione su aprobacién por parte del area usuaria de la Entidad, una vez aprobado, el
Contratista generara la factura para proceder al tramite del pago.

= Recepcién y conformidad del Inspector o Supervisor.

= Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

= Factura.

= Copia del contrato de obra.

Asimismo, el contratista debera adjuntar a la valorizacién mensual, toda la documentacion
sefialada en el numeral 3.1.8.12 del presente requerimiento.

La demora por parte del Contratista en la presentacion de la solicitud de pago y/o demora
en la presentacion de la factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el
pago por parte de la Entidad, no generara derecho al Contratista por concepto de interés.

Plazo para el pago del saldo de la liquidacién del contrato de obra

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

Ampliaciones del plazo contractual
Se rigen por lo dispuesto en los articulos 197°, 198°, 199°y 200° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Causales

Las sefaladas en el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
En caso de solicitudes por atrasos y/o paralizaciones, el contratista debera especificar si
se trata de un atraso, una paralizaciéon o de ambas.

Procedimiento para tramitar una ampliacién de plazo
Segun lo establecido en el articulo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Conformidad de obra
Con la suscripcion de Acta de recepcion de obra, en cumplimiento al articulo 208° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Responsabilidad por vicios ocultos

Ni la suscripcién del acta de recepcién de obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de la responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios,
contados a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.
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3.1.8.12. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE DE VALORIZACION
Para el pago de valorizaciones de obra presentard dos (02) ejemplares en original y en
version digital (CD), debidamente foliado con la documentacién que se detalla a
continuacion:

- Solicitud de pago firmado por el representante legal del contratista de obra.

- Indice.

- Factura del contratista (sera solicitada una vez se otorgue la conformidad por parte de
la Entidad).

- Ficha técnica de la obra.

- Informe mensual del residente de obra.

- Resumen de metrados.

- Planillas de metrados valorizados.

- Resumen de valorizaciones pagadas.

- Resumen de la valorizacion del mes.

- Valorizacién de obra del mes.

- Curva “S”.

- Calculo del valor “K” de reajuste.

- Copia de la(s) formula(s) polinémica(s) del expediente técnico.

- indice de precios unificados, publicados en el diario oficial El Peruano.

- Amortizacion y deduccion del adelanto directo (de ser el caso).

- Amortizacion y deduccién del adelanto para materiales (de ser el caso).

- Célculo de reintegros.

- Certificado de habilidad de los profesionales de ejecucién de obra, original y vigente.

- Copia del contrato de ejecucion de obra.

- Copia del contrato de consorcio (de ser el caso).

- Copia de actas suscritas hasta la presentacion de la valorizacion.

- Copia de documento que autoriza cambio del plantel profesional clave (de ser el caso).

- Desglosable de cuaderno de obra del mes de valorizacion (en caso se use cuaderno
de obra fisico).

- Copia de protocolos de calidad.

- Panel fotografico de sustento de cada uno de las partidas ejecutadas y/o eventos
producidos.

- Pago de CONAFOVISER, pago de contribucion al SENCICO, y de toda obligacién que

tenga que pagar el contratista.

- Pago de seguro de los trabajadores (seguro complementario de trabajo de riesgo).

- Informe de actividades de mitigacion de Impacto Ambiental y de Seguridad realizada
durante el mes.

- Copia de cartas fianzas vigentes (garantia de fiel cumplimiento, adelantos, etc.)

- Copia de cronograma de avance de obra valorizado vigente.

3.1.8.13. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

. La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la
obra ejecutada, sera de siete (07) afios, contados a partir de la recepcién total o parcial
de la obra, de conformidad con el articulo 40 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

. El contratista planeara y sera responsable por los métodos a cumplir y la eficiencia de
los equipos empleados en la ejecucion de la obra, los que deberan asegurar un ritmo
apropiado y calidad satisfactoria.

. Durante la ejecucién de la obra, el contratista estd obligado a cumplir los avances
parciales establecidos en el calendario de avance de obra valorizado. En caso de
producirse retraso injustificado se procedera de acuerdo al articulo 203 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

. El contratista debera ejecutar la obra conforme a lo previsto en el Expediente Técnico,
cumpliendo estrictamente los alcances de la misma.

. El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido
en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como
base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

. Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores préacticas de ejecucién
de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de
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3.1.2.

3.1.2.1.

Ultima generacion acordes con las tecnologias vigentes y con la consideracion que se
trata de un establecimiento de atencion al publico, a fin de asegurar un producto de
calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccion de la Entidad.

Los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el Contratista es
el especialista y conoce las practicas de construcciébn y equipamiento de
establecimientos de atencién al publico.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponde de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago
de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

Ejecutar las prestaciones adoptando medidas de seguridad que eviten dafios a las
personas y la propiedad y sin afectar el medio ambiente.

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones
o firmas durante la realizacién del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal
y a todo aquel que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la
realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibida la realizacion
de trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la
vida de las personas.

El Contratista empleard obligatoriamente a los profesionales propuestos para la
direccién técnica de la obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucién de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.
El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante
la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material
necesario para tal efecto.

El Contratista debera contemplar, a su costo, cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera
responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta
obligacion.

El Contratista debera identificar y utilizar los botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que, por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

La Entidad no asumira ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
herramientas del Contratista.

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberd retirar de la obra, el
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que
se genere a la Entidad por incumplir esta obligacién sera de cargo del Contratista.
Todos los deméas aspectos relativos al presente procedimiento de seleccion,
contratacion, construccién, ejecucién, recepcién de obra, liquidacién de obra, etc.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
La relacion de equipamiento estratégico serd conforme al siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION DEL EQUIPO Y/O MAQUINARIA v
1 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 2
2| CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 1
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3.1.2.2.

ITEM DESCRIPCION DEL EQUIPO Y/O MAQUINARIA CAAI\\IJID
3 CAMION VOLQUETE 15 M3. 4
4 MOTOBOMBA 10 HP 4" 2
5 EQUIPO DE SOLDAR 1
6 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 2
7 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1
8 RODILLO LISO VIBR AUTOP 90-125 HP 7-9 T. 2
9 CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. 2
10 | TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 2
11 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 145-155 HP 4
12 | RETROEXCAVADOR S/ORUG 170-250HP 1.1-2.75 YD3 2
13 | MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCS 2
14 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 2
15 | MOTONIVELADORA DE 145-195 HP 1
16 | NIVEL 1
17 | ESTACION TOTAL 1

Los Equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacién escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su
cuenta y costo.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:
La relacion del plantel profesional clave, se describe a continuacion:

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Experiencia minima de treinta y seis (36) meses en obras
iguales o similares, contados a partir de la colegiatura, en
Ingeniero Ingeniero los S|gu!entes cargos:
Residente de Civil - Residente.
Obra - Supervisor.
- Inspector.
- Jefe de supervision.
Experiencia minima de doce (12) meses en la ejecucion
y/o supervisidn de obras en general, contados a partir de
la colegiatura, en los siguientes cargos:
. - Ingeniero y/o especialista en seguridad y salud en obra.
Ingen_lero - Ingeniero y/o especialista en seguridad en obra y salud
Indgs_trlal ylo ocupacional
Especialista H|g|er_1e y - Ingeniero y/o especialista en seguridad y salud en el
: Seguridad :
en Seguridad Industrial y/o trabap. o .
y Salud en Ingeniero - Ingeniero yl/o especialista en seguridad y salud
Obra o™ ocupacional.
civil y/o . . .
Ingeniero - Superlwsor de segqudad y salud ocupacional.
ambiental - Ingeniero de seguridad.

- Ingeniero prevencionista.

- Responsable de seguridad en obra.

- Jefe de seguridad en obra y salud ocupacional.

- Ingeniero especialista en seguridad y medio ambiente.

/
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Especialista
en Mitigacion
Ambiental

Especialista

en

Estructuras -
Puentes

Especialista
en Suelos y
Pavimentos

Ingeniero
ambiental y/o
Ingeniero
civil

Ingeniero
civil

Ingeniero
Civil y/o
Ingeniero
geoblogo

Jefe de seguridad y medio ambiente.

Ingeniero y/o especialista en seguridad y medio
ambiente.

Ingeniero y/o especialista en seguridad e impacto
ambiental.

Ingeniero y/o especialista en seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente.

Supervisor en seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente (SSOMA).

Experiencia minima de doce (12) meses en la ejecucion
y/o supervision de obras en general, contados a partir de
la colegiatura, en los siguientes cargos:

Ingeniero y/o especialista en mitigacion ambiental.
Ingeniero y/o especialista en impacto ambiental.
Ingeniero y/o especialista en gestion ambiental.
Ingeniero y/o especialista en monitoreo ambiental.
Ingeniero y/o especialista socioambiental.

Ingeniero ambientalista.

Ingeniero y/o especialista en impacto ambiental y
seguridad.

Ingeniero y/o especialista en medio ambiente y
seguridad.

Supervisor ambiental.

Supervisor en monitoreo ambiental.

Supervisor en seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente (SSOMA).

Experiencia minima de doce (12) meses en la ejecucion
y/o supervisidn de obras en general, contados a partir de
la colegiatura, en los siguientes cargos:

Ingeniero y/o especialista en estructuras.

Ingeniero y/o especialista en estructuras, puentes y
obras de arte.

Ingeniero estructuralista.

Ingeniero estructural.

Supervisor estructural.

Supervisor de estructuras.

Experiencia minima de doce (12) meses en la ejecucion
y/o supervisién de obras iguales o similares u obras viales,
contados a partir de la colegiatura, en los siguientes
cargos:

Ingeniero y/o especialista en suelos y pavimentos.
Ingeniero y/o especialista en mecéanica de suelos.
Ingeniero y/o especialista en suelos.

Responsable de suelos y pavimentos.

Ingeniero y/o especialista en suelos, geologia y
geotecnia.

3.1.2.3. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor
referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcioén de obra.

Se considerara obra similar a: Creacion y/o construccion y/o apertura de carreteras o
caminos vecinales de la red vial nacional y/o departamental y/o vecinal, a nivel de afirmado
y que contemple como parte integral de su ejecucion la construccién de puentes

carrozables.

3.1.2.4. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede

incluir lo siguiente:

o
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3.1.2.5.

1) El ndmero maximo de consorciados es de dos (2) integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

OTRAS PENALIDADES:
La Entidad ha considerado la aplicacion de otras penalidades segin lo establece el articulo
163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se describen en la siguiente

tabla:

No

10

Otras penalidades

Supuestos de aplicaciéon de penalidad

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, segun corresponda,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cuando el contratista no cumpla con
entregar el programa de ejecucién de obra
(CPM), calendario de avance de obra
valorizado, calendario de adquisiciébn de
materiales o insumos y calendario de
utilizacién de equipo, adecuados a la fecha
de inicio del plazo de ejecucion de obra, en
un plazo de siete (7) dias calendario de
iniciado dicho plazo.

Cuando el contratista, de manera
injustificada, no asista con sus especialistas
a reuniones convocadas por la Entidad.
Cuando el contratista no realiza las pruebas
0 ensayos para verificar la calidad de los
materiales y los trabajos ejecutados, pese a
ser requeridos por el supervisor.

No presentar dentro de los siete (7) dias de
iniciado el plazo de ejecucién de obra el plan
de seguridad y salud en el trabajo.

No presentar dentro de los siete (7) dias de
iniciado el plazo de ejecucion de obra el plan
de manejo ambiental.

No tramitar el plan de monitoreo
arqueoldgico dentro de los quince (15) dias
de iniciado el plazo de ejecucién de obra.

Si dentro de los treinta (30) dias calendario
del inicio del plazo de ejecucion de obra, el
contratista no presenta al supervisor, el
informe técnico de revision del expediente

Forma de calculo

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra en
el plazo previsto.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

0.15 UIT por cada
dia de atraso en su
presentacion.

0.15 UIT por cada
ocurrencia.

0.15 UIT por cada
ocurrencia.

0.15 UIT por cada
dia de atraso en su
presentacion.

0.15 UIT por cada
dia de atraso en su
presentacion.

0.15 UIT por cada
dia de atraso en su
presentacion.

0.25 UIT por cada
dia de atraso en su
presentacion.

Procedimiento

Segun informe
del coordinar del
proyecto.

Segun informe
del coordinar del
proyecto.

Segun informe
del coordinar del
proyecto.

Segun informe
del supervisor
y/o coordinar del
proyecto.

Segun informe
del coordinar del
proyecto.
Segun informe
del supervisor
y/o coordinar del
proyecto.
Segun informe
del supervisor
y/o coordinar del
proyecto.
Segun informe
del supervisor
y/o coordinar del
proyecto.
Segun informe
del supervisor
y/o coordinar del
proyecto.
Segun informe
del supervisor
y/o coordinar del
proyecto.
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3.1.2.6.

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de célculo
técnico de obra, que incluya entre otros, las
posibles prestaciones adicionales, riesgos
del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta.

En caso el contratista incumpla con su
11 | obligacion de implementar los dispositivos
de seguridad en la obra.

0.15 UIT por cada
ocurrencia.

Procedimiento

Segun informe
del supervisor
y/o coordinar del
proyecto.
Segun informe

Cuando el contratista no coloque el cartel de
12 | obra dentro de los siete (7) dias calendario
de iniciado el plazo de ejecucién de obra.

0.15 UIT por cada
dia de atraso en su
colocacion.

del supervisor

proyecto.
En caso la obra requiera de prestaciones
adicionales de obra y el contratista no
presente el expediente técnico de dichas
13 | prestaciones adicionales, dentro del plazo
estipulado en el articulo 205° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Si el contratista no presenta al supervisor o
inspector, segun corresponda, los planos y
metrados post construccién, asi como los
14 | ensayos de control de calidad y protocolo de
pruebas; en un plazo de diez (10) dias
calendario siguientes de comunicado el
término de obra.
Cuando el contratista no presente la
liquidacion del contrato de obra dentro del
15 | plazo sefialado en el articulo 209° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

0.15 UIT por cada
dia de atraso en su
colocacion.

del supervisor

del proyecto.

0.15 UIT por cada
dia de atraso en su
presentacion.

del supervisor

proyecto.

0.15 UIT por cada
dia de atraso en su
colocacion.

del supervisor

proyecto.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, seglin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

El procedimiento para aplicacion de las otras penalidades serd el siguiente: La Municipalidad
Distrital de Quinjalca comunicara al contratista las faltas detectadas mediante informe, carta,
correo u otro medio de comunicacion. Si este Ultimo no presenta su descargo y/o levanta
las observaciones en el plazo de dos (2) dias habiles siguientes de realizada la recepcion
fehaciente del documento que comunica la ocurrencia, se procedera con la aplicacion de la
penalidad correspondiente, la cual sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en
la liguidacion final del contrato de obra, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante
de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

DE LA RECEPCION DE LA OBRA:
La recepcion de la obra, se hara de conformidad con lo establecido en el articulo 208 del
Reglamento de la ley de contrataciones del Estado.

Una vez comunicada el término de la obra por parte del contratista (a través del residente
via anotacién en cuaderno de obra), este deberéa presentar al supervisor de obra, los planos
post construccion, metrados finales, todos los ensayos de control de calidad y protocolo de
pruebas; en un plazo de diez (10) dias calendario de comunicado el término de obra.

Segun informe

Segun informe

Segun informe

y/o coordinar del

y/o coordinador

y/o coordinar del

y/o coordinar del

0/
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3.1.2.7. SUB CONTRATACION:

El contratista podra acordar con terceros la subcontratacion de parte de las prestaciones a
su cargo, debiendo realizarlas en el marco de lo dispuesto por el articulo 35° de la Ley N°
30225, Ley de contrataciones del estado, y el articulo 147° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las cuéles seran autorizadas por la Entidad.

3.2.  REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
La relacion de equipamiento estratégico seré conforme al siguiente detalle:
ITEM DESCRIPCION DEL EQUIPO Y/O MAQUINARIA CANTIDAD
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 2
2 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 1
3 CAMION VOLQUETE 15 M3. 4
4 MOTOBOMBA 10 HP 4" 2
5 EQUIPO DE SOLDAR 1
6 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 2
7 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1
8 RODILLO LISO VIBR AUTOP 90-125 HP 7-9 T. 2
9 CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. 2
10 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 2
11 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 145-155 HP 4
12 RETROEXCAVADOR S/ORUG 170-250HP 1.1-2.75 YD3 2
13 MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCS 2
14 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 2
15 MOTONIVELADORA DE 145-195 HP 1
16 NIVEL 1
17 ESTACION TOTAL 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Titulo profesional del personal clave requerido, segun el siguiente detalle:

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesién

Ingeniero Residente de Obra Ingeniero Civil

Especialista en Seguridad y Ingeniero Industrial y/o Higiene y Seguridad Industrial
Salud en Obra y/o Ingeniero civil y/o Ingeniero ambiental
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Especialista en Mitigacién
Ambiental

Ingeniero ambiental y/o Ingeniero civil

Especialista en Estructuras -

Puentes Ingeniero civil
Especialista en Suelos y Ingeniero Civil y/o Ingeniero geélogo
Pavimentos

Acreditacion:

Importante

Reglamento.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Experiencia
Experiencia minima de treinta y seis (36) meses en obras iguales o
similares, contados a partir de la colegiatura, en los siguientes cargos:
. - Residente.
Ingeniero - Supervisor
Residente de Obra P )
- Inspector.

- Jefe de supervision.

Especialista en
Seguridad y Salud
en Obra

Experiencia minima de doce (12) meses en la ejecucién y/o supervision de

obras en general, contados a partir de la colegiatura, en los siguientes

cargos:

- Ingeniero y/o especialista en seguridad y salud en obra.

- Ingeniero y/o especialista en seguridad en obra y salud ocupacional

- Ingeniero y/o especialista en seguridad y salud en el trabajo.

- Ingeniero y/o especialista en seguridad y salud ocupacional.

- Supervisor de seguridad y salud ocupacional.

- Ingeniero de seguridad.

- Ingeniero prevencionista.

- Responsable de seguridad en obra.

- Jefe de seguridad en obra y salud ocupacional.

- Ingeniero especialista en seguridad y medio ambiente.

- Jefe de seguridad y medio ambiente.

- Ingeniero y/o especialista en seguridad y medio ambiente.

- Ingeniero y/o especialista en seguridad e impacto ambiental.

- Ingeniero y/o especialista en seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente.

- Supervisor en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
(SSOMA).

Especialista en
Mitigacién
Ambiental

Experiencia minima de doce (12) meses en la ejecucion y/o supervision de
obras en general, contados a partir de la colegiatura, en los siguientes
cargos:

- Ingeniero y/o especialista en mitigacién ambiental.

- Ingeniero y/o especialista en impacto ambiental.

- Ingeniero y/o especialista en gestion ambiental.

- Ingeniero y/o especialista en monitoreo ambiental.

- Ingeniero y/o especialista socioambiental.

- Ingeniero ambientalista.

- Ingeniero y/o especialista en impacto ambiental y seguridad.

- Ingeniero y/o especialista en medio ambiente y seguridad.

- Supervisor ambiental.

- Supervisor en monitoreo ambiental.
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- Supervisor en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
(SSOMA).

Experiencia minima de doce (12) meses en la ejecucion y/o supervision de
obras en general, contados a partir de la colegiatura, en los siguientes

cargos:
Especialista en - Ingeniero y/o especialista en estructuras.
Estructuras - - Ingeniero y/o especialista en estructuras, puentes y obras de arte.
Puentes - Ingeniero estructuralista.

- Ingeniero estructural.

- Supervisor estructural.

- Supervisor de estructuras.

Experiencia minima de doce (12) meses en la ejecucion y/o supervision de
obras iguales o similares u obras viales, contados a partir de la colegiatura,
en los siguientes cargos:

Especialista en - Ingeniero y/o especialista en suelos y pavimentos.
Suelosy - Ingeniero y/o especialista en mecanica de suelos.
Pavimentos - Ingeniero y/o especialista en suelos.

- Responsable de suelos y pavimentos.
- Ingeniero y/o especialista en suelos, geologia y geotecnia.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la
contratacién, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Creacion y/o construccion y/o apertura de carreteras o caminos vecinales
de la red vial nacional y/o departamental y/o vecinal, a nivel de afirmado y que contemple como parte
integral de su ejecucion la construccion de puentes carrozables.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en

18

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprob¢ el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
gfecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A pRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistird en

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente
formula:

Pi= Om x PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

93 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

7 puntos®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluarda que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

3 puntos

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos

Practica:

=

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-1SO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere ejecucion

19
adicionalmente el factor capacitacion.

20

@ el factor capacitacion.

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 7 puntos?°

de obra viales.?' 2

reconocimiento internacional .23

vigente®® a la fecha de presentacion de ofertas.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?*, y estar

Préctica:

N

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425.

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

vigente?® a la fecha de presentacién de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar

B. Préctica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.

Acreditacion:

alcance o campo de aplicacion considere ejecucion de obra viales.” *,

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-1ISO 14001:2015), cuyo

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances

involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances

involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaifar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

o/



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 7 puntos?°

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional3?.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®?, y estar
vigente®® a la fecha de presentacion de ofertas.

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
( )
Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO

50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion ejecucion de obra viales.?* *°.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3¢

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®’, y estar

vigente®® a la fecha de presentacion de ofertas.

C. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluacion: (Maximo 2 puntos)
Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y

discriminacion contra la mujer” .
Presenta documento que acredita

Acreditacion:

que obtuvo el sello “Empresa segura,

31

32

33

34

35

36

37

38

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances

involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 7 puntos?°

libre de violencia y discriminacion
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y | contra la mujer’

Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de 2 puntos
las empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa
segura, libre de violencia y discriminacion contra la mujer” en la | No presenta documento que acredita
Gltima edicion ( ) que obtuvo el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus | contra la mujer”

integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje. 0 puntos

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno

Acreditacién: (Maximo 2 puntos)
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- | Presenta Certificado 1ISO 37001

1ISO37001:2017). 2 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de | No presenta Certificado 1ISO 37001
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea 0 puntos
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador
gue cuente con reconocimiento internacional.3°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion“?, y estar vigente*! a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*?

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

3 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

40

*1 se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

*2 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

o/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccovevenenl. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

43

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de 720 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de
caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 44. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].45

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE 46] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario

44

45

46

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
Narmgialt "CREACION DEL CAMINO VECINAL
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO 2. DATOS GENERALES Nombre del Proyecto CHONTAPAMPA‘OU\NJALCA.TEM’EILLAN.SHINGARMAL‘LANCHE.D(STR
DEL PROYECTO ITO DE QUINJALCA PROVINGIA DE CHACHAPOYAS-AMAZONAS"
Fecha|02/04/2019 Ubicacién Geografica|Distrito de Quinjalca, provincia de Chachapoyas, region Amazanas
3.INFORMACION DEL RIESGO 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
41 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1CODIGO
A conk0 A2DESCRIPCION DEL RIESGO 33PRIORIDAD | Mitigarel | Evitarel | Aceptarel |Transferirel| ~ #2ACCIONES AREALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo riesgo Entidad Contratista
B OCURRENCIA DE DESASTRE NATURAL DURANTE LA |Prioridad
EJECUCION Moderada X ACTIVAR POLIZA CAR X
312 INCUMPLIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA [Forgad X SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA EJECUCION,
Moderada SOLICITAR CALENDARIO ACELERADO x s
1s FALLAS GEOLOGICAS EN TRAMO DE CARRETERA NO |,
DETECTADO DURANTE ELABORACION DE (ree
bl odada X MODIFICACION DEL TRAZO DE CARRETERA X
214 OCURRENCIAS DE LLUVIAS EXTRAORDINARIAS Prioridad 5% EJECUTAR OBRAS SECUNCDARIAS O ACCESORIAS
Moderada PARA RESGUARDAR L OS TRABAJOS X X

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

0 Y,
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cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su .
e L 0.5 UIT por cada dia de .
participacion en la ejecucion del contrato o del . Segun informe del
: . P ausencia del personal .
1 | integro del plazo de ejecucion, si este es menor coordinar del
. . en obra en el plazo
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las revisto proyecto.
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 P '
del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacion | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe del
2 | de ejecutar la prestacion con el personal | ausencia del personal coordinar del
acreditado o debidamente sustituido. en obra. proyecto.
. . . Cinco por mil (5/1000)
Si el contratista o su personal, no permite el -
: del monto de la Segun informe del
acceso al cuaderno de obra al inspector o L . .
3 . . o valorizacién del periodo coordinar del
supervisor, segun corresponda, impidiéndole ] .
. por cada dia de dicho proyecto.
anotar las ocurrencias. ) .
impedimento.
Cuando el contratista no cumpla con entregar el
programa de ejecucion de obra (CPM),
calendario de avance de obra valorizado, , Segun informe del
) o . 0.15 UIT por cada dia .
calendario de adquisicion de materiales o supervisor y/o
4 |, . G . de atraso en su .
insumos y calendario de utilizacién de equipo, resentacion coordinar del
adecuados a la fecha de inicio del plazo de P ' proyecto.
ejecucion de obra, en un plazo de siete (7) dias
calendario de iniciado dicho plazo.
Cuando el contratista, de manera injustificada, 0.15 UIT por cada Segun informe del
5 | no asista con sus especialistas a reuniones ' ocurrepncia coordinar del
convocadas por la Entidad. ' proyecto.
Cuando el contratista no realiza las pruebas o Segun informe del
g | ensayos para verificar la calidad de los 0.15 UIT por cada supervisor y/o
materiales y los trabajos ejecutados, pese a ser ocurrencia. coordinar del
requeridos por el supervisor. proyecto.
No presentar dentro de los siete (7) dias de | 0.15 UIT por cada dia Sesguur;x;‘gcr?e/gel
7 | iniciado el plazo de ejecucion de obra el plan de de atraso en su co%r dinar gel
seguridad y salud en el trabajo. presentacion.
proyecto.
No presentar dentro de los siete (7) dias de | 0.15 UIT por cada dia Sesguur:alrc;‘ggr:e/gel
8 | iniciado el plazo de ejecucion de obra el plan de de atraso en su co%r dinar gel
manejo ambiental. presentacion.
proyecto.
No tramitar el plan de monitoreo arqueoldgico | 0.15 UIT por cada dia Sesguur;:?/;‘ggr:we/:el
9 | dentro de los quince (15) dias de iniciado el plazo de atraso en su co%r dinar gel
de ejecucidn de obra. presentacion.
proyecto.
Si dentro de los treinta (30) dias calendario del Seqin informe del
inicio del plazo de ejecucion de obra, el | 0.25 UIT por cada dia g )
. . . supervisor y/o
10 | contratista no presenta al supervisor, el informe de atraso en su coordinar del
técnico de revision del expediente técnico de presentacion. rovecto
obra, que incluya entre ofros, las posibles proyecto.

©/
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y
otros aspectos gue sean materia de consulta.
L . Segun informe del
En caso el contratista incumpla con su obligacidn .
. L . 0.15 UIT por cada supervisor y/o
11 | de implementar los dispositivos de seguridad en . .
la obra ocurrencia. coordinar del
) proyecto.
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra | 0.15 UIT por cada dia Segun mforme del
. g . -y supervisor y/o
12 | dentro de los siete (7) dias calendario de iniciado de atraso en su coordinar del
el plazo de ejecucién de obra. colocacién.
proyecto.
En caso la obra requiera de prestaciones
adicionales de obra y el contratista no presente Segun informe
el expediente técnico de dichas prestaciones 0.15 UIT por cada del supervisor
13 L , dia de atraso en su :
adicionales, dentro del plazo estipulado en el colocacion y/o coordinador
articulo 205° del Reglamento de la Ley de ' del proyecto.
Contrataciones del Estado.
Si el contratista no presenta al supervisor o
inspector, segun corresponda, los planos vy 0.15 UIT por cada dia Segun informe del
metrados post construccion, asi como los ' P supervisor y/o
14 . de atraso en su .
ensayos de control de calidad y protocolo de resentacion coordinar del
pruebas; en un plazo de diez (10) dias calendario P ' proyecto.
siguientes de comunicado el término de obra.
Cuando el contratista no presente la Ilgwdamon 0.15 UIT por cada dia Segun mforme del
del contrato de obra dentro del plazo sefialado en supervisor y/o
15 . o de atraso en su .
el articulo 209° del Reglamento de la Ley de colocacion coordinar del
Contrataciones del Estado. ' proyecto.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicveeeiieeeineenninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

“ Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Nuamero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripciéon y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........ccccceeeviiiieeennne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%51

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%0 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

51 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.




-
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV52

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracioén legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

52 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

e “La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

5 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




-
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE O - | CONTRATO | Corenes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES® T'POV'EEITC;?'B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

54

55

56

57

58

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL - TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE -4+ |RECEPCION DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE®® 57 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 55 DE: VENTA ACUMULADOS8
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




