

CP-SM-1-2023-GRAC/S-1

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN										CONDICIÓN									
B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE																			
B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE																			
B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																			
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD																			
1VR	4VR	1VR	4VR	1VR	4VR	1VR	4VR	1VR	4VR	1VR	4VR	1VR	4VR	1VR	4VR	1VR	4VR	1VR	4VR
Ant. Contrato	Experiencia provee de	% Participación	Moneda	2VR	3VR	Monto Participación	Monto Acumulado	VALIDEZ	CONDICIÓN										
27/06/2014	Yuri Rafael Saldaña Ahumada 20% Angel Ismael Guirrez Trigos 15%	35%	SOLES	3.541.560,00	1.738.846,39	5.312.340,00	608.596,93												
07/02/2019	Yuri Rafael Saldaña Ahumada 51% Angel Ismael Guirrez Trigos 49%	100%	SOLES		415.000,08	415.000,08	1.023.597,01												
30/12/2014	Yuri Rafael Saldaña Ahumada 40%	40%	SOLES		157.666,50	157.666,50	1.181.263,51												
15/01/2013	Yuri Rafael Saldaña Ahumada 100%	100%	SOLES		140.377,51	140.377,51	1.321.640,02												
30/12/2020	Yuri Rafael Saldaña Ahumada 55%	55%	SOLES		114.554,85	114.554,85	1.436.194,87												
14/01/2020	Yuri Rafael Saldaña Ahumada 50% Angel Ismael Guirrez Trigos 50%	100%	SOLES		228.740,49	228.740,49	1.664.944,36												
20/10/2021	Yuri Rafael Saldaña Ahumada 100%	100%	SOLES		90.000,00	90.000,00	1.754.944,36												
24/11/2020	Yuri Rafael Saldaña Ahumada 40% Oscar David Davila Ruiz 60%	100%	SOLES		219.057,70	219.057,70	1.974.004,06												
07/12/2020	Yuri Rafael Saldaña Ahumada 40% Oscar David Davila Ruiz 60%	80%	SOLES		820.644,70	820.644,70	2.794.648,76												
10/12/2021	Angel Ismael Guirrez Trigos 100%	100%	SOLES		304.026,05	304.026,05	3.098.676,81												
24/09/2021	Angel Ismael Guirrez Trigos 80%	80%	SOLES		171.836,70	171.836,70	3.270.512,81												
15/02/2021	Angel Ismael Guirrez Trigos 100%	100%	SOLES		638.930,00	638.930,00	3.909.442,81												
30/10/2019	Oscar David Davila Ruiz 100%	100%	SOLES		431.792,05	431.792,05	4.341.234,86												
22/07/2022	Oscar David Davila Ruiz 60%	60%	SOLES		211.015,50	211.015,50	4.552.250,36												
11/03/2020	Oscar David Davila Ruiz 60%	60%	SOLES		211.595,48	211.595,48	4.763.845,84												
15/10/2018	Oscar David Davila Ruiz 50%	50%	SOLES		197.821,65	197.821,65	4.961.667,49												
14/11/2017	Oscar David Davila Ruiz 60%	60%	SOLES		154.171,84	154.171,84	5.115.839,33												
10/02/2017	Oscar David Davila Ruiz 100%	100%	SOLES		148.826,44	148.826,44	5.264.639,77												

\*Verificar Servicio 2

> 2 R





19	Supervisión de la Obra "Creación de los servicios de educación inicial ecuatoriana en las I.E.E. N° 429 y N° 428 Lucantos de Santo Tomás C. P. San Carlos de la provincia de Cotacachi, cantón de La Victoria-Provincia de Cotacachi, departamento de Lambayeque"	30/04/2021	Cesar David Divila Ruiz 60%	60%	SOLES	210.713,38	131.828,03	5.306.467,80		
20	Supervisión de la Obra "Rehabilitación del local Escolar N° 80420, centro poblado Cerro Colorado, distrito provincia de Chepen, departamento de La Libertad"	22/09/2020	Oscar David Divila Ruiz 55%	55%	SOLES	226.117,67	121.174,72	5.517.642,52	5.517.642,52	Califica






KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C											
REQUISITOS DE CALIFICACION											
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	POSTOR									
B.1	Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	CUMPLE									
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	POSTOR									
B.2	Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	CUMPLE									
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	POSTOR									
B.3	Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	CUMPLE									
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	1VR	2VR	3VR	4VR	5VR	6VR	7VR	8VR	9VR	CONDICION
		Año Contrato	Experiencia proveer de	% Participación	Moneda	Tip de cambio	Porcentaje Contrato	Monto Participación	Monto Acumulado	VALIDEZ	
1	Supervisión de la obra "Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. Mariano Melgar, Ayaviri, Puno"	02/09/2016	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	50%	SOLES		715.864.01	392.832.01	392.132.01		
2	Supervisión de la obra "Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. "Ventura Ocallamque-barranca-Lima"	20/02/2015	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	50%	SOLES		837.321.63	468.060.82	859.592.82		
3	Supervisión de la obra "Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativas de la I.E. "Juan María Arguedas, Lircay, Angraes, Huancavelica"	10/03/2015	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	50%	SOLES		829.861.42	313.430.71	1.173.023.53		









Nº	Descripción de la obra	Fecha de inicio	Modalidad	% de avance	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Observaciones
4	Supervisión de la obra Ampliación y mejoramiento de los servicios complementarios de la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas ubicado en Lima-Lima-Uma	23/11/2015	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	50%	SOLES	811 562,89	405 786,35	<b>NO VALIDO:</b> De acuerdo al Contrato de Consorcio Afijunto, en el ítem 7.2 se precisa que el consorciado "Kazuki Consultoría y Construcción S.A.C.", tiene las siguientes obligaciones: "Acordamos Administrar las cuentas económicas, financieras contables y reportes de integración de la información de la propuesta técnica y económica". En ese contexto el ítem 7.2 del numeral 7.2.2 "Exposición del Postor" de la licitación N° 005-2010-CR-L1-D, se precisa que: Para calificar la empresa al postor no se toma en cuenta la documentación presentada por el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades, Actividades de carácter administrativo o de gestión como facturación, líneas similito, aporte de ratas fiances, políticas de caución, entre otros. En ese sentido se ha verificado para el presente contrato el consorciado KAZUKI Consultoría y Construcción S.A.C. asume actualizado, administrativamente. Por lo tanto así se considera válido el contrato para la ejecución de la obra.
5	Servicio de supervisión de la obra Rehabilitación de la Sede de la Intendencia Regional Puno	04/03/2019	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	100%	SOLES	966 970,20	966 970,20	> 3/R
6	Supervisión del Saldo de Obra "Admiración, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. Santo Tobías-Rojas-San Martín"	01/12/2018	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	100%	SOLES	964 830,85	964 830,85	
7	Supervisión de la Obra "Mejoramiento del servicio de Salud en el Centro de Salud Aeropuerto I-2 de la Micro Red Aeropuerto del Distrito del Callao, provincia y Región Callao"	24/09/2021	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	50%	SOLES	712 227,35	355 113,64	
8	Contratación del Servicio de Consultores de QS y SSOMA bajo el sistema de tarifas para los establecimientos de Salud Hospital San Juan de Dios de Caraz II - Centro de Salud San Nicolás, Hospital Provincial de Casaca II-1	22/09/2021	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	50%	SOLES	3 572 312,35	1 786 158,64	
9	Supervisión para la ejecución del saldo de obra del proyecto Rehabilitación y ampliación del establecimiento penitenciario de Lampa SNP N° 15680	01/02/2022	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	40%	SOLES	1 307 881,40	559 152,56	
10	Supervisión de obra para la ejecución del proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio escalafón de la IEE Fy J Alegría N° 22, sector Panamericana Sur, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", con CUI N° 2234886	19/07/2021	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	50%	SOLES	1 353 003,85	676 511,03	
11	Supervisión de obra para la ejecución del proyecto "Ampliación de infraestructura y Equipamiento de la IE N° 20227 Varón de Fátima en la Localidad de Huallanca, Distrito de Huallanca-Bolognes-Ancash", con CUI N° 2217054	29/10/2021	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	50%	SOLES	1 339 430,02	664 719,06	
12	Supervisión de obra para la ejecución del proyecto "Ejecución del Servicio educativo especializado para alumnos de segundo grado de secundaria de educación básica regular de alto desempeño académico de la región Ancash", con CUI N° 2381345	01/12/2021	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	50%	SOLES	2 398 217,24	1 154 108,62	
13	Supervisión de ejecución de obra y equipamiento de reconstrucción correspondientes a la intervención denominada: Reconstrucción del establecimiento de salud Paracota en el distrito de Paracota, provincia y Departamento de Ica	28/12/2020	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	50%	SOLES	1 218 003,48	609 001,74	
							7 020 413,03	7 020 413,03

REQUISITOS DE CALIFICACION															CONSORCIO SUPERVISOR VAESCO (ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER, VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO)									
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO		C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		POSTOR																
Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato		Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato		Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato		Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato		Experiencia proviene de		1VR		2VR		3VR		Monto Participación		Monto Acumulado		VALUACIÓN OBSERVACION				
CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		1770,780.00				Moneda		Tipo de cambio		Monto Contrato								
1	REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE DEAN SAavedra - HUANCHACO	20/10/2021		JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA	100%	SOLES	438,785.00										438,785.00		438,785.00					
2	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE 031 VIRGEN DEL CARMEN - TUMBES	09/06/2021		JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA	80%	SOLES	344,650.81										206,770.55		643,575.55					
3	REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR N° 14136 JUAN VELASCO - PIURA	06/04/2021		JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA	100%	SOLES	279,254.27										213,204.27		851,779.82					
4	REHABILITACION DE LA IE 81032 - LA LIBERTAD	11/01/2021		JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA	100%	SOLES	474,240.00										416,240.00		1,268,019.82					
5	RECUPERACION DE LOCAL ESCOLAR N° 81510 - LA LIBERTAD	17/12/2020		JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA	50%	SOLES	346,141.47										173,071.74		1,461,091.55					







8	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO FELIPE HUAYAN POGUÍA DE AYALA - HUANOBO	06/01/2017	ESPINOZA SALGADO ELOY JUSTO	40%	SOLES	427,790.56	163,515.83	1,580,491.33	Sólo se considera la parte legible de la documentación presentada		
9	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 32960, DEL CASERIO DE VILCA RICA - HUANOBO	17/07/2017	ESPINOZA SALGADO ELOY JUSTO	50%	SOLES	229,204.76	114,002.39	1,436,093.72			
10	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI - HUANOBO	14/01/2017	ESPINOZA SALGADO ELOY JUSTO - PS & C DE VANGUARDIA EIRL	100%	SOLES		-	1,405,093.72	Contrato consignado en los folios 162 al 177 es legible	> 2018	
11	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL C.P. ALEXANDER VON HUMBOLDT - UCAYALI	15/03/2017	ESPINOZA SALGADO ELOY JUSTO	55%	SOLES	740,677.49	407,040.42	2,102,134.14			
12	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 32004 SAN PEDRO - HUANOBO	28/10/2017	ESPINOZA SALGADO ELOY JUSTO	50%	SOLES	748,982.24	374,491.12	2,478,625.26			
13	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO EN LA I.E. 34033 PROGRESO EN EL CENTRO POBLADO PARAGSHA - PASCO	10/11/2017	ESPINOZA SALGADO ELOY JUSTO	90%	SOLES	479,709.31	428,038.48	2,905,563.74			
14	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION FORMATIVA EN PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, SAN MARTIN	19/01/2021	ESPINOZA SALGADO ELOY JUSTO	50%	SOLES	552,691.96	276,030.90	3,181,594.64			
15	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20168 DOS DE MAYO DISTRITO DE MALA DEPARTAMENTO DE LIMA	24/05/2021	ESPINOZA SALGADO ELOY JUSTO	60%	SOLES	191,521.24	114,912.74	3,296,507.38	Sólo se considera el 50% de participacion del contratista		
16	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA FORTALECER EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LOCALIDADES DE YALLOS Y ASES Y, PROVINCIA DE HUANOBO	13/07/2017	ESPINOZA SALGADO ELOY JUSTO - PS & C DE VANGUARDIA EIRL	100%	SOLES	394,171.00	304,721.00	3,601,228.38			
17	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E. N° 131, N° 132, N° 133, N° 134, N° 135, N° 136, N° 137, N° 138, N° 139, N° 140, N° 141, N° 142, N° 143, N° 144, N° 145, N° 146, N° 147, N° 148, N° 149, N° 150, N° 151, N° 152, N° 153, N° 154, N° 155, N° 156, N° 157, N° 158, N° 159, N° 160, N° 161, N° 162, N° 163, N° 164, N° 165, N° 166, N° 167, N° 168, N° 169, N° 170, N° 171, N° 172, N° 173, N° 174, N° 175, N° 176, N° 177, N° 178, N° 179, N° 180, N° 181, N° 182, N° 183, N° 184, N° 185, N° 186, N° 187, N° 188, N° 189, N° 190, N° 191, N° 192, N° 193, N° 194, N° 195, N° 196, N° 197, N° 198, N° 199, N° 200, N° 201, N° 202, N° 203, N° 204, N° 205, N° 206, N° 207, N° 208, N° 209, N° 210, N° 211, N° 212, N° 213, N° 214, N° 215, N° 216, N° 217, N° 218, N° 219, N° 220, N° 221, N° 222, N° 223, N° 224, N° 225, N° 226, N° 227, N° 228, N° 229, N° 230, N° 231, N° 232, N° 233, N° 234, N° 235, N° 236, N° 237, N° 238, N° 239, N° 240, N° 241, N° 242, N° 243, N° 244, N° 245, N° 246, N° 247, N° 248, N° 249, N° 250, N° 251, N° 252, N° 253, N° 254, N° 255, N° 256, N° 257, N° 258, N° 259, N° 260, N° 261, N° 262, N° 263, N° 264, N° 265, N° 266, N° 267, N° 268, N° 269, N° 270, N° 271, N° 272, N° 273, N° 274, N° 275, N° 276, N° 277, N° 278, N° 279, N° 280, N° 281, N° 282, N° 283, N° 284, N° 285, N° 286, N° 287, N° 288, N° 289, N° 290, N° 291, N° 292, N° 293, N° 294, N° 295, N° 296, N° 297, N° 298, N° 299, N° 300, N° 301, N° 302, N° 303, N° 304, N° 305, N° 306, N° 307, N° 308, N° 309, N° 310, N° 311, N° 312, N° 313, N° 314, N° 315, N° 316, N° 317, N° 318, N° 319, N° 320, N° 321, N° 322, N° 323, N° 324, N° 325, N° 326, N° 327, N° 328, N° 329, N° 330, N° 331, N° 332, N° 333, N° 334, N° 335, N° 336, N° 337, N° 338, N° 339, N° 340, N° 341, N° 342, N° 343, N° 344, N° 345, N° 346, N° 347, N° 348, N° 349, N° 350, N° 351, N° 352, N° 353, N° 354, N° 355, N° 356, N° 357, N° 358, N° 359, N° 360, N° 361, N° 362, N° 363, N° 364, N° 365, N° 366, N° 367, N° 368, N° 369, N° 370, N° 371, N° 372, N° 373, N° 374, N° 375, N° 376, N° 377, N° 378, N° 379, N° 380, N° 381, N° 382, N° 383, N° 384, N° 385, N° 386, N° 387, N° 388, N° 389, N° 390, N° 391, N° 392, N° 393, N° 394, N° 395, N° 396, N° 397, N° 398, N° 399, N° 400, N° 401, N° 402, N° 403, N° 404, N° 405, N° 406, N° 407, N° 408, N° 409, N° 410, N° 411, N° 412, N° 413, N° 414, N° 415, N° 416, N° 417, N° 418, N° 419, N° 420, N° 421, N° 422, N° 423, N° 424, N° 425, N° 426, N° 427, N° 428, N° 429, N° 430, N° 431, N° 432, N° 433, N° 434, N° 435, N° 436, N° 437, N° 438, N° 439, N° 440, N° 441, N° 442, N° 443, N° 444, N° 445, N° 446, N° 447, N° 448, N° 449, N° 450, N° 451, N° 452, N° 453, N° 454, N° 455, N° 456, N° 457, N° 458, N° 459, N° 460, N° 461, N° 462, N° 463, N° 464, N° 465, N° 466, N° 467, N° 468, N° 469, N° 470, N° 471, N° 472, N° 473, N° 474, N° 475, N° 476, N° 477, N° 478, N° 479, N° 480, N° 481, N° 482, N° 483, N° 484, N° 485, N° 486, N° 487, N° 488, N° 489, N° 490, N° 491, N° 492, N° 493, N° 494, N° 495, N° 496, N° 497, N° 498, N° 499, N° 500, N° 501, N° 502, N° 503, N° 504, N° 505, N° 506, N° 507, N° 508, N° 509, N° 510, N° 511, N° 512, N° 513, N° 514, N° 515, N° 516, N° 517, N° 518, N° 519, N° 520, N° 521, N° 522, N° 523, N° 524, N° 525, N° 526, N° 527, N° 528, N° 529, N° 530, N° 531, N° 532, N° 533, N° 534, N° 535, N° 536, N° 537, N° 538, N° 539, N° 540, N° 541, N° 542, N° 543, N° 544, N° 545, N° 546, N° 547, N° 548, N° 549, N° 550, N° 551, N° 552, N° 553, N° 554, N° 555, N° 556, N° 557, N° 558, N° 559, N° 560, N° 561, N° 562, N° 563, N° 564, N° 565, N° 566, N° 567, N° 568, N° 569, N° 570, N° 571, N° 572, N° 573, N° 574, N° 575, N° 576, N° 577, N° 578, N° 579, N° 580, N° 581, N° 582, N° 583, N° 584, N° 585, N° 586, N° 587, N° 588, N° 589, N° 590, N° 591, N° 592, N° 593, N° 594, N° 595, N° 596, N° 597, N° 598, N° 599, N° 600, N° 601, N° 602, N° 603, N° 604, N° 605, N° 606, N° 607, N° 608, N° 609, N° 610, N° 611, N° 612, N° 613, N° 614, N° 615, N° 616, N° 617, N° 618, N° 619, N° 620, N° 621, N° 622, N° 623, N° 624, N° 625, N° 626, N° 627, N° 628, N° 629, N° 630, N° 631, N° 632, N° 633, N° 634, N° 635, N° 636, N° 637, N° 638, N° 639, N° 640, N° 641, N° 642, N° 643, N° 644, N° 645, N° 646, N° 647, N° 648, N° 649, N° 650, N° 651, N° 652, N° 653, N° 654, N° 655, N° 656, N° 657, N° 658, N° 659, N° 660, N° 661, N° 662, N° 663, N° 664, N° 665, N° 666, N° 667, N° 668, N° 669, N° 670, N° 671, N° 672, N° 673, N° 674, N° 675, N° 676, N° 677, N° 678, N° 679, N° 680, N° 681, N° 682, N° 683, N° 684, N° 685, N° 686, N° 687, N° 688, N° 689, N° 690, N° 691, N° 692, N° 693, N° 694, N° 695, N° 696, N° 697, N° 698, N° 699, N° 700, N° 701, N° 702, N° 703, N° 704, N° 705, N° 706, N° 707, N° 708, N° 709, N° 710, N° 711, N° 712, N° 713, N° 714, N° 715, N° 716, N° 717, N° 718, N° 719, N° 720, N° 721, N° 722, N° 723, N° 724, N° 725, N° 726, N° 727, N° 728, N° 729, N° 730, N° 731, N° 732, N° 733, N° 734, N° 735, N° 736, N° 737, N° 738, N° 739, N° 740, N° 741, N° 742, N° 743, N° 744, N° 745, N° 746, N° 747, N° 748, N° 749, N° 750, N° 751, N° 752, N° 753, N° 754, N° 755, N° 756, N° 757, N° 758, N° 759, N° 760, N° 761, N° 762, N° 763, N° 764, N° 765, N° 766, N° 767, N° 768, N° 769, N° 770, N° 771, N° 772, N° 773, N° 774, N° 775, N° 776, N° 777, N° 778, N° 779, N° 780, N° 781, N° 782, N° 783, N° 784, N° 785, N° 786, N° 787, N° 788, N° 789, N° 790, N° 791, N° 792, N° 793, N° 794, N° 795, N° 796, N° 797, N° 798, N° 799, N° 800, N° 801, N° 802, N° 803, N° 804, N° 805, N° 806, N° 807, N° 808, N° 809, N° 810, N° 811, N° 812, N° 813, N° 814, N° 815, N° 816, N° 817, N° 818, N° 819, N° 820, N° 821, N° 822, N° 823, N° 824, N° 825, N° 826, N° 827, N° 828, N° 829, N° 830, N° 831, N° 832, N° 833, N° 834, N° 835, N° 836, N° 837, N° 838, N° 839, N° 840, N° 841, N° 842, N° 843, N° 844, N° 845, N° 846, N° 847, N° 848, N° 849, N° 850, N° 851, N° 852, N° 853, N° 854, N° 855, N° 856, N° 857, N° 858, N° 859, N° 860, N° 861, N° 862, N° 863, N° 864, N° 865, N° 866, N° 867, N° 868, N° 869, N° 870, N° 871, N° 872, N° 873, N° 874, N° 875, N° 876, N° 877, N° 878, N° 879, N° 880, N° 881, N° 882, N° 883, N° 884, N° 885, N° 886, N° 887, N° 888, N° 889, N° 890, N° 891, N° 892, N° 893, N° 894, N° 895, N° 896, N° 897, N° 898, N° 899, N° 900, N° 901, N° 902, N° 903, N° 904, N° 905, N° 906, N° 907, N° 908, N° 909, N° 910, N° 911, N° 912, N° 913, N° 914, N° 915, N° 916, N° 917, N° 918, N° 919, N° 920, N° 921, N° 922, N° 923, N° 924, N° 925, N° 926, N° 927, N° 928, N° 929, N° 930, N° 931, N° 932, N° 933, N° 934, N° 935, N° 936, N° 937, N° 938, N° 939, N° 940, N° 941, N° 942, N° 943, N° 944, N° 945, N° 946, N° 947, N° 948, N° 949, N° 950, N° 951, N° 952, N° 953, N° 954, N° 955, N° 956, N° 957, N° 958, N° 959, N° 960, N° 961, N° 962, N° 963, N° 964, N° 965, N° 966, N° 967, N° 968, N° 969, N° 970, N° 971, N° 972, N° 973, N° 974, N° 975, N° 976, N° 977, N° 978, N° 979, N° 980, N° 981, N° 982, N° 983, N° 984, N° 985, N° 986, N° 987, N° 988, N° 989, N° 990, N° 991, N° 992, N° 993, N° 994, N° 995, N° 996, N° 997, N° 998, N° 999, N° 1000										
18	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 33327 DE NIVEL PRIMARIA DE CUSHI - HUANOBO	16/05/2023	ESPINOZA SALGADO EIRL	100%	SOLES	279,070.34	279,070.34	4,625,581.74			
19	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO DE UCHIZA - DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TACACHO - SAN MARTIN	11/03/2022	ESPINOZA SALGADO EIRL	40%	SOLES	673,796.00	269,506.40	4,895,087.44			
20	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE AMBO - HUANOBO	15/10/2021	BISBAL VILLANUEVA JORGE LUIS - ESPINOZA SALGADO ELOY JUSTO	90%	SOLES	887,521.29	888,772.76	5,783,340.20			
									5,783,340.20	5,783,340.20	Califica

REQUISITOS DE CALIFICACION									
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE								
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE								
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO								
C		1VR	1,770,780.00						
1	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	25/05/2019	ALANCOA ARAGON BERNARDO	100%	SOLES	194,309.32	194,309.32	194,309.32	
2	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 2045-SANGARRA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	17/11/2017	ALANCOA ARAGON BERNARDO	50%	SOLES	575,708.64	285,354.32	479,693.64	
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7081 HEROES DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	05/11/2020	ALANCOA ARAGON BERNARDO	100%	SOLES	705,410.20	705,410.20	1,245,112.84	
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE INTERENCION TEMPORAL PRITE CANTO GRANDE EN EL ASISTENTE SOCIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LERANCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	05/11/2020	ALANCOA ARAGON BERNARDO	100%	SOLES	432,844.06	432,844.06	1,078,056.90	
5	CREACION DEL CENTRO EDUCATIVO ESPECIAL HIPOTEL PROYECTO DE CENTRO EDUCATIVO ESPECIAL HIPOTEL, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	05/11/2020	ALANCOA ARAGON BERNARDO	100%	SOLES	240,150.18	240,150.18	1,027,216.08	
6	CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION ACADEMICO - ADMINISTRATIVA, DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA UNIV	28/09/2017	ALANCOA ARAGON BERNARDO	100%	SOLES	579,679.78	579,679.78	2,506,895.46	
7	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EL VALLE, EN EL ASENTAMIENTO HUANOBO VALLE SAGRADO, ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUARACHIRI - REGION LIMA	16/11/2019	ALANCOA ARAGON BERNARDO	100%	SOLES	611,821.85	610,821.85	3,117,724.71	

\* verificar - contrato legible



8	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CATEGORIA I - 2 DE PUESTO DE SALUD DE HUAYLATI DISTRITO DE HUAYLATI PROVINCIA DE GRAU REGION APURIMAC.	30/12/2019	ALANCA ARAGON BERNARDO	100%	SOLES		263,361.89	263,361.89	3,381,098.60		
9	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N° 40916 CASIMIRO CUADROS, DISTRITOS DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION DE AREQUIPA.	15/12/2020	ALANCA ARAGON BERNARDO	50%	SOLES		1,513,506.86	756,753.43	4,137,840.03		
10	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N° 40205 MANUEL BENITO LINARES DEL DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA.	02/12/2020	ALANCA ARAGON BERNARDO	50%	SOLES		1,408,898.01	703,434.01	4,841,274.04		
11	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA COMISARIA PNP TINGO MARIA B Y COMISARIA PNP AUCAYAGU C PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DE LEONCIO	20/03/2019	ALANCA ARAGON BERNARDO	100%	SOLES		215,794.57	215,794.57	5,057,088.61		
12	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP LAS PRADERAS - DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA SNP 320053	12/04/2017	ALANCA ARAGON BERNARDO	100%	SOLES		211,320.99	212,826.99	5,269,818.00		
13	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN ETAPA I	24/09/2018	ALANCA ARAGON BERNARDO	100%	SOLES		413,418.24	413,418.24	5,683,116.64		
14	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES TRUJILLO - SNP 167750	23/10/2018	ALANCA ARAGON BERNARDO	30%	SOLES		623,617.04	187,175.11	5,870,491.95		
15	CONSTRUCCION DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANETE	17/10/2017	ALANCA ARAGON BERNARDO	50%	SOLES		305,726.66	152,863.78	6,023,156.73		
16	NUOVA INFRAESTRUCTURA DEL IESTP DESAJUADERO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAJUADERO, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	18/02/2018	ALANCA ARAGON BERNARDO	100%	SOLES		102,315.75	102,315.75	6,125,472.48		
17	CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFE, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANUCO Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASCO - SEDE AMBO	14/01/2016	ALANCA ARAGON BERNARDO	100%	SOLES				6,125,472.48	NO VALIDO. El Contrato no cumple con ser una Consultoria igual o similar estipulado en las Bases	
18	CONSTRUCCION AGENCIA PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS	14/6/2015	ALANCA ARAGON BERNARDO	100%	SOLES		157,985.38	152,085.38	6,278,457.86		
									6,278,457.86	6,278,457.86	Califica

> 3VR









GRUPO AYS S.A.C.													
REQUISITOS DE CALIFICACION													
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	POSTOR CUMPLE	POSTOR CUMPLE	POSTOR CUMPLE	POSTOR CUMPLE	1VR	2VR	% Participación	Moneda	3VR	Moneda	Monito Participación	Monito Acumulado
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	24/7/2017	SOLES	50%	SOLES	328.042,88	164.521,33	164.521,33	
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	22/11/2019	SOLES	100%	SOLES	143.081,14	307.602,47	307.602,47	
C		1VR	2VR	% Participación	Moneda	3VR	Moneda	Monito Participación	Monito Acumulado	VALI	EZ/OBSERVACION	CONDICION	
1	SUPERVISION DE OBRA - "SALDO DE OBRA, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN JUAN, CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA"	24/7/2017	SOLES	50%	SOLES	328.042,88	164.521,33	164.521,33					
2	SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA - "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 348, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA"	22/11/2019	SOLES	100%	SOLES	143.081,14	307.602,47	307.602,47					
3	SUPERVISION DE LA OBRA - "CONSTRUCCION DE LA CLINICA SALUD EN NUEVA ALIANZA (NIVEL DE ATENCION CATEGORIA II-1) UBICADO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN, PROVINCIA CELEDA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"	09/02/2018	SOLES	100%	SOLES	3.500.000,00	3.807.602,47	3.807.602,47					
4	SUPERVISION DE OBRA - "CONSTRUCCION DE LA CLINICA SALUD EN EL COLORADO (NIVEL DE ATENCION CATEGORIA II-1), UBICADO EN EL CENTRO POBLADO EL COLORADO, DISTRITO DE OLIVOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	28/10/2018	SOLES	100%	SOLES	2.683.000,00	6.496.602,47	6.496.602,47					
													6.496.602,47
													Califica