

[illegible]

RESÚMEN EVALUACIÓN ECONÓMICA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE" DISTRITO DE CAYALTÍ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

N°	POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO OBTENIDO	PRECIO DE OFERTA	ORDEN DE PRELACION	REQUISITO DE CALIFICACION
1	CONSORCIO VALKIRIA	99.99	3,257,565.82	4	CALIFICA
2	CONSORCIO PROSPECTIVA	100	3,257,565.81	1	CALIFICA
3	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	99.99	3,257,588.86	6	NO CALIFICADO
4	CONSORCIO SANTA MARIA	99.99	3,257,566.12	3	CALIFICA
5	CONSORCIO NORTE	99.99	3,257,565.82	2	CALIFICA
6	CONSORCIO ALKACORP	99.99	3,257,652.65	5	NO CALIFICADO
OBSERVACIONES		SORTEO REALIZADO A TRAVES DEL SEACE			

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS CASERÍOS DEL HIGUERÓN, CARDAL, POLVADERA, LA PESCADERA, SHONTO Y LA PEÑA ALTA, DISTRITO DE SALAS – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

LICITACIÓN PÚBLICA N°007-2024-ELECTRONORTE S.A-PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO PROSPECTIVA

													V.R. (\$/.)	3,257,565.81
													Requisito (\$/.)	3,257,565.81
N°	Entidad	Objeto del contrato	Contrato / OS	Fecha del contrato o CP	Fecha de conformidad/R ecepción de obra	TIPO DE MONEDA	Monto contratado o facturado	Participación	Adicional-otros	Documento	FACT. TIPO DE CAMBIO	Monto (\$/.)	FACTURAS	DETALLE FACTURACION
1	DGER/MINEM	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE TRES DE MAYO DE RODEO Y MOSCA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.	Contrato 027-2023-MINEM/DGER	31/07/2023	23/05/2024	SOLES	1,457,710.86	100.00%		ACTA DE RECEPCION DE OBRA		1,457,710.86		CONFORME
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA, SUBESTACIÓN Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, EN EL (LA) SEDE DEL MANTARO (EL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE CIENCIAS AGRARIAS, PABELLÓN DE LABORATORIOS DE LA FAJA Y LA EE.AA. EL MANTARO)DISTRITO DE EL MANTARO, PROVINCIA DE JALUISA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN CUI N° 3488254	008-2021-JOL/UNCP	12/11/2021	31/01/2023	SOLES	628,972.40	100.00%		ACTA DE RECEPCION DE OBRA		0.00		SE HA PODIDO EVIDENCIAR QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SE REFIERE A UN SISTEMA DE UTILIZACIÓN PARA UN SUMINISTRO EXCLUSIVO Y NO ES UNA OBRA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES PRIMARIAS O REDES SECUNDARIAS. NO ES OBRA SIMILAR. LO CONFIRMA EL DOCUMENTO ELCTO-GRP-3270-2022 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2022.
3	DGER/MINEM	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUÁNUCO.	Contrato 028-2022-MINEM/DGER	6/04/2022	9/08/2023	SOLES	4,368,670.90	49.00%		LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA		2,140,648.74		EXPERIENCIA APORTADA POR EL CONSORCIADO PROYECTOS E INVERSIONES MÚLTIPLES S.A.C., CON EL 49% de participación como consorciado en dicha obra. CONFORME.
4	HIDRANDINA S.A.	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN 08 SECTORES - U.N. HUARAZ, EN LOS DISTRITOS DE HUARAZ Y INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARÁZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	GA-43-2022	23/05/2022	13/03/2023	SOLES	2,618,317.15	50.00%		RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL GR-278-2023		1,309,158.58		EXPERIENCIA APORTADA POR EL CONSORCIADO PROYECTOS E INVERSIONES MÚLTIPLES S.A.C., CON EL 50% de participación como consorciado en dicha obra. CONFORME.
													4,907,518.18	CUMPLE 1.51 veces el V.R.

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS CASERÍOS DEL HIGUERÓN, CARDAL, POLVADERA, LA PESCADERA, SHONTO Y LA PEÑA ALTA, DISTRITO LICITACIÓN PÚBLICA Nº007-2024-ELECTRONORTE S.A-PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO SANTA MARIA

V.R. (S/.)													Requisito (S/.)	568,284.84
N°	Entidad	Objeto del contrato	Contrato / OS	Fecha del contrato o CP	Fecha de conformidad	TIPO DE MONEDA	Monto contratado o facturado	Participación	Adicional-otros	Documento	FACT. TIPO DE CAMBIO	Monto (S/.)	FACTURAS	DETALLE FACTURACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CHICCHIPAMPA SECTOR MAYA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	002-2015-MPC/GM	31/12/20215	3/06/2016	SOL	158,000.00	100.00%		ACTA DE RECEPCION DE OBRA	0	158,000.00	NO	CONFORME
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE QUEMISH EN EL CASERIO DE AUQUIPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	102-2017-MPC	23/10/2017	20/03/2018	SOL	294,224.91	100.00%		ACTA DE RECEPCION DE OBRA	0	294,224.91	NO	CONFORME
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS GRANDE	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTICO RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, DISTRITO DE PAMPAS GRANDE - HUARAZ - ANCASH	03-2017-/MDP/A	20/11/20217	29/01/2018	SOL	265,574.00	80.00%		ACTA DE RECEPCION DE OBRA	0	212,459.20	NO	CONFORME
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS GRANDE	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTICO RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE HUANILLA Y LA VICTORIA, DISTRITO DE PAMPAS GRANDE - HUARAZ - ANCASH	03-2018-MPG/A	10/09/2018	20/12/2018	SOL	803,351.04	85.00%		ACTA DE RECEPCION DE OBRA	0	682,848.38	NO	CONFORME
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS RAMPAC GRANDE, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	82-2019.MPC	6/09/2019	21/07/2022	SOL	598,648.16	20.00%		ACTA DE RECEPCION DE OBRA	0	119,729.63	NO	CONFORME
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO DE CHURAP DEL C.P. DE MONTERREY, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	50-2019-MDI/CS	11/12/2019	22/11/2021	SOL	684,389.52	30.00%		ACTA DE RECEPCION DE OBRA	0	205,316.86	NO	CONFORME
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO	CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL ANEXO DE HUAMBACHO VIEJO, DISTRITO DE SAMANCO, SANTA - ANCASH	07-2019/MD5	17/01/2020	5/04/2022	SOL	965,534.50	60.00%		ACTA DE RECEPCION DE OBRA	0	579,320.70	NO	CONFORME
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTICO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS LA MERCED DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	023-2022-MPC	29/03/2022	13/02/2023	SOL	418,613.72	100.00%		ACTA DE RECEPCION DE OBRA	0	418,613.72	NO	CONFORME
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALVAS	CREACION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO DE CAJAC BAJO, PAMPA COLORADA, SAN MIGUEL Y HUAYPOPAMPA, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	038-2022-MDM	3/11/2022	1/08/2023	SOL	842,277.88	60.00%		ACTA DE RECEPCION DE OBRA	0	505,366.73	NO	CONFORME
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ELECTRIFICACION EN LAS LOCALIDADES DE JATUN CANCHA, CHINCHAN Y COYLLAR EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	203-2021-MDSM/CS	21/02/2022	10/10/2023	SOL	1,046,105.90	60.00%		ACTA DE RECEPCION DE OBRA	0	627,663.54	NO	CONFORME
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CASERIO DE YUNGAY PAMPA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	10-2023-MDS/GM	2/10/2023	25/01/2024	SOL	318,941.00	60.00%		ACTA DE RECEPCION DE OBRA	0	191,364.60	NO	CONFORME

3,994,908.27 CUMPLE
7.03 veces el V.R.

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS CASERÍOS DEL HIGUERÓN, CARDAL, POLVADERA, LA PESCADERA, SHONTO Y LA PEÑA ALTA, DISTRITO DE SALAS – PROVINCIA DE
LICITACIÓN PÚBLICA N°007-2024-ELECTRONORTE S.A-PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO NORTE													V.R. (S/.)	3,257,565.81
													Requisito (S/.)	3,257,565.81
N°	Entidad	Objeto del contrato	Contrato / OS	Fecha del contrato o CP	Fecha de conformidad/R ecepción de obra	TIPO DE MONEDA	Monto contratado o facturado	Participación	Adicional-otros	Documento	FACT. TIPO DE CAMBIO	Monto (S/.)	FACTURAS	DETALLE FACTURACION
CONSORCIO NORTE														
1	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE.	EJECUCIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DEL DISTRITO DE HUABAL - JAÉN - CAJAMARCA, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUABAL, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	Contrato G-029-2019	7/03/2019	27/04/2021	SOLES	12,593,763.75	98.00%		ACTA DE RECEPCION DE OBRA		12,341,888.48		CONFORME
													12,341,888.48	CUMPLE 3.79 veces el V.R.

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS CASERÍOS DEL HIGUERÓN, CARDAL, POLVADERA, LA PESCADERA, SHONTO Y LA PEÑA ALTA, DISTRITO DE SALAS – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

LICITACIÓN PÚBLICA Nº007-2024-ELECTRONORTE S.A-PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO VALKIRIA

											V.R. (\$/.)	3,619,517.56
											Requisito (\$/.)	3,619,517.56
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO (\$/.)		SUSTENTO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNQUI-DOS DE MAYO-HUANUCO	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS LOCALIDADES RURALES DEL DISTRITO DE SHUNQUI-DOS DE MAYO-HUANUCO"	0131-2016 CONSORCIO LA LUZ: INTEGRADO POR LAS EMPRESAS: NISSOL S.A.C.:50% Y&J INTERNATIONAL ENGINEERING SOLUTIONS S.A.C.:50% YOWBER ANDINO ALVARADO ROJAS-REPRESENTANTE COMÚN	17/11/2016	22/05/2017	PROPIA	SOLES	S/ 574,744.94		S/ 574,744.94		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA: FOLIO 61-65 (PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OBRA: LÍNEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DISTRIBUCIONARIAS) RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA: POR EL MONTO DE S/1,149,489.88: FOLIO 66-67
2	ADINELSA	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE LA LÍNEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN EL (LA) PSE HUARMACA, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	1034-2023-ADINELSA CONSORCIO SANTA ANA: INTEGRADO POR LAS EMPRESAS: NISSOL S.A.C.:49% LAMS INGENIEROS E.I.R.L.:51% SERGIO FRANKLIN SOLÍS SÁNCHEZ-REPRESENTANTE COMÚN	26/10/2023	24/10/2024	PROPIA	SOLES	S/ 421,246.49		S/ 421,246.49		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA: FOLIO 85-90 (MONTO DEL CONTRATO S/859,686.72); (ALCANCE DE LA OBRA: LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO)
3	MEM/DGER	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS CASERÍOS SAN JOSÉ, SAN ISIDRO, LA ESPERANZA, REDONDO Y VEGA DEL PADRE, DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"	001-2019-MEM/DGER CONSORCIO SANTA ROSA: INTEGRADO POR LAS EMPRESAS: NISSOL S.A.C.:95% RTF INGENIERÍA CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.:5% ESAU ANTONIO PAREDES SIERRA-REPRESENTANTE COMÚN	7/01/2019	28/09/2019	PROPIA	SOLES	S/ 1,478,628.16		S/ 1,478,628.16		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA: FOLIO 130-134 (ALCANCE DE LA OBRA: LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS MONOFÁSICAS EN 22.9 KV, REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN 440-220V) RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°076-2020-MINEM/DGER DEL 09.03.2020 - LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA (FOLIO 135-139): S/1,556,450.69
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-HUARAZ-ANCASH	EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CASERÍOS DE MATCOR Y APAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN ANCASH"	004-2016/MDI/CS NISSOL S.A.C.	26/04/2016	26/06/2017	PROPIA	SOLES	S/ 637,644.87		S/ 637,644.87		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA: FOLIO 148-159 (DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS) RESOLUCIÓN GERENCIAL N°244-2017-MDI/GM 03.10.2017: FOLIO 160-164 (S/637,644.87) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA: FOLIO 165 CONSTANCIA DE PUESTA EN SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA: FOLIO 166 CONFORMIDAD TÉCNICA DE OBRA(HIDRANDINA): CARTA HZ-1540-2017: FOLIO 167-170 ACTA DE PROTOCOLO DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS: FOLIO 171-174
5	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS 22 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA-REGION HUANUCO"	072/2014-GRH/PR CONSORCIO COSAFRAM: INTEGRADO POR LAS EMPRESAS: CONSTRUCTORA INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL.:85% NISSOL S.A.C.:15% RTF INGENIERÍA ES AU ANTONIO PAREDES SIERRA-REPRESENTANTE COMÚN	6/02/2014	16/10/2015	PROPIA	SOLES	S/ 1,162,583.60		S/ 1,162,583.60		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA: FOLIO 190-193 (LA OBRA COMPRENDE: LÍNEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA: FOLIO 194 CONSTANCIA DE PUESTA EN SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA: FOLIO 195 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°023-2016-GRH/GRI: FOLIO 196-202 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°478-2015-GRH/GRI: FOLIO 203-205 CONFORMIDAD TÉCNICA DE OBRA: CARA HZ-3477-2015: FOLIO 206-225

6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CASERIO DE LUCMA DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI NRO 2524954	77-2023-MDSM/GM CONSORCIO Q&N: INTEGRADO POR LAS EMPRESAS: INVERSIONES JL QUELLEYACO S.A.C...:55% NISSOL S.A.C.:45% ESPINOZA ARCE EVER WILFREDO-REPRESENTANTE COMÚN	19/09/2023	15/11/2024	PROPIA	SOLES	S/ 394,401.29		S/ 394,401.29		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA: FOLIO 257-271 (DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EJECUTADO: REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS)
7	MUNICIPALIDAD DISTRITL CHAVIN DE HUANTAR	EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA RURAL MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL CON RELACIÓN A LA RED PRIMARIA EN 22.9 Y 23.3 KV MRT EN LOS SECTORES DE HUARICOCHA, CRUZ BLANCA, CRISTO REY, RAHUA, CONASH, SHAMPON, JUCHU, CONIN HUARIMAYO ALTO DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR-HUARI-ANCASH"	PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°42-2015-MDCHH CONSORCIO FALCON: INTEGRADO POR LAS EMPRESAS: NISSOL S.A.C.:95% CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANTIAGO ANTUNES DE MAYOLA S.R.L. (COSAM S.R.L.):5% ESAU ANTONIO PAREDES SIERRA-REPRESENTANTE COMÚN	18/11/2015	3/05/2016	PROPIA	SOLES	S/ 2,769,871.30		S/ 2,769,871.30		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA: FOLIO 281-289 (REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE OBRA: FOLIO 290 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°04-2017-MDCHH/A: FOLIO 291-292 CONFORMIDAD TÉCNICA DE OBRA: CARTA HZ-9009-2016: FOLIO 293-297 ACTA DE PROTOCOLO DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS: FOLIO 298-302
8	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE CASERIO LABORPAMPA Y BARRIOS DE HUAMANVILCA E INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA-PROVINCIA DE CARHUAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH"	023-2022-GRA CONSORCIO PARIAHUANCA: INTEGRADO POR LAS EMPRESAS: CORPORACIÓN JUPROG S.R.L.:40% NISSOL S.A.C.:60% GLICERIO GREGORIO DIAZ LAGUNA-REPRESENTANTE COMÚN	28/02/2022	23/06/2023	PROPIA	SOLES	S/ 1,021,741.57		S/ 1,021,741.57		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA: FOLIO 324-336 (DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: RED PRIMARIA , RED SECUNDARIA)

8,460,862.22	CUMPLE
--------------	--------

2.34 veces el V.R.