

100

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE OBRA: CREACION DE VEREDA PEATONAL EN EL TRAMO CASERÍOS 12 DE ABRIL - NUEVO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	201						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2244183				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 3431-2024-GRL-GGR-GRI		Fecha de recepción	13/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS


DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA


MONEDA	Nuevos Soles	Dólares	Otro:
	X		Señalar otra moneda
MONTO	DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 53/100 SOLES (204,483.53)		
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.			
SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS			


4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/06/2024
---	------------	--	------------

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>ECON. JANETH ASIO MACEDO Mtra JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ANEXOS DE DETALLE DE ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

		SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS						
SUPERVISION DE OBRA: CREACIÓN DE VEREDA PEATONAL EN EL TRAMO CASERIOS 12 DE ABRIL NUEVO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA -PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO", con CUI N° 2244183								
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: : MIXTA (Suma Alzada y Tarifa) UBICACIÓN: : SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO								
TOTAL VALOR REFERENCIAL : 204,483.53 TIEMPO DE EJECUCION: 120 DÍAS CALENDARIO TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DÍAS CALENDARIO								
ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT S/.	C. PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.
SUPERVISION DE OBRA								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							83,000.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00	
1.03	Ing. Especialista Ambiental	Mes	1.00	0.25	4.00	5,000.00	5,000.00	
1.04	Ing. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	1.00	0.25	4.00	5,000.00	5,000.00	
1.1.0.	LIQUIDACION DE OBRA							29,000.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	3,500.00	7,000.00	
2.00.	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							27,920.00
2.01	Administrador	Mes	1.00	0.50	4.00	5,000.00	10,000.00	
2.02	Topografo	Mes	1.00	0.50	4.00	3,000.00	6,000.00	
2.03	Secretaria	Mes	1.00	0.35	4.00	2,800.00	3,920.00	
2.05	Personal Asistente	Mes	1.00	1.00	4.00	2,000.00	8,000.00	
03.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							2,760.00
3.01	Mecanica de Suelos (Laboratorio)	Serv	1.00	1.00	1.00	750.00	750.00	
3.02	Equipo de Topografia	Und	1.00	1.00	4.00	500.00	2,000.00	
04.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							17,620.00
4.02	Equipo de comunicaci	Mes	4.00	1.00	6.00	30.00	720.00	
4.03	Computadoras	Mes	4.00	1.00	6.00	50.00	1,200.00	
4.04	Impresoras	Mes	1.00	1.00	6.00	50.00	300.00	
4.05	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	6.00	50.00	300.00	
4.06	Copias en general	Mes	1.00	1.00	6.00	2,500.00	15,000.00	
05.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							2,600.00
5.01	Casco	Glb	4.00	1.00	1.00	100.00	400.00	
5.02	Botas de Seguridad	Glb	4.00	1.00	1.00	150.00	600.00	
5.03	Chaleco	Glb	4.00	1.00	1.00	75.00	300.00	
5.04	Pantalón y camisa	Glb	4.00	1.00	2.00	150.00	1,200.00	
06.00.	VIARIOS							2,800.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	4.00	700.00	2,800.00	
COSTO DIRECTO S/.								140,490.00
GASTOS GENERALES S/.								16,762.13
UTILIDAD S/.								14,049.00
SUB TOTAL S/.								173,291.13
IGV 18%								31,192.40
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								204,483.53



RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	LIQUIDACION
		TARIFA S/.	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	140,490.00	111,490.00	29,000.00
Gastos Generales	18,752.13	16,432.13	2,320.00
Utilidad	14,049.00	11,729.00	2,320.00
TOTAL SUP. S/IGV	173,291.13	139,651.13	33,640.00
I.G.V 18%	31,192.40	25,137.20	6,055.20
COSTO TOTAL C/IGV	204,483.53	164,788.33	39,695.20

	DIA S/.	GLB
PERIODO	120.00	60.00
COSTO UNIT.	1,373.236083	39,695.20

ING° PAUL EDILBERTO ALFARO SANDOVAL
C.I.P. N° 49953

JR. LORETO N° 1479 - IQUITOS
TEL. 965683444

SUPERVISION DE OBRA:

CREACIÓN DE VEREDA PEATONAL EN EL TRAMO CASERIOS 12 DE ABRIL NUEVO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA -PROVINCIA DE MAYNAS
- DEPARTAMENTO DE LORETO", con CUI N° 2244183

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

: MIXTA (Suma Alzada y Tarifa)

UBICACIÓN

: SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO

TOTAL VALOR REFERENCIAL :

239,936.10

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

120 DÍAS CALENDARIO

TIEMPO DE LIQUIDACIÓN:

60 DÍAS CALENDARIO

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UNID	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT S/.	C. PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.
SUPERVISION DE OBRA								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							90,000.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	4.00	8,000.00	36,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	
1.03	Ing. Especialista Ambiental	Mes	1.00	0.50	4.00	8,000.00	12,000.00	
1.04	Ing. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	1.00	0.50	4.00	8,000.00	10,000.00	
1.1.0.	LIQUIDACIÓN DE OBRA							42,000.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidación	Mes	1.00	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00	
02.00.	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							32,000.00
2.01	Administrador	Mes	1.00	0.50	4.00	8,000.00	12,000.00	
2.02	Topógrafo	Mes	1.00	0.50	4.00	3,000.00	8,000.00	
2.03	Diccionario	Mes	1.00	0.50	4.00	3,000.00	8,000.00	
2.05	Personal Asistente	Mes	1.00	1.00	4.00	2,000.00	8,000.00	
03.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							4,950.00
3.01	Mecanica de Suelos (Laboratorio)	Serv	1.00	1.00	1.00	950.00	950.00	
3.02	Equipo de Topografía	Und.	1.00	1.00	4.00	1,000.00	4,000.00	
04.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							19,620.00
4.02	Equipo de comunicació	Mes	4.00	1.00	6.00	30.00	720.00	
4.03	Computadores	Mes	4.00	1.00	8.00	100.00	2,400.00	
4.04	Impresiones	Mes	1.00	1.00	6.00	200.00	1,200.00	
4.05	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	6.00	50.00	300.00	
4.06	Copias en general	Mes	1.00	1.00	6.00	2,500.00	15,000.00	
05.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							2,500.00
5.01	Casco	Gb.	4.00	1.00	1.00	100.00	400.00	
5.02	Botas de Seguridad	Gb.	4.00	1.00	1.00	150.00	600.00	
5.03	Chaleco	Gb.	4.00	1.00	1.00	75.00	300.00	
5.04	Pantalón y camisa	Gb.	4.00	1.00	2.00	150.00	1,200.00	
06.00.	VARIOS							4,900.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	4.00	1,000.00	4,000.00	
COSTO DIRECTO S/.								195,070.00
GASTOS GENERALES S/.								25,359.10
UTILIDAD S/.								19,507.00
SUB TOTAL S/.								239,936.10
IGV 18%								
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								239,936.10

RESUMEN DE GASTOS

DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	LIQUIDACIÓN
		TARIFA S/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	195,070.00	153,070.00	42,000.00
Gastos Generales	25,359.10	21,999.10	3,360.00
Utilidad	19,507.00	16,147.00	3,360.00
TOTAL SUP. S/IGV	239,936.10	191,216.10	48,720.00
I.G.V. 18%	-	-	-
COSTO TOTAL C/IGV	239,936.10	191,216.10	48,720.00

	DIA S/	GLB
PERIODO	120.00	60.00
COSTO UNIT.	1,593.468	48,720.00



[Signature]
Jl E. Alfaro Sandoval
Ingeniero Civil
CIP N° 49953


87

ING. JUAN EFRAIN HERRERA HERNANDEZ CIP N° 44104 - CONSULTOR DE OBRAS								
SUPERVISION DE OBRA: CREACIÓN DE VEREDA PEATONAL EN EL TRAMO CASERIOS 12 DE ABRIL NUEVO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA -PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO", con CUI N° 2244183								
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: : MIXTA (Suma Alzada y Tarifa) UBICACIÓN: : SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO TOTAL VALOR REFERENCIAL : 252,236.10 TIEMPO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS CALENDARIO TIEMPO DE LIQUIDACIÓN: 60 DÍAS CALENDARIO								
ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT S/.	C. PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.
SUPERVISION DE OBRA								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	4.00	10,000.00	40,000.00	100,000.00
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00	
1.03	Ing. Especialista Ambiental	Mes	1.00	0.50	4.00	6,000.00	12,000.00	
1.04	Ing. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	1.00	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00	
1.1.0.	LIQUIDACIÓN DE OBRA							
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00	42,000.00
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidación	Mes	1.00	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00	
02.00.	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							
2.01	Administrador	Mes	1.00	0.50	4.00	6,000.00	12,000.00	32,000.00
2.02	Topografo	Mes	1.00	0.50	4.00	3,000.00	6,000.00	
2.03	Secretaria	Mes	1.00	0.50	4.00	3,000.00	6,000.00	
2.05	Personal Asistente	Mes	1.00	1.00	4.00	2,000.00	8,000.00	
03.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							
3.01	Mecanica de Suelos (Laboratorio)	Serv	1.00	1.00	1.00	950.00	950.00	4,950.00
3.02	Equipo de Topografia	Und	1.00	1.00	4.00	1,000.00	4,000.00	
04.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							
4.02	Equipo de comunicació	Mes	4.00	1.00	6.00	30.00	720.00	19,820.00
4.03	Computadoras	Mes	4.00	1.00	6.00	100.00	2,400.00	
4.04	Impresoras	Mes	1.00	1.00	6.00	200.00	1,200.00	
4.05	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	6.00	50.00	300.00	
4.06	Copias en general	Mes	1.00	1.00	6.00	2,500.00	15,000.00	
05.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							
5.01	Casco	Glb	4.00	1.00	1.00	100.00	400.00	2,500.00
5.02	Botas de Seguridad	Glb	4.00	1.00	1.00	150.00	600.00	
5.03	Chaleco	Glb	4.00	1.00	1.00	75.00	300.00	
5.04	Pantalon y camisa	Glb	4.00	1.00	2.00	150.00	1,200.00	
06.00.	VARIOS							
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	4.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00
COSTO DIRECTO S/.								205,070.00
GASTOS GENERALES S/.								26,659.10
UTILIDAD S/.								20,507.00
SUB TOTAL S/.								252,236.10
IGV 18%								45,402.49
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								297,638.59



RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN	
		TARIFA S/.	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	205,070.00	163,070.00	42,000.00
Gastos Generales	26,659.10	23,299.10	3,360.00
Utilidad	20,507.00	17,147.00	3,360.00
TOTAL SUP. S/IGV	252,236.10	203,516.10	48,720.00
I.G.V. 18%			
COSTO TOTAL C/IGV	252,236.10	203,516.10	48,720.00

	DIA S/.	GLB
PERIODO	120.00	60.00
COSTO UNIT.	1,695.968	48,720.00


JUAN EFRAIN HERRERA HERNANDEZ
INGENIERO CIVIL
 Reg. COL. de Ingenieros 44104