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RESUMEN GENERAL

Actividad: “CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RACRAO A RACRAO ALTO EN EL CASERIO DE RACRAQ, DISTRITO DE PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ

- DEPARTAMENTO DE ANCASH", Cédigo Unico de Inversiones N°2489498

Lugar  PARIACOTO - HUARAZ - ANCASH
Fecha: Dic-24

[Codigo Descripcion Subpresupuesto Cantidad __ Precio (S1.) Parcial (SI) |
001 TRABAJOS PRELIMINARES 1.00 $/36,332.17 $/36,332.17
002  SEGURIDAD Y SALUD 1.00 5/6,454.95 8/6,454.95
003  MITIGACION AMBIENTAL Y MITIGACION DE RIESGOS 1.00 $/11,919.87 §/11,919.87
004  TROCHA CARROZABLE 1.00 §/450,822.02 $/450,822.02
005  OBRAS DE ARTE 1.00 5/68,543.69 $/68,543.69
006  MURO SECO (L=166m}) 1.00 $/27,401.58 $/27,401.58
007  SENALIZACION VERTICAL 1.00 8/7,704.41 S/7,704.41
008  SUMINISTRO E INSTALCION DE TUBERIA PARA CANAL DE @ 4" (L=105m) 1.00 $/7,543.10 $/7,543.10
009  REUBICACION DE POSTES DE LUZ 1.00 8/2,236.72 $/2,236.72
010 FLETE 1.00 $10,284.12 $/10,284.12
COSTO DIRECTO 5/629,242.63

GASTOS GENERALES (10.14 % CD) 10.14% S/ 63,789.11

UTILIDADES (8.00 %) 8.00% S/ 50,339.41

SUB TOTAL S/743,3711.15

IGV (18.00%) 18.00% $/133,806.81

VALOR REFERENCIAL DE OBRA $/877,177.96
SUPERVISION DE OBRA $/41,100.00
EXPEDIENTE TECNICO INICIAL $/17,500.00
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO INICIAL $/8,000.00
EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO $/28,522.80
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO $/6,000.00
GESTION DE PROYECTO §/5,000.00
§/983,300.76

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

SON : NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CON 76/100 SOLES

RESUMEN DE PRESUPUESTO
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Presupuesto
Prasupuesto 0403026 CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RACRAO A RACRAO ALTO EN EL CASERIO DE RACRAQ, DISTRITO DE
PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subprasupuasto 001 CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RACRAO A RACRAO ALTO EN EL CASERIQ DE RACRAQ
Clisnts MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIACOTO Costo el 01/12/2024
Lugar ANCASH - HUARAZ - PARIACOTO
ll'tﬂ: Descripcion Und. Metrado Precio Si. Parcial SI. _I
01 TRABAJOS PRELIMINARES 38,332.47
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 360 X 2.40 M Und 1.00 577.46 577.46
01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA m2 64.00 108.68 6,955.52
01.03 SERVICIOS HIGENICOS PORTATILES und 200 264.24 508.48
01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 28,290.71 28,290.71
02 SEGURIDAD Y SALUD 6,454.95
02,01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD glb 1.00 847.20 847.20
Y SALUD EN EL TRABAJO
02,02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 3,150.10 3,150.10
02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA gb 1.00 635,58 63558
02,04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gb 1.00 1,822.07 182207
03 MITIGACION AMBIENTAL Y MITIGACION DE RIESGOS 11,919.87
03,01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL T40.04
03,0101 INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS und 3.00 194,68 564,04
03,0102 ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS kg 150.00 1.10 165,00
03.02 PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA 94201
03,0201 RESTAURACION DE AREAS OCUPADA PARA CAMPAMENTO Y MAQUINARIAS m2 400.00 092 360,00
03.02,02 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 150.00 160 240.00
03.02.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA ha 033 1,012.16 334.01
03.03 PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO 10,228.02
03,0301 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO mes 200 511441 10,22882
04 TROCHA CARROZABLE 450,822.02
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6,180.35
04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3,721.50 099 3,684.29
04.01.02 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO mes 200 1,230.03 2476.06
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 444,861.67
04.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 6,853.49 8.19 56,130.08
04.02.02 PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA FIJA m3 4,290.26 58,66 251,666.65
04.02.03 CORTE EN ROCA FRACTURADA m3 4,290.49 7.08 30,376.67
04.02.04 CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 3,226.94 643 20,748.22
04,0205 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7,916.81 10.83 85,739.05
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 3,543.60
05.01 CUNETA EN TIERRA 4,501.08
05.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ km 131 683.95 895.97
05.01.02 CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL SUELO m2 97965 368 3,605.11
05.02 ALCANTARILLA DE CONCRETO TIPO Il - B (04 UND) 84,042,681
05.02.01 TRABAJUS PRELIMINARES 210.51
05.02,01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 49.20 099 48.71
05.0201.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 5448 3.08 167.80
050202 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,564.25
05.02,02.01 EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO m3 84.39 54.91 4,633.85
05.02.02.02 RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 25.79 35.65 919.41
05.02.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA m3 7326 2745 2,010.99
05.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8,993.62
05.02.03.01 SOLADO, E=4* FC=110 KG/CM2 m2 39.60 341 1,350.76
05.02.03.02 CONCRETO CICLOPEO fo=175 kglem2 + 30% P.G, DOSIFICADO m3 15.18 37173 5,642.86
05.0204 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 47,202.03
05.02,04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 174.52 106.34 18,558.46
05.02,04.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/em2 GRADO 60 kg 2,079.06 6.56 13,638.63
05.02.04.03 CONCRETO f ‘=210 kg/em?2 m3 27.08 554,13 15,005.84
05,0205 REVOQUES Y ENLUCIDOS 2,085.30
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810 Pégina 2
Presupuesto

Prosupuesto 0403026 CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RACRAO A RACRAO ALTO EN EL CASERIO DE RAGRAO, DISTRITO DE

PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subpresupuasto 001 CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RACRAO A RACRAO ALTO EN EL CASERIO DE RACRAO
Clents MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIACOTO Gostoal 011212024
Luger ANCASH - HUARAZ - PARIACOTO
fiem Descripeién Und. Metrado Precio S/, Parcial §I. |
05,02.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 76.92 26,85 2,065.30
h) MURO SECO (L>188 m) 27,401.58
06.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 83.00 0.99 82.17
06.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 83.00 3.08 255,64
06.03 EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO m3 I35 5491 2,050.89
06.04 ACOPIO DE PIEDRA GRANDE PARA MURO m3 166.00 76.39 12,680.74
06.05 MURO SECO m3 166.00 74.29 12,332.14
7 SENALIZACION VERTICAL 7.704.41
07.01 SERALES INFORMATIVAS (1.20x0.70m} (02 UND) 1,284.73
07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 510 0.9 505
07.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 1.55 3.08 477
07.01.03 EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO ml 0.70 5491 3844
07.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA m3 0.88 27.45 2416
07.01.05 CONCRETO FC=175 KG/CM2 (C:A:AP, C/EQUIPO) m3 1.00 410.71 410.71
07.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN POSTES m2 060 8622 5113
07.01.07 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 1.32 6.56 271.06
07.01.08 PINTURA ESMALTE EN POSTES m2 .24 26.22 84.95
07.01.09 SUM. Y COLOCACION DE SENALES 1.20x0.70 M (INC. PINTURA) und 2,00 197.22 394.46
07.02 SENALES REGLAMENTARIAS {0.80x0.80m) (02 und) 900.25
07.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2.00 0.99 1.98
07.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQO m2 0.50 308 1.54
07.02.03 EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO m3 0.35 54,91 19.22
07.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA m3 044 2745 12.08
07.02.05 CONCRETO FC=175 KGICM2 (C:A:A:P, C/EQUIPO) m3 0.50 410.71 205.36
07.0206 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN POSTES m2 0.60 8522 5113
07.02.07 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/lcm2 kg 20.66 6.56 135.53
07.02.08 PINTURA ESMALTE EN POSTES m2 3.24 26.22 84,95
07.02.09 SUM. Y COLOCAGCION DE SENALES 0.60x0.90 M (INC. PINTURA) und 2.00 197.23 394.46
07.03 SERALZACION PREVENTIVA (0.8x0.8m) (08 UND) 5,058.01
07.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 8.00 099 891
07.03.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ m2 225 3.08 6.93
07.03.03 EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO m3 3.15 54.91 17297
07.03.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA m3 394 27.45 108.15
07.03.05 CONCRETO FC=175 KGICM2 (C:A:A:P, CIEQUIPO) m3 2.25 410.71 924,10
07.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOC EN POSTES m2 271 8522 230.95
07.03.07 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kglcm2 kg 185,94 6.56 1.219.77
07.03.08 PINTURA ESMALTE EN POSTES m2 14.58 26.22 38229
07.03.09 SUM. Y COLOCACION DE SENALES 0.60x0.60 M (INC. PINTURA) und 9.00 22266 2,003.94
07.04 HITOS KILOMETRICOS (03 UND) 45542
07.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.00 0.99 297
07.04.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 0.75 3.08 2.3
07.04.03 EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO m3 0.53 54.91 2910
07.04.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA m3 0.66 2745 18.12
07.04.05 CONCRETO FC=175 KG/CM2 (C:A:A.P, C/EQUIPO) m3 075 410.71 308.03
07.04,06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN POSTES m2 0.45 85.22 38.35
07.04.07 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 6.82 6.56 44.74
07.04.08 PINTURA ESMALTE EN POSTES m2 045 26.22 11,80
08 SUMINISTRO E INSTALCION DE TUBERIA PARA CANAL DE @ 4" (L=105 m) 7,543.10
08.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5220 0.99 51.68
08.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ m2 52.20 3.08 160.78
08.03 EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO m3 52,20 5491 2,866.30
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Presupuesto
Presupuesto 0403026 CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RACRAO A RACRAO ALTO EN EL CASERIO DE RACRAO, DISTRITO DE
PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subpresupuesto 001 CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RACRAQ A RACRAQ ALTO EN EL CASERIO DE RACRAO
Cilente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIACOTO Costo al 0111212024
Luger ANCASH - HUARAZ - PARIACOTO
Iltafn Descripcién Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. '
08.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA m3 65.63 2745 1,801.54
08.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DE100 SDR 41 PN 4 @ 110 MM m 105.00 25,36 2,662.80
09 REUBICACION DE POSTES DE LUZ 2,230.72
09.01 REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO DE LUZ Und 400 559.18 22372
10 FLETE 10,264.12
10.01 FLETE TERRESTRE gl 1.00 10,284.12 10,284.12
COSTO DIRECTO 628,242.63
GASTOS GENERALES (10.14% CD) 63,789.11
UTILIDADES(8.00% CD) 50,339.41
U ——
SUB TOTAL 74337115
133,808.81

IMPUESTO IGV (18.00%)

VALOR REFERENCIAL DE OBRA

SUPERVISION DE OBRA

EXPEDIENTE TECNICO INICIAL

EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO INICIAL
EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO
GESTION DE PROYECTO

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

SON: NOVECIENTOS OCHENTITRES MIL TRESCIENTOS Y 76/100 NUEVOS SOLES

S —
877,177.96

41,100.00

17,500.00

8,000.00

26,522.00

6,000.00

5,000.00
Srr————rr
983,300.76

928



q24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIACOTO
GESTION 2023 — 2026
OFICIANA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE OBRAS Y LIQUIDACIONES

PROYECTO: "CREACION DE LA TROCHA
CARROZABLE RACRAO A RACRAO ALTO EN EL
CASERIO DE RACRAO, DISTRITO DE PARIACOTO -
PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE
ANCASH", CUI N° 2489498.

7. PRESUPUESTO DE OBRA
7.3. Presupuesto Analitico General

EXPEDIENTE TECNICO



926

10408y 12082 £e'eee 95t} VRH3IL N3 V13NND 1050
oers'en 5665'y rzoc's L Y IrVNIG A 24V 36 Sv¥E0 £0
06EL'ss vE'8E0'08 0zi0L's €80} 19162 gw 2UNIC30X3 TVINILYW 30 NOIOYNINITI S020'%0
TorL'0E 8666191 0940 £6P96°t £v9 vBezeE gul SINTTIVRIIL 30 NOISYWHOINOD YoZ0t0
F9.£'¢ 11'508'eZ va'e'y 802 67'08Z'% gw VAVANLOWY YOON N3 31400 0200
9999't62 9L'60v'} L B6'SEEYS €2ev6'e8 9985 92082y cu Vrld YOOH 30 YiNAYIOA A NOIOVHO443d 2020%0
100EH'9g 68°00L'8% 68YI'6 818 6v'558'9 eu OdINDI NOJ OL713NS TYIFLY 3q ILHOD 10Z0%0
09y ¥'861'182 £0ZI0'sE 60'206'20} SVH3IL 30 OLNIIKIAOW 20'%0
9Ly’ svale Bg'l0} vZ'9507 0'8ez') 002 sau ONLONYLSNOO 0S300Nd T3 FANWANG OJLHYHS00L TONINOD w010
' 8200 vEBLS'e 680 05'12L'e 2] TYNNYW ONJWNL 30 YZ3IN H0'10P0
034’9 £eSTy LT 85°L89's STUVNINITRI] SOrVEVHL o0
0Ze8'0sy 6912282 eSS 968541 ITEVZORAIVD YHOOUL 0
wezzo [4: 724 T8 Wil 0z soul 09I907103NDYY OFHOLINON 30 NYId HO'E0E0
weze'ol wreez'ol 00190703NDYY OUOLINOW 30 NV'id €00
0'vEe 7414 e orelo't €0 By VB0 30 VNI VZ3IIT £020'0
o 00’664 88'6¢ 09’k 000S4 gw 3IN3A30XA VIHILYA 3Q 01S0dIA 30 OLNIYNOIIANOIY 202060
0898 e 682 260 00'00% o SVIIYNINDYI A OINFAYHIYO waivd YQYdNOO SY3HY 30 NOKOVENYLSIY hozoeo
0TvG sizze izl VHE0 30 ONOANVEY 30 VWVHOOUd Z0°€0
059t (244 2oesk Ly’ 0008} By SOSOYSITd SONAISTY 30 OIdODY 20100
0985 2o 2e'68s 86°€Z 8961 00e pun $0Q10S SONGISTA 30 SFHOTINILNOD 30 NOISYIVLSNI 10'10°€0
0L s zeess el WVINJENV OLOVH! 30 NOIOVOLLIN 10'E0
T6i6't Lrezeol 2443 26658 5T50¢ SO9S3N 30 NOIOVOILIW A TVANIIGNY NOIOVOILLIN £0
oz 07t oz ' ab QYatIN93s 30 TVOdNAL NOIOVZITYNIS 020
589 85'GE9 85560 't 96 VALLOI109 NOID3L0¥d 30 S0dIND3 €020
wosh's orosi'e 0r08H'e 00’k ab TYNQIAIGN! NOIDO3LOYd 30 $0dINDI 2020
Orvevil 13 N3 Qv A QvarIno3s
Z'1v8 0zLv8 0z'2v8 00’} q 30 NY1d T30 NOIOVHLSINKNGY A NOIOY NI 1| ‘NOIOYHORY3 20
EPsH9 0z 89°6E9 nusy anvs A QvaRino3s (24
L062'9C 74124:'4 1208282 00’k 96 SYLNIINYAIIH A SOCIND3 30 NOIOVZITIAGNSIA A NOIOVZITINON vo'lo
80 880§ e vse 00z pun STTILYLHOd SOINIDIH SOIDIAIS £0'10
55569 L vo'zL's saevsL 8980+ 00'%9 e VINVIGHYNO 30 Y13SVO A NIOYWTY ‘YNIDIHO 2010
WLS 676 8'85T 6608 WS 00’k pun W 07'Z X 09'¢ 30 VIEO Y130 NOIOVOIAINIAI 30 T3LYYD 10'l0
eee'se 61'66L92 £7'96 wse's 92602 SIUVNINMIA SOrvavaL 10
IS (epied Openuoagng odmby FEuoRy €190 op ouey 1S opald opensiy ‘pun ug1adussag way
010JVI¥Vd - ZVHVNH - HSYONY Jebim
LU0 e qis0g O0L0DVI¥Yd 30 WVLRILSIO AVAITVdIDINNN el
OVHOVA 30 ORIISYD 13 NI OLTV OVHIVY Y OVHOIVY I TBYZONNYD VHOONL 130 NORVIID 100 apsendnsaidgng
HSVONY 30 OLN3WY.4Vd30 - ZV§VNH 30 VIONIAONd - OL00VINV 30 OLLSIG ‘OVaOVY 30 0143SYD T3 NI OLTV OVHOVY V OVHIVY J18YZONNYD YHOONL v13d NOIOVRNO 920€0v0 asendnselg

eubed

ojsendnsaigd

ols



a1

Lo 09’} £6'80€ 8126 L0V 00’k £ (0dIND/O 'd:v:¥:0) ND/ON §L1=04 OLTHONOD S0'L0'20
1871 0L0 Sv'ee svie 880 cw VT1IL344Y0 N3 3INIGI0X3 WRIILYW NOIOYNINITA 101020
v'eE [N} € 1615 0L0 fw OQVHINOTONOD TYNNYW NOIDYAYOXA £0'10°20
Ly o0 2z 1ze 80°¢ 58} w OFINVTdIY A STTIAIN ‘0Z¥HL 201020
0 S0 6% 660 0b's w TYNNYIN ONTHHAL 30 VZ3INIT W'10'20
L8’y "oz 1028 16'98¢ (QNN 20) (w2:0%0Z'1) SYALLVINHO:N ST VNS 1020
FyoLL 96044 £6'292' £0'1EE'Z TVOIILYIA NOIOVZYTVNSS 20
VEETH 12°65¢ 159261} 62'vL 00'994 s 0038 0NN 50'90
108921 zizeh [AR 74X vevey'y 6692 00'991 cw 0N VVd JANVAO Y¥a3id 30 OIdODY $0°90
8060’7 €165 £0'466'} 1816 seLe cw OQVIINOTONOD WNNYW NOIOYAYDXT £0'90
9662 8992 9°tH 6L 80t 00ce w OIINVId3Y A STI13AIN ‘'0ZvyL 2090
128 66T £8'6L 660 00€8 2w TYNNYW ONIHN3L 30 YZ3IdWIT 1090
50Y' 12 wels [Z¥1z4'] Les'sl (w 991=1) 0035 OUNW -]
1£'690'2 $208 £0'1E SEL9') 589 69 w SRUOILXA NI OFrvadYL 10'50'20'60
15907 4] £0'ME SE'vL9') SOQINTNG A SINDOATYH 5020'50
2'500'sH AR SE'LGL'S 65°002' 1455 802 gw 2wo/By 04220, 1 OLTUONOD E0%0Z0'S0
V8EQ'EL 50'98 L1BhE'DL 66l ] 90'6£0°C By 08 OOYH9 ZW9/BY 00z=A4 OOYONHYHOD OHIOY 200'20'50
17'855'8) 56'602 15'05E'LL 0’8669 PE'804 230 [ TYWHON 0GYHI0INISIA A OQYHA0ONT 100°20°50
62021y 21096 L66v8'0¢ LP86E'SE OQVINHY 01IHONOD 30 SVHE0 $0°20'50
'Zre's [} 2812y LacA elHE LGl cw 0QVOIISOT "D'd %0€ + 2wo/By 57104 03OTOID OLTHINOD 20°60'20°60
127088} 0L'b0L Lizap 66'¥82 1873 00'6€ w TNO/ON 011=04 b=3 '00V10S 10'€0'20'50
9'€66'9 Y04 £6°C0L'Y EYoN0'z IdWIS 013MINOD 30 SVHE0 €000
50102 1988 85266' [ 1 47 e VTILIAAYO NI ILNIAIOXI TYRIFLYW NOIOYNINITA £020°20'50
0GYNOIDD313S
616 #6'62¢ 12'685 §9'5E 64's2 cw 01dO¥d WINILYW NOO YINYZ N3 OGYLOVANOD A ONITTZY 2020°20°5D
EEs'y 96'VE4 19'86%'Y 1848 6648 gu OUVIINOTONOD TWNNYW NOIOYAYOXT 10720'20'50
TYs'L eTs 0v'0¥0'L SVN3IL 30 OINIINIAOW 202050
18294 8191 85h. WL 90'¢ 8'vS u OFINYTIdIY A STI3AIN '0ZvL 20'L0°20°50
L8y ol (491 660 026y w TYANYN ONJMNIL 30 VZ3IdW 10'10°20°50
5912 09’2} 8SVL eLvey STUVYNINITINA SOrvavyL 10°20'50
9200'¥9 9e'TeL') 16'696'sE [LF1144 (GNN #0) 8- 1 OdIL O1THONOD 30 VTTHVINVOTY 20'50
509's £0'0LLZ V44 ] 89' 59'6/6 w 03NS TVRIZLYW NI SYLINND 30 NOIOYWHOINOD 20'10'50
6568 8z'L6 €E'EEE 1) S6'€89 T4 iy OJINVTIdIY A STIIAIN '0ZvL 10°10'50
IS |ewleg ojenucoqng odmb3 leuaey RIqQ op ouey IS owald Opeljay Pun uoiduasag ﬂ__“
010JVIMYd - ZWHVYNH - HSYONY 1e6m)
T0ZiZLL0 {e qgsen 0L00VI¥Vd 30 WLHM1SIQ GYaITvdIDINNW sjuely
OVHOVY 30 OI3SYD 13 N3 0LV OVHOVY V OVEOVY 318VZ0uuVI YHOOUL V130 NQIDVIHD 100 gjsendnsaidqng
HSVONY 30 OLNIWVLY¥Vd3Q - ZVuYNH 3a VIONIAOY - 010JVvidvd 30 OLIM1SIA ‘OVHIVY 3a OR4ASYD 13 NI OLTY OVIVY ¥ OVHOVY 318YZONNYD YHOONL V1 3d NOIDVIUD 9Z0E0V0 assndnsaig
o)sandnsaig
U eubeq

ois



q%

o %20 697 99’8 w9 b0 zw §3150d N3 3LTWWSI VHNLNId 80%0°20
Ly Ze0 S6eE 6701 950 289 6y 2w/ 00Zy=F OZHININ 3@ ONIDY 201010
©8E #5'0 8k $08L [<47] Sv'0 Zw S31S0d N3 0QVHJ0INISIA A OQVH40ONT 9000
0808 898 61062 €169 oM §L'0 gw (OdINDIO 'd:v:¥:0) GNOION 521=04 OLIHONOD S0'%0'20
el £50 65'Li syie 990 cw YTILTHAYO N3 3INIG30XT WIMILYW NOIDYNINITE $0%0°20
1’62 580 [14:14 16%5 £6°0 s OOYHFNOIONOD NNV NOIOYAYDXT E0'%0'20
£ 20 AR 01 80 sL'0 2w OINVIdIY A STIIAIN ‘'0ZvaL 2070'20
62 60'0 887 860 00'e w TWNNYN ONTHY3L 30 VZ3ININ 0020
o5y 05’1 882 457} {aNN £0) SOOMLIWOTIN SOLIH $0'20
FE00'Z 6604 869} ST9E 997 006 pun (WINLNIA "ONI) W 09°0¥09'0 STTVNIS 30 NOIOYIOT0D A 'WNS 60°€0'20
iZZ8e e 6266 9082 (7414 85l w $3150d NI L TWWST VaINLNId 80°€0'20
1612 658 1'see 7982 2] V6581 By 2woyby 00Zy=A 0Zy3N43M 30 O¥IDY 10€0°L0
€082 82 #0'6LL 19801 41 ¥4 Zw $3180d N3 0QY¥0ONISIA A OQVHI0ONT 90°0°20
1926 8092 85089 b0z L0 44 cw (0dIND/ ‘div:v:0) ZNDIOH §24=04 OLIHONOD S0'€0'20
8oL 51 10'504 [ 914 Y6 gw YTILIHNYO NI JLNIOIFOXT TYRITLYN NOIOYNINITI $0'80'20
(341 #0's 26494 188 sie cw OCYHINOTINOD WNNYW NOIDYAYOXT £0'€0°20
9 190 80 0ze 80 [:144 w OJINVTd3Y A ST1FAIN ‘'0ZvaiL 20020
Fy] 920 998 66'0 00'6 Zw TWNNYIN ONIHRIAL 30 VZ3IWI L0'80°20
0850's 9069 welre W't {aNn 60) (wg'0x90) VAILNZAINA NOIOVZIIVNaS £0°20
17'p6E 182 sie 69, €2'261 007 pun (VEINLINIA "ONI) I 06'0¥09'0 ST1WIYIS 30 NOIOYDOTI0D A NS 602020
(i3] 9 £L02 €629 <44 743 Zw $3150d N3 3L WNST VENLNId 802020
SGEL 560 €820} 08'1€ 959 990z By 2w/ 00Zy=A 0ZH¥IN43¥ 30 O¥IDY 102020
g 2.0 SE'92 5092 <4} 09'D w $31S0d N3 0Q¥HJ0INISIA A CAVHIOONT 902020
18507 8L or'ssh 60'9Y oM 050 cw (0dIND3/D 'div:v:0) ZNOION §21=04 OLTHONOD 50'20'20
02k 4] el 274 70 cw YTILIHYYO NI 3INIAIOXT WIHILY NOIDYNIAA ¥0'20°20
76 950 298} 1815 SE0 cw OQWIINCTINOD WNNYW NOIOVAYDXT £020°0
5l Sko 69°0 1o 80t 050 w OFINVTdIY A STIFAIN ‘'0ZvdL 202020
%) 80'0 6 660 002 2w TYNNYW ONIYY3L 30 vZ3Id0WIT 10200
7906 Uzl 2431 471 (pun 20) (06'0%05'0) SYRIVANIWVIOIN STTVNIS 2020
1'¥6E ez zsie 69/ €261 00Z pun (v84NLNId "ONI) W 02/0%02'L STTVNIS 30 NOIOVIOT0D A NS 60'10'20
58 W X4 €620 (4474 e w S31S0d NI ILTYNST VHNLNId 80'10'20
w0z 161 99'50Z 8569 959 EW By TwoyBy 00gy=A OZ¥IN4TM 30 O¥IOVY 101020
H¥T [7K] S£92 S0 zse 09'0 w $3150d N3 OGVHJ0ONISIA A OQVHA0INT 90'10°L0
‘IS 1eidsed ajequodqng odmbg leuee 1q0 ap ouely IS odd ‘pun uojaduasaq 5
0LOOVIVd - Z¥NVNH - HSYONY Jebm

TOZIEHIL0 12 Qjsog 0102VIMYd 30 TVLRILSIO avaITvdiDINNN asly
OV 30 ORIISVD 13 NI OLTV OVAIVY V OVHOVY TTEVZONEYD VHIOUL V130 NQIDYVIND 100 qsondnsaidgng

HSVINV 30 OLNIWYLYNYAIA - ZvuvNH 30 VIONIAON - OLOJVRIVd 30 OLIMLSI ‘'OVNOVY 30 ORY3SYH 13 NI 017V OVNOWY v OVOVY I18VZONNYD YHOONL V130 NOIOVIYO 9Z0€0V0 aisendnsaiq

: eubey

olsandnsaig

ols



a7

(]

ST10S SOAINN 0049 A SOLNIIOSIML A STULIINIHOO SOINIIDAAON  : NOS

L00€'S86 0103A0Md 730 TYLOL 0153NdNSTd
0'000's 0LO3A0Hd 30 NQILSTD
0'000°9 OQVINWYOAT 0JINOIL JINTIGIdXE 130 NOIOYNTYAT
8725'6z OQVINWNOATY ODINO3L AUNIICILT
0'000'8 TWIOINI ODINDZL IINIIATdXT 30 NOIOVNTYAS
0°008'24 TVIOINI OOINDZL INTIAIAXT
000k YHE0 30 NQISIAYAANS
BLL L8 VAE0 30 TYIONIYII3Y HOTVA
8'908'El O (%00°81) ADH OLSANAMNI
ViHE'syL VLOL 8NS
'6EE’0S {ao %o0'sls3avariin
1'68.'c9 (@0 %¥1'01) SIT7YINID SOLSYD
92v2'629 OLO3HIC 01S0D
‘vv8zol Z 8z’ ZY8z'0L 00l L LSTYIL 1T 100
ezl zVrezol I o
PX: 14 Weso't 8L 81655 00y pun Z130 0134INOD 30 S3L80d 30 NOISYDIENIY 1060
9L 1wes't =8l 20130 S31S0d 30 NOVYIIENIY 80
i
197982 ZEWeY 820K} 16208 o€z 00°504 w Ol @¥ Nd Lt ¥0S 00130 3dQH YINIANL 30 NOIOYIVLSNI 3 OMLSINKANS 50’80
5108 e 1zevL't svie £9'69 £w VTIILIHHYD N3 3INIA3OXT WRITLYW NOIOYNIWING #0'80
IE'998° 8v'es 19282 16% 0228 w OQVIINCTONOD TYNNYI NOIOVAYOXT €080
{209k 0s'sh WL 571 B0E 0228 w O3INVTJTY A STIFAIN '0ZVRiL 2080
w'ls 05’} 1208 560 0z'zs Zw TYNNVIN ONIHMIL 30 VZ3IdWIT 1080
IVevs's 209 e SLyoY's (w501=1) .¥ @ 30 TYNVO Viivd VINIBNL 3G NOIOTVASNI 3 ONISININNS 80
IS leRaed ojesuoagng odmb3 PusER BIG() 6p OBl ‘IS oldaud opelsN ‘Pun uojaduasag wiayy
010JVI¥Vd - ZVHVNH - HSYONY defin
T0ZieLiLo IB Q)S0) 0L0JVMYd 30 TYLRILSIA QVaITvdIDINNK aqueyy
OVHOVY 30 ORJ3SVI 13 NI OL TV OVHOV V OVHOVY FEVZONNVI YHOOUL ¥1 30 NQIDVIND 100 aysendnsexdgng
HSVONV 30 OLNIWV.1Y¥VdIA - ZvHvNH 30 VIONIAON - O0LOJVINVd 30 OLRILSIA ‘OV¥IVY 30 OISYD T3 NI OLTY OVHOWY ¥ OVHOVY 318VZONYD VHOOUL V13a NOIDVID 9Z0£0¥0 asendnseid
ojsendnsaid

' eubeq

ols



S10
Pégina :
Tiempo para programacién (Mano de Obra)
Presupuesto 0403026 CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RACRAO A RACRAO ALTO EN EL CASERIO DE RACRAO,
DISTRITO DE PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subpresupuesto 001CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RACRAO A RACRAOQ ALTO EN EL CASERIO DE RACRAO
Item Descripclén Partida Und. Metrado Rendimlento TlempoUnitario FactorMultiplicldad Durac
{Ru) (Tu=Metrado/Ru) (b=Tu
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3,60 Und 1.00 3.00 0.33 1.00
X240M
01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA m2 64.00 20,00 320 1.00
01.03 SERVICIOS HIGENICOS PORTATILES und 200 1.00 200 1.00
01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZAGION DE EQUIPOS gb 1,00 1,00 1,00 1.00
Y HERRAMIENTAS
02 SEGURIDAD Y SALUD
0201 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y glb 1.00 1,00 1.00 1.00
ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gb 1.00 1.00 1.00 1.00
0203 EQUIPOS OE PROTECCION COLECTIVA gb 1,00 1.00 1.00 1,00
02,04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gb 1.00 1.00 1.00 1.00
03 MITIGACION AMBIENTAL Y MITIGACION DE
RIESGOS
03.01 MITIGACION DE IMPACTQ AMBIENTAL
030101 INSTALACICN DE CONTENEDORES DE und 300 20.00 0.15 1.00
RESIDUOS SOLIDOS
03.01.02 ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS kg 150,00 150.00 1,00 1,00
0302 PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA
03.0201 RESTAURACION DE AREAS OCUPADA PARA m2 400,00 2,200.00 018 1.00
CAMPAMENTO Y MAQUINARIAS
03.02.02 ACONDICIONAMIENTO OE DEPOSITO DE m3 150.00 1,200.00 0.13 1,00
MATERIAL EXCEDENTE
03,0203 LIMPIEZA FINAL DE OBRA ha 033 400 008 1.00
03.03 PFLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO
03,0301 PLAN DE MONITOREQ ARQUECLOGICO mes 200 1.00 200 1.00
[ TROCHA CARROZABLE
0401 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENG MANUAL m2 3,72150 400,00 9.30 1,00
040102 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EL mes 200 1.00 200 1.00
PROCESO CONSTRUCTIVO
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04,0201 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 6,853.49 360.00 19.04 100
04.0202 PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA FUA m3 4,200.26 80.00 5363 1.00
04.0203 CORTE EN ROCA FRACTURADA m3 4,200.49 450.00 953 1.00
04.02.04 CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 3,226.94 92000 351 1.00
04.0205 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7,916.81 760.00 10.15 1.00
05 DBRAS DE ARTE Y DRENAUE
0501 CUNETA EN TIERRA
05.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTED km 131 200 066 1.00
05.01.02 CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL m2 979.65 780.00 124 1.00
SUELD
05.02 ALCANTARILLA DE CONCRETO TIPO - B {04
UND)
050201 TRABAIOS PRELIMINARES
05.0201.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 4920 400.00 0.12 1.00
05.0201.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTED m2 5448 500.00 0.1 1.00
05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.02,01 EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO m3 84.39 3.00 2813 100
05020202 RELLEND Y COMPAGTADO EN ZANJA CON m3 25.79 7.00 368 1.00
MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
05.02,02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN m3 7326 6.00 1221 1.00
CARRETILLA
05.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.02.03.01 SOLADO, E=4" FC=110 KGICH2 m2 3060 80.00 0.50 1.00
05.0203.02 CONCRETO CICLOPED fe=175 kgem2 + 30% m3 15.18 2500 061 1.00
P.G. DOSIFICADO
QBRAS DE CONCRETD ARMADO

05.02.04

Fecha :
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05.02.04.01
05.02.04.02

05.02.04.03
05.02.05
05.02.05.01
06

06.01
06.02
06.03
06.04
06.05

07

07.01
07.01.01
07.01.02
07.01.03
07.01.04

07.01.05
07.01.06
07.01.07
07.01.08
07.01.08

07.02

07.0201
07.02.02
07.02.03
07.02.04

07.02.06
07.02.06
07.02.07
07.02.08
07.02.08

07.03

07.03.01
07.03.02
07.03.03
07.03.04

07.03.05
07.03.06
07.03.07
07.03.08
07.03.08

07.04

07.04.01
07.04.02
07.04.03
07.04.04

07.04.05
07.04.08
07.04.07
07.04.08
08

Tiempo para programacién (Mano de Obra)

0403026 CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RACRAO A RACRAO ALTO EN EL CASERIO DE RACRAO,

DISTRITO DE PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
ACERO CORRUGADO FY=4200 kgicm2 GRADO
&0
CONCRETO F'¢=210 kg/em2
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO EN EXTERIORES
MURO SECO (L=166 m)
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO
ACOPIO DE PIEDRA GRANDE PARA MURO
MURO SECO
SENALIZACION VERTICAL
SENALES INFORMATIVAS (1.20x0.70m) (02 UND}
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ
EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN
CARRETILLA
CONCRETO FC=175 KG/CM2 (C:A:A:P, C/EQUIPO)

ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO EN POSTES
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/ocm2
PINTURA ESMALTE EN POSTES

SUM. Y COLOCACION DE SENALES 1.20x0.70 M
(INC. PINTURA)
SERALES REGLAMENTARIAS (0.60+0.90m) (02 und)

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN
CARRETILLA
CONCRETO FC=175 KG/CM2 (C:A:A:P, CIEQUIPO)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN POSTES
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
PINTURA ESMALTE EN POSTES

SUM. Y COLOCACION DE SENALES 0.60x0.90 M
(INC. PINTURA)
SENALIZACION PREVENTIVA (0.6x0.6m) (09 UND)

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN
CARRETILLA
CONCRETO FC=175 KG/CM2 (C:A:A:P, C/EQUIPO)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN POSTES
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/em2
PINTURA ESMALTE EN POSTES

SUM. Y COLOCACION DE SENALES 0.60x0.60 M
(INC, PINTURA)
HITOS KILOMETRICOS (03 UND)

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN
CARRETILLA
CONCRETO FC=175 KGI/CM2 (C:A:A:P, C/EQUIPO)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN POSTES
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/om2
PINTURA ESMALTE EN POSTES

SUMINISTRO E INSTALCION DE TUBERIA PARA
CANAL DE 24" (L=105m)

m2
kg

m3

m2

m2
m2
m3
m3

m3

m2
m2
m3

m3

m3
m2
kg

m2

und

m2
m2
m3

m3

m3
m2

m2

und

m2
m2
m3

m3

m3
m2
kg

m2

und

m2
m2
ma

m3

m3
m2
kg

m2

174.52

2,079.06

27.08

7692

83.00
83.00
37.38
166.00
166.00

5.10
1.85
0.70
0.88

1.00
0.60
41.32
3.24
200

2,00
0.50
0.35
0.44

0.50
0.60
20.66
324
2.00

9.00
225
315
3.94

225
27
185.94
14.58
9.00

3.00
0.75
0.53
0.66

0.75
0.45
6.82
045

14.00
250.00

12.00

14.00

400.00
500.00
3.00
6.00
10.00

400.00
500.00
3.00
.00

25.00
14.00
250.00
20.00
10.00

400.00
500.00
3.00
6.00

25.00
14.00
250,00
20.00
10.00

400.00
500.00
3.00
6.00

25.00
14.00
250,00
20.00
10.00

400.00
500.00
3.00
6.00

25,00
14.00
250.00
20.00

1247
8.32

2.26

5.49

0.21
0.17
1245
27.67
16.60

001
0.00
0.23
0.15

0.04
0.04
0.17
0.16
0.20

0.01
0.00
0.12
0.07

0.02
0.04
0.08
0.16
0.20

0.02
0.00
1.0
0.66

0.09
0.19
0.74
073
0.90

0.01
0.00
018
0.11

0.03
0.03
0.03
0.02

Fecha :
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1.00
1.00

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
100
100

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

12/01/2025 17:

q 2!



$10

Presupuesto

08.01
08.02
08.03
08.04

08.05

08
09.01
10
10.01

Tiempo para programacién (Mano de Obra)

0403026 CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RACRAO A RACRAO ALTO EN EL CASERIO DE RACRAO,

DISTRITO DE PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN
CARRETILLA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE
DE100 SDR 41PN 4 @ 110 MM
REUBICACION DE POSTES DE LUZ

REUBICAGION DE POSTES DE CONCRETO DE LUZ
FLETE

FLETE TERRESTRE

m2
m2
m3

m3

m

Und

glb

52.20
52.20
5220
65.63

105.00

4.00

1.00

400.00
500.00
3.00
6.00

50.00

4.00

0.13
0.10
17.40
10.84

210

1.00

Fecha :

Pégina :

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00
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