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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

"CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE FORTALEZA – QUIRIMPA DEL CASERIO DE 

QUIRIMPA, DISTRITO DE PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE 

ANCASH”, CON CUI N° 2480502. 

 

1.2. GENERALIDADES 

A pedido de las localidades de Fortaleza - Quirimpa y entre otros, que en su afán de contar 

con accesos viales o de articulación que les permitan un tránsito de pasajeros en forma 

continua y de modo seguro, así como el flujo vehicular hacia sus zonas de producción que 

les permita sacar los productos hacia los mercados locales y provinciales y de este modo 

mejorar su nivel de vida, se ha decido realizar el mantenimiento de la trocha carrozable 

desde el Km 0+000 hasta el Km 3+178.00 desde Fortaleza hasta Quirimpa. 

 

 La Municipalidad Distrital de Pariacoto como Gobierno Local decidido a través de la 

política de mejorar el distrito ha priorizado este proyecto, con la finalidad de mejorar el 

modo de vida de esta población en estudio, ha decidido realizar el mantenimiento de la 

trocha carrozable desde el Km 0+000 hasta el Km 3+178.00 desde Fortaleza hasta 

Quirimpa. 

En ese sentido, y con la finalidad de elaborar el estudio definitivo a nivel de Expediente 

Técnico, se ha encargado a las instancias respectivas de la Municipalidad Distrital de 

Pariacoto, el desarrollo del proceso para contratar al consultor responsable de la 

elaboración del proyecto en cuestión.  

  

En consecuencia, la tarea del Consultor fue definir la estrategia más adecuada para 

formular el Expediente Técnico correspondiente a la apertura de la trocha carrozable. Así, 

luego de realizar un exhaustivo estudio de ingeniería considerando parámetros 

topográficos del terreno, condiciones de geotecnia e hidrología de la zona, demanda 

vehicular futura, etc.; se ha podido realizar la elaboración de expediente técnico para 

mantenimiento de la trocha carrozable desde el Km 0+000 hasta el Km 3+178.00 desde 

Fortaleza hasta Quirimpa., con superficie de rodadura en un ancho de 4.00 m. 

 

La importancia de los medios de comunicación y los corredores económicos es conocida 

por todos, la vida moderna exige el rápido transporte de personas y mercaderías. 

Transporte que sólo puede llevarse a cabo en condiciones de comodidad y economía, con 

vías de comunicación construidas con técnicas modernas. 

 



EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE FORTALEZA – QUIRIMPA DEL 
CASERIO DE QUIRIMPA, DISTRITO DE PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO 

DE ANCASH”, CON CUI N° 2480502. 
 

  

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.3. UBICACIÓN 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Coordenadas de Inicio 

Este   :             195839.328 m. 

Norte   :             8947938.384 m. 

Altitud   :             3,188.093 m. s. n. m. 

Coordenadas de llegada 

Este   :              195860.698 m.  

Norte   :              8949482.696 m. 

Altitud   :              3,637.450 m. s. n. m. 

 

UBICACIÓN POLITICA 

Región             :       Ancash. 

Departamento            :       Ancash. 

Provincia                      :       Huaraz 

Distrito             :       Pariacoto 

Localidades                 :       Quirimpa 

 

1.4. ANTECEDENTES 

1.4.1. Zona del proyecto 

El distrito de Pariacoto es uno de los doce distritos de la provincia de Huaraz, ubicado 

en el departamento de Áncash, en el Perú. Limita por el norte con la provincia de 

Carhuaz; por el noroeste, con el distrito de Cochabamba y la provincia de Yungay; por 

el este, con el distrito de Pira; por el sur, con el distrito de Colcabamba y el distrito de 

Pampas y por el oeste; con la provincia de Casma. 

 

1.4.2. Población y zona afectada 

Según el censo de población y vivienda de 2017, se cuenta con una población de 4,606, 

con una densidad de 28,34 hab/km². 

 

1.4.3. Característica social 

ASPECTOS CLIMATICOS 

Entre los meses de abril a noviembre el área de estudio es predominantemente seco, 

con cielo despejado. Durante los meses de diciembre a marzo el clima se caracteriza 

por ser frío y húmedo por las precipitaciones frecuentes que caen durante este 

período. 
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TOPOGRAFIA 

El tramo de carretera desde Fortaleza - Quirimpa, está conformada por una vía que no 

permite el tránsito vehicular, en regular estado de conservación que sin embargo no 

tiene la capacidad de carga necesaria para este punto de cruce, por lo que presenta 

severos deterioros por el tránsito vehicular, por esta razón es necesario la creación de 

servicio de transitabilidad mediante mantenimiento de la trocha carrozable. 

De acuerdo a la información topográfica recopilada se recomienda de un ancho de 

calzada de 3.60m. Detalles de diseño geométrico en estudio topográfico.  

 

GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

En la visita a campo del tramo a intervenir, se realizaron dos calicatas donde se 

extrajeron dos muestras de suelo por calicata para posteriormente ser ensayadas en 

laboratorio y de esta manera conocer las propiedades del suelo. 

Se presentó los perfiles estratigráficos de cada una de las calicatas hechas en campo 

donde se indican las propiedades del tipo de suelo existente en la zona. 

 

1.4.4. Característica cultural 

El pueblo se funda sobre la base de la hacienda del mismo nombre, ex propiedad de la 

familia Ramos. Es un distrito netamente agrícola, productor de frutas. Existen 

yacimientos arqueológicos preincaicos, construcciones líticas y restos de ceramios, 

sobre todo de color negro. Podrían pertenecer a la cultura Sechín. 

 

1.4.5. Lugares turísticos del lugar 

Zona Arqueológica el Bosque de Piedras de Punto Unión. 

Chacchan, Parque Zoológico, Pira. Pueblo Viejo, Zona arqueológica, Plaza Pampa. Zona 

Arqueológica. Tarica. 

 

1.4.6. Principales fiestas 

Fiesta patronal Señor de los Milagros 27 y 28 de Octubre Milagro – Pariacoto. 

La Fiesta Patronal "Señor de Mayo". 

 

1.4.7. Estudio 

A nivel de servicios, cuentan con colegio a nivel inicial, primario y secundario. 

 

1.5. ESTUDIOS 

1.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.6.1. General 

Adecuadas condiciones de transitabilidad en el tramo desde Fortaleza a Quirimpa del 

distrito de Pariacoto. 
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1.6.2. Específico 

Mejorar la transitabilidad vial y peatonal, aumentando la calidad de vida de la 

población, así como dando mejoría al comercio de la localidad de Quirimpa con el 

distrito de Pariacoto. 

Mayor participación de los productos agrícolas entre mercado locales y regionales. 

Bajos costos de transporte y fácil acceso a los servicios básicos. 

 

1.7. UBICACIÓN DE CAMINOS Y ACCESOS 

1.7.1. Ubicación Geográfica 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Coordenadas de Inicio 

Este   :             195839.328 m. 

Norte   :             8947938.384 m. 

Altitud   :             3,188.093 m. s. n. m. 

Coordenadas de llegada 

Este   :              195860.698 m.  

Norte   :              8949482.696 m. 

Altitud   :              3,637.450 m. s. n. m. 

 

1.7.2. Accesos 

Geográficamente, la trocha carrozable Fortaleza - Quirimpa, está ubicada en el Distrito 

de Pariacoto, Provincia de Huaraz, Región Ancash.   

El acceso desde la capital de la región (HUARAZ) al área del proyecto es por vía 

terrestre, tomando la vía Huaraz-Chimbote de tipo asfaltada. 

DESDE HASTA DISTANCIA (KM) TIPO DE VIA TIEMPO 

Huaraz Cruce Quirimpa 69.80 km Asfaltada 2.00 horas 

Cruce Quirimpa Actividad 3.50 km Trocha 0.40 Horas 

 TOTAL 73.30 KM  2.40 horas 

El tiempo se calculó considerando una velocidad de 40km/h para tramos asfaltados y 

20km/h para tramos en trocha. 

 

1.8. POBLADORES BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Por la misma naturaleza del proyecto, los beneficiarios directos se constituyen en las 

poblaciones de la localidad de Quirimpa, y de modo indirecto, el íntegro del distrito de 

Pariacoto. 

 

1.9. DESCRIPCIÓN DE LA VÍA ACTUAL 

Actualmente no existe una vía adecuada, por lo que se realizara una apertura de la trocha 

carrozable para una adecuada transitabilidad, teniendo el terreno semiondulado (ver 
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plano topográfico), lo que se busca unir es desde Fortaleza a Quirimpa de la Localidad de 

Quirimpa. 

 

1.10. SITUACIÓN ACTUAL  

No cuenta con vía de acceso entre Fortaleza a Quirimpa de la Localidad de Quirimpa. 

 

1.11. SITUACIÓN CON PROYECTO 

Comprende la apertura de tocha en 3,178.00 ml de longitud, recorriendo las zonas de la 

localidad rural de Fortaleza, de las siguientes características: 

Apertura de tocha en 3,178.00 ml de longitud de ancho de vía promedio 4.00m. 

Las características técnicas usadas en el trazo de la carretera son: Ancho de calzada de 

4.00m, Pendientes menores a 15%, Radio mínimo de 6m, Sin bermas, bombeo de 2%.  

Conformación de cunetas de tierra y roca en una longitud de 3,178.00 ml. 

Además, se ha considerado el Programa de mitigación ambiental y PMA. 

 

1.12. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y LONGITUDES DE LA RED VIAL 

Se aperturará una trocha en 3,178.00 ml de longitud, Las características técnicas usadas 

en el trazo de la carretera son: Ancho de calzada de 3.60m, Pendientes menores a 15%, 

Radio mínimo de 6m, Sin bermas, bombeo de 2%.  

Conformación de cunetas de tierra y roca en una longitud de 3,178.00 ml. 

 

1.13. CARACTERÍSTICA DE LA VÍA 

• CLASIFICACIÓN  : Trocha Carrozable 

• VELOCIDAD DIRECTRIZ  : 20 km /h 

• PENDIENTE MINIMA : 0.5% 

• PENDIENTE MAXIMA : 15% 

• RADIO MINIMO NORMAL  : 15 m 

• RADIO MINIMO EXCEPCIONAL  : 8 m 

• EN CURVAS DE VOLTEO  : 10 m 

• PERALTE MINIMO  : 2% 

• PERALTE MAXIMO  : 6% 

• PERALTE MÁXIMO EXCEPCIONAL  : 10% 

• PENDIENTE DE LA RASANTE  : 10% 

• CURVAS VERTICALES  : 
Cuando la diferencia algebraica de su 

pendiente sea >de 2% 

• BOMBEO   : 2% 

• ANCHO SUPERFICIE RODADURA  : 4.00 m 
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1.14. LONGITUD A EJECUTARSE 

La apertura de trocha es de 3,178.00 ml de longitud, con ancho de vía de 4.00m. 

 

1.15. DESCRIPCION DELPROYECTO 

1.15.1. Presupuesto de obra 

1.15.2. Descripción de las partidas programadas 

Apertura de trocha en 3,178.00 ml de longitud. 

Conformación de cunetas de tierra y roca en una longitud de 3,178.00 ml. 

 

1.15.3. Financiamiento del estudio 

Estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Pariacoto. 

 

1.15.4. Financiamiento de la obra 

Estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Pariacoto. 

 

1.15.5. Modalidad de ejecución  

El proyecto se ejecutará por contrata, estableciendo plazos de ejecución y meta física 

y financiera. 

 

1.15.6. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución se estima en 120 días calendarios. 

 

1.15.7. Personal técnico de la obra 

Ing. Residente de obra 

Ing. Asistente de obra 

Ing. Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El monto del proyecto asciende a la suma de S/. 1,882,304.76 (UN MILLON 

OCHOCIENTOS OCHENTIDOS MIL TRESCIENTOS CUATRO Y 76/100 SOLES) 
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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONSIDERADAS PARA EL PROYECTO: 

• CLASIFICACIÓN  : Trocha Carrozable 

• VELOCIDAD DIRECTRIZ  : 20 km /h 

• PENDIENTE MINIMA : 0.5% 

• PENDIENTE MAXIMA : 15% 

• RADIO MINIMO NORMAL  : 15 m 

• RADIO MINIMO EXCEPCIONAL  : 8 m 

• EN CURVAS DE VOLTEO  : 10 m 

• PERALTE MINIMO  : 2% 

• PERALTE MAXIMO  : 6% 

• PERALTE MÁXIMO EXCEPCIONAL  : 10% 

• PENDIENTE DE LA RASANTE  : 10% 

• CURVAS VERTICALES  : 
Cuando la diferencia algebraica de su 

pendiente sea >de 2% 

• BOMBEO   : 2% 

• ANCHO SUPERFICIE RODADURA  : 4.00 m 

 

RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN/ OBRA UND METRADO COSTO S/. 

OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00  S/.           57,689.51 

SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00  S/.           14,254.46 

MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1.00  S/.     1,133,934.81  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL GLB 1.00  S/.          30,692.74 

FLETES GLB 1.00  S/.             6,519.19 

        
COSTO DIRECTO      S/.   1,243,090.91  

GASTOS GENERALES (11.68%)      S/.         145,193.02  

UTILIDAD (10%)      S/.         124,309.09  

      ================= 
SUB TOTAL      S/.  1,512,593.02  

IGV (18.00%)      S/.        272,266.74  

       ================  
PRESPUESTO TOTAL DE OBRA      S/.  1,784,859.76  

      
 

SUPERVISIÓN      S/.           41,145.00  

EXPEDIENTE TECNICO      S/.           41,300.00  

EVALUACION DEL EXP. TECNICO   S/.           15,000.00 

       ================  
COSTO TOTAL DE INVERSION      S/.  1,882,304.76  

 

El monto del proyecto asciende a la suma de S/.  1,882,304.76  (UN  MILLON OCHOCIENTOS 

OCHENTIDOS MIL TRESCIENTOS CUATRO Y 76/100 SOLES) que incluye costo directo, los 

gastos generales, utilidades IGV y otros, precios al mes, distribuido de la siguiente manera: 
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PLAZO DE EJECUCION Y EPOCA RECOMENDABLE 

El plazo de ejecución se estima en 120 días calendarios. 

 

MODALIDAD DE EJECUCION 

El proyecto se ejecutará por contrata, estableciendo plazos de ejecución y meta física y 

financiera. 


