

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL LUZURIAGA - PISCOBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MPML/CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETPRO DE PISCOBAMBA - DISTRITO DE PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI: 255094.

Ruc/código : 20571238269

Fecha de envío : 18/12/2023

Nombre o Razón social : GOLDTIME INGENIEROS E.I.R.L.

Hora de envío : 22:26:06

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

El Acuerdo N° 05 de la SALA PLENA N° 002-2023/TCE, prescribe que: Las bases de un procedimiento de selección de selección para la contratación de la ejecución de obras, en la parte de la definición de obras similares para la acreditación de requisitos de calificación experiencia del postor en la especialidad¿, no pueden exigir que acrediten componentes y/o partidas de la obra; dicha exigencia no es concordante con lo dispuesto en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OS. por lo tanto señores del comite de selección se debe tener en cuenta que estan prohibidas solicitar componentes en los procesos de seleccion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: B

Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley de contrataciones del Estado, articulo 02

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria y los integrantes de comité de selección señalan en la etapa de integracion de bases se suprimira los componetes para mayor pluralidad de participantes POR LO EXPUESTO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la etapa de integracion de bases se suprimira los componetes para mayor pluralidad de participantes

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL LUZURIAGA - PISCOBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MPML/CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETPRO DE PISCOBAMBA - DISTRITO DE PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI: 255094.

Ruc/código :	20601136563	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	ACCON INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	23:45:06

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE HAN SUBIDO BASES DE OTRO PROCESO IMPOSIBILITANDO QUE SE REALICEN OBSERVACIONES Y/O CONSULTAS, ESTO NO SOLO VIOLA FLAGRANTEMENTE EL DEBIDO PROCESO DE UNA LICITACION PUBLICA SINO TODOS LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES. SE SOLICITA SE RETROTRAIGA EL PROCEDIMIENTO A LA ETAPA DE CONVOCATORIA A FIN DE COLGAR INFORMACIÓN CLARA Y VERAZ

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** S/N **Literal:** S/N **Página:** S/N

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley de contrataciones del estado y el RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria y los integrantes de comité de selección señalan en la etapa de integracion de bases se corregira el error materiale correcto el nombre del proyecto y el monto del proyecto y la nomeclatura cabe de señalar el expediente tecnico registrado es correcto y las terminologias son iguales de la bases administrativa o original POR LO EXPUESTO SE CORREGIRA EN LA ETAPA DE INTEGRACION DE BASE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en la etapa de integracion de bases se corregira el error materiale correcto el nombre del proyecto y el monto del proyecto y la nomeclatura cabe de señalar el expediente tecnico registrado es correcto y las terminologias son iguales de la bases administrativa o original POR LO EXPUESTO SE CORREGIRA EN LA ETAPA DE INTEGRACION DE BASE