


**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO  
(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/03/2026						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Intervenciones Especiales						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL R210243 (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE JALANTA) DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO" – CUI 2634609						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00125002645-036						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	54						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2634609				
		Documento que declaró la viabilidad		-				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 283-2025-MTC/21.GIE		Fecha de recepción	27/01/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	4/03/2025	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	10	10	Proveído N° 2629-2025-MTC/OA.ABAST	28/02/2025	-		
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	10	10	Memorando N° 878-2025-MTC/21.GIE	4/03/2025	-		
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-	Modificación en el punto 2.5. Coordinación y Aprobación de los Estudios de Consultoría						
		Modificación en el punto 2.9. Responsabilidad del Consultor						
		Modificación en el punto 2.6. Plazo para la presentación de Informes						
		Modificación en el punto 2.13. Penalidad por mora						
		Modificación en el punto 2.14. Otras penalidades						
		Modificación en el punto 2.9 Responsabilidad del Consultor						
		Modificación en el punto 2.11 Forma de Pagos						
		Modificación en el punto 2.20 Recursos mínimos y operacionales que deberá proporcionar el consultor						
		Modificación en el punto 2.18 3.3.1.9. Normas de Anticorrupción						
		Modificación en el punto 2.20.20 Otro personal requerido						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 FUENTES IDENTIFICADAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COSTOS								
	DE LA ENTIDAD							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Costos						
	-	Estructura de costos de la Gerencia de Intervenciones Especiales, se adjunta Anexo.						
3.2 VALOR REFERENCIAL								
	MONEDA	Soles		x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 118,885.12 (Ciento Dieciocho Mil Ochocientos Ochenta y Cinco con 12/100 soles)						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO		6/03/2025			FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO		19/03/2025	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.								
 <b>Abog. ROCIO CAFFO GELDRES</b> Coordinadora de Abogacía Jurídica, Jurado Patronal NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES <b>PROVIAS DESCENTRALIZADO</b>								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y ComunicacionesViceministerio  
de TransportesProvincias  
Descentralizado"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## ESTRUCTURA DE COSTOS – PUENTE MODULAR

PRESUPUESTO						
Item	Descripción	Und.	Costo Diario (\$/)	Cantidad	Plazo (días)	Total (\$/)
<b>I</b>	<b>Personal Clave</b>					0.00
1	Jefe de Proyecto	Día		1	60	
<b>II</b>	<b>Personal No Clave</b>					0.00
1	Especialista en Estructuras y obras de arte	Día		1	20	
2	Especialista en Suelos y Pavimentos	Día		1	20	
3	Especialista en Geología y Geotecnia	Día		1	20	
4	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Día		1	20	
5	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Día		1	15	
6	Especialista Social	Día		1	15	
7	Especialista en Arqueología	Día		1	15	
8	Especialista Ambiental	Día		1	15	
9	Especialista en Gestión de Riesgos	Día		1	15	
10	Asistente de Jefe de Proyecto	Día		1	60	
11	Dibujante de autocad, digitador	Día		1	30	
12	Topógrafo	Día		1	15	
13	Ayudante de Topografía	Día		2	15	
<b>II</b>	<b>Viáticos (Alimentación, hospedaje y pasajes)</b>					0.00
1	Personal Profesional y Técnico	Gib		1		
<b>III</b>	<b>Vehículos</b>					0.00
1	Tipo Minivan de 11 pasajeros (incluye chofer, combustible y seguros)	Día		1	15	
<b>IV</b>	<b>Equipos y Servicios de Ingeniería</b>					0.00
1	01 estación total con una precisión no menor de 5 segundos y 01 tripode; 03 Prisma y 03 Jalones; 01 GPS Navegador; 01 Wincha y 01 Servicio de Certificación Fluvimétrica de SENAMHI (25 años), según Manual de Hidráulica, Hidrología y Drenaje de Carreteras - MTC	Día		1	15	
2	Servicio de ensayos estándar, especiales, SPT, Refracción Sísmica, MASW 2D (de acuerdo a lo establecido en los TdR)	Gib		1		
3	02 computadoras de procesador no menor i7, 01 impresora multifuncional y 01 plotter A1	Gib		1		
<b>V</b>	<b>Seguros</b>					0.00
1	SCTR Salud y Pensión (Seguro Corriente de Trabajo de Riesgo)	Gib		1		
	<b>Costo Directo</b>					0.00
	Gastos Generales	%				
	Utilidad	%				
	<b>Sub Total sin IGV</b>					0.00
	I.G.V.	18%				
	<b>Total General</b>					0.00
	<b>SON:</b>					

