

ANEXO N°01  
COMITÉ DE SELECCIÓN LP-SM-3-2023-MDA/CS-1  
REVISIÓN DE LAS OFERTAS

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DE LAS UCVS 210, 211, 212, 213, 213A, 213B, 214, 215, 216, 217, 217B, 217E, 217C, 217D, NVO HORIZONTE 217C, ORG-RENACER JULIO, ORG. TALLERES STA ROSA, ORG. 22 DE ABRIL, EN LA ZONA 5 DEL AH HUAYCAN - ZONA 7, DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

OBJETO PROCESO	LP-SM-3-2023-MDA/CS-1				110%	
	LÍMITES		90%		110%	
	VR		S/ 9,987,906.54		S/ 10,986,697.19	

ITEM	DOCUMENTOS	1		2		3		4		5	
		UDEL GROUP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.		SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC		CONSORCIO VIAL HUAYCAN (JARO CONTRATISTA S.A.C. & CORPORACION FOUR SERVICE IMPORT EXPORT S.A.C.)		CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C.		CONSORCIO METACONTROL	
ADMISIÓN DE LA OFERTA	Declaración Jurada de datos del Postor.	ANEXO Nº 01		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
	Documento de acreditación del Postor			Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
	Declaración Jurada de acuerdo con literal b) Art. 52 del R.L.C.E.	ANEXO Nº 02		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
	Declaración Jurada de cumplimiento de Exp. Técnico	ANEXO Nº 03		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
	Declaración de Jurada de Plazo de Ejecución de Obra	ANEXO Nº 04		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
	Promesa de Construir con Firmas legalizadas	ANEXO Nº 05		NO CORRESPONDE		CON CARTA N°08-2023-LP-CS-MDA EL 03.10.2023 SE SOLICITO LA SUBSANCIÓN. (2)		NO CORRESPONDE		Cumple	
CONCLUSIONES	Plazo de la Oferta conforme al Anexo 06	NO CUMPLE (1)		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
	Requisitos de Concurridores:										
	1. El número máximo de concurridores es de dos (2) integrantes 2. Porcentaje mínimo de participación 40% 3. El porcentaje mínimo de participación, para el Integrante que acredite mayor experiencia, es de 60% de participación en las obligaciones del contrato correspondiente en las obligaciones del contrato correspondiente									Cumple	

OBSERVACIONES:

(1) UDEL GROUP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.: EN EL ANEXO N°6 PRECIO DE LA OFERTA, EL POSTOR CONSIGNA UN PORCENTAJE PARA LOS GASTOS GENERALES PERO AL MOMENTO DE HACER EL CÁLCULO NO COINCIDE CON EL MONTO

CONSIGNADO EN SU OFERTA:

GG: 7% -> C.D x GG = 6,879,081.46 x 7% = 481,535.70

POR LO CUAL SE PROCEDE A REALIZAR LA CORRECCIÓN ARITMÉTICA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- COSTO DIRECTO: 6,879,081.46

- GASTOS GENERALES: 481,535.70

- UTILIDAD: 257,277.65

- SUB TOTAL: 7,617,894.81

- IGV: 1,371,221.07

- TOTAL OFERTA: 8,989,115.88

TAMBIÉN SE TRAE A COLOCACIÓN LO DESARROLLADO EN LA OPINIÓN Nº 205-2017/DTN Y OPINIÓN N°086-2017/DTN

TENIENDO EN CUENTA EL MONTO CORREGIDO LA OFERTA SE ENCUENTRA FUERA DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN LAS BASES.

(2) CONSORCIO VIAL HUAYCAN (JARO CONTRATISTA S.A.C. & CORPORACION FOUR SERVICE IMPORT EXPORT S.A.C.): EN EL ANEXO N°5 (Promesa de consorcio con firmas legalizadas), CON CARTA N°03-2023-LP-CS-MDA EL 03.10.2023 SE SOLICITO LA SUBSANCIÓN DÁNDOLE UN PLAZO DE 01 DÍA HABIL PARA SU SUBSANACIÓN, A LA FIRMA DEL PRESENTE NO SUBSANO

ANEXO N°02

**COMITÉ DE SELECCIÓN LP-SM-3-2023-MDA/CS-1**

**EVALUACION DE LAS OFERTAS**

CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS DE LAS UCVS 210,211,212,213,213A,213B, 214,215,216, 217,217B,217E,217C,217D, NVO HORIZONTE 217C, ORG.RENACER JULIO, ORG. TALLERES STA ROSA, ORG. 22 DE ABRIL, EN LA ZONA S DEL AH HUAYCAN - ZONA 7, DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

**OBJETO**

N°	POSTOR	A. OFERTA ECONOMICA		PUNTAJE A	B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y	PUNTAJE B	D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION	PUNTAJE D	PUNTAJE TOTAL (A+B+C)
		MONTO OFERTADO							
1	CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C.	S/ 8,989,115.89		95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
2	CONSORCIO METACONTROL	S/ 8,989,115.89		95	CUMPLE	3	CUMPLE	2	100
3	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	S/ 8,989,115.89		95	NO CUMPLE (1)	0	CUMPLE	2	97

**(1) SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC:**

ISO 45001: NO CUMPLE CON EL ALCANCE SOLICITADO EN LAS BASES AL NO CONSIDERAR "ENTORNO URBANO" Y EL COMPONENTE DE "PROTECCION AMBIENTAL"

Habiéndose determinado un empate en el segundo lugar entre DOS (2) postores, se procede con el Sorteo electrónico en el SEACE; luego del cual se obtuvo el siguiente resultado:

POSTOR	ORDEN DE PRELACION
CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C.	1°
CONSORCIO METACONTROL	2°
SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	3°

ANEXO N° 03  
COMITÉ DE SELECCIÓN LP-SM-3-2023-MDA/CS-1

CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS  
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DE LAS UCVS 210, 211, 212, 213, 213A, 213B, 214, 215, 216, 217, 217B, 217E, 217C, 217D, NVO HORIZONTE 217C, ORG. RENACER JULIO, ORG. TALLERES STA ROSA, ORG. 22 DE ABRIL, EN LA ZONA 5 DEL AH HUAYCAN - ZONA 7, DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

OBJETO :

N° de ítem	Orden de Prelación	POSTOR	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	Resultado de la Etapa de Calificación (Califica / No Califica)
1	1°	CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C.	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CALIFICA
	2°	CONSORCIO METACONTROL	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CALIFICA
	3°	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CALIFICA