



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento




Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 006-2024-VIVENDA/PNSU-1

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1	NÚMERO DE ACTA	005-2024-PEC06/CS																											
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, San Isidro, a los 07 días del mes de noviembre del año 2024, en el local de la Subunidad de Abastecimiento y Control Patrimonial del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, a las 17:20 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 002-2024-PEC06/0.4.1, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de PEC N° 06-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1, cuyo objeto de convocatoria es la SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - ETAPA I" CUI N° 2536439, a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.																												
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros: <table><tr><td rowspan="2">Presidente</td><td rowspan="2">ROSALIA AMPUERO ESTRADA</td><td>Titular</td><td>X</td><td rowspan="2">Dependencia:</td><td rowspan="2">Subunidad de Abastecimiento y Control Patrimonial</td></tr><tr><td>Suplente</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Primer Miembro</td><td rowspan="2">LUIS ALBERTO ORBEGOSO SALAZAR</td><td>Titular</td><td></td><td rowspan="2">Dependencia:</td><td rowspan="2">Unidad Funcional para la Continuidad del PIRCC en Saneamiento</td></tr><tr><td>Suplente</td><td>X</td></tr><tr><td rowspan="2">Segundo Miembro</td><td rowspan="2">JOSE ANTONIO CACERES ROJAS</td><td>Titular</td><td>X</td><td rowspan="2">Dependencia:</td><td rowspan="2">Unidad Funcional para la Continuidad del PIRCC en Saneamiento</td></tr><tr><td>Suplente</td><td></td></tr></table>					Presidente	ROSALIA AMPUERO ESTRADA	Titular	X	Dependencia:	Subunidad de Abastecimiento y Control Patrimonial	Suplente		Primer Miembro	LUIS ALBERTO ORBEGOSO SALAZAR	Titular		Dependencia:	Unidad Funcional para la Continuidad del PIRCC en Saneamiento	Suplente	X	Segundo Miembro	JOSE ANTONIO CACERES ROJAS	Titular	X	Dependencia:	Unidad Funcional para la Continuidad del PIRCC en Saneamiento	Suplente	
Presidente	ROSALIA AMPUERO ESTRADA	Titular	X	Dependencia:	Subunidad de Abastecimiento y Control Patrimonial																								
		Suplente																											
Primer Miembro	LUIS ALBERTO ORBEGOSO SALAZAR	Titular		Dependencia:	Unidad Funcional para la Continuidad del PIRCC en Saneamiento																								
		Suplente	X																										
Segundo Miembro	JOSE ANTONIO CACERES ROJAS	Titular	X	Dependencia:	Unidad Funcional para la Continuidad del PIRCC en Saneamiento																								
		Suplente																											
4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO De acuerdo con los resultados de la calificación y evaluación, el postor ganador de la buena pro es: <table><tr><td>Nombre o razón social del postor ganador</td><td>Monto adjudicado</td></tr><tr><td>CONSORCIO SUPERVISOR PASCO COREA-PERU XENA E.I.R.L. DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU</td><td>S/. 5,759,793.95</td></tr></table>					Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado	CONSORCIO SUPERVISOR PASCO COREA-PERU XENA E.I.R.L. DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	S/. 5,759,793.95																				
Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado																												
CONSORCIO SUPERVISOR PASCO COREA-PERU XENA E.I.R.L. DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	S/. 5,759,793.95																												
5	BASE LEGAL Artículo 41 del DS 071-2018-PCM: "(...) el órgano a cargo del procedimiento de selección otorga la buena pro al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje."																												
6	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del comité de selección otorgan la buena pro, mediante sorteo electrónico, al postor mencionado en el numeral 4.																												
7	<div><div>FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por:AMPUERO ESTRADA Rosalia Milagros FAU 20207553698 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2024/11/07 17:29:11-0600</div><div>VIVIENDA</div><div>ROSALIA AMPUERO ESTRADA PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</div></div> <div><div>FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por:ORBEGOSO SALAZAR Luis Alberto FAU 20207553698 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2024/11/07 17:21:58-0500</div><div>VIVIENDA</div><div>LUIS ALBERTO ORBEGOSO SALAZAR PRIMER MIEMBRO SUPLENTE</div></div> <div><div>FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por:CACERES ROJAS Jose Antonio FAU 20207553698 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2024/11/07 17:24:53-0500</div><div>VIVIENDA</div><div>JOSE ANTONIO CACERES ROJAS SEGUNDO MIEMBRO TITULAR</div></div>																												

Entidad

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Inicio

Consola de Selección

Buscar Bases Pre-Publicadas

Consola de Actos Preparatorios

Bandeja de Condiciones de Contratación

Bandeja Difusión de Requerimientos - Ley N° 30225

Bandeja de Expresión de Interés para la Reconstrucción con Cambios

Consultar Avisos Informativos de Contrataciones

Buscar Oficios de Supervisión

Consultar Notificaciones de Supervisión

Reporte Consultas y Observaciones

Reporte Elevación de Observaciones

Efectuar Bloqueo o Desbloqueo de Procedimiento

Bandeja Notificaciones

Ir a Info Obras

Objeto de contratación

Descripción del objeto

Número de Contratación

Consultoría de Obra

SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ¿ ETAPA I¿, CON CUI N° 2536439

PNSU-2024-1021

Búsqueda de ítems para registrar otorgamiento de la buena pro

Nro. ítem

Postor

Acción

RUC/Código

Estado final

Buscar

Limpiar

Adjuntar acta de buena pro

Acta de buena pro

Recuerde que podrá adjuntar los archivos adicionales del expediente de contratación, entre otros documentos que considere.

Seleccionar archivo

Guardar Borrador

El archivo a adjuntar debe contener la información de todos los ítems del procedimiento

1 - SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ¿ ETAPA I¿, CON CUI N° 2536439

Cantidad solicitada

Valor Referencial Total

Estado inicial del ítem

Empatado

1.00

6399771.05

Estado final del ítem

Propuesta única

Acción

Desempatar

Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	1	1.00	5759793.95			84.0	
CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	1	1.00	5759793.95			84.0	
CONSORCIO PIURA ETAPA 1	1	1.00	5759793.95			84.0	
CONSORCIO SUPERVISOR PASCO COREA-PERU	1	1.00	5759793.95			84.0	

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Publicar

Cancelar

meet.google.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Quitar

Screenshot of a web application interface for consulting a selection process. The browser address bar shows the URL: prod1.seace.gob.pe/SeaceWeb-PRO/jsp/sel/procesoseleccionficha/consultarBandejaProcedimientosSeleccionEntidad.iface.

Entidad

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Datos del ítem

Nro. ítem	Descripción del ítem	Cantidad solicitada
1	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ¿ ETAPA 1¿, CON CUI N° 2536439	1.0 Servicio

Sorteo electrónico

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir

MVCS
Por: ORBEGOSO SALAZAR Luis
Alberto FAU 20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/11/07 17:22:25-0500

MVCS
Por: AMPUERO ESTRADA Rosalia Milagros FAU 20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/11/07 17:28:36-0600

MVCS
Por: CACERES ROJAS Jose Antonio FAU
20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/11/07 17:26:06-0500

Mis Datos
Cambio clave
Cerrar Sesión

Entidad

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Inicio

Consola de Selección

Buscar Bases Pre-Publicadas

Consola de Actos Preparatorios

Bandeja de Condiciones de Contratación

Bandeja Difusión de Requerimientos - Ley N° 30225

Bandeja de Expresión de Interés para la Reconstrucción con Cambios

Consultar Avisos Informativos de Contrataciones

Buscar Oficios de Supervisión

Consultar Notificaciones de Supervisión

Reporte Consultas y Observaciones

Reporte Elevación de Observaciones

Efectuar Bloqueo o Desbloqueo de Procedimiento

Bandeja Notificaciones

Entidad convocante
Nomenclatura
Nro. de convocatoria
Objeto de contratación
Descripción del objeto
Número de Contratación

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
PEC-PROC-6-2024-VIVIENDA-PNSU-1
1
Consultoría de Obra
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ¿ ETAPA 1¿, CON CUI N° 2536439
PNSU-2024-1021

Datos del ítem

Nro. ítem
Descripción del ítem

1
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ¿ ETAPA 1¿, CON CUI N° 2536439

Cantidad solicitada
1.0 Servicio

Sorteo electrónico

Listado de postores para registro de desempate por sorteo electrónico

<input type="checkbox"/>	Nombre o Razón social	Mype	Empresa integrada por discapacitados	Puntaje técnico	Puntaje económico	Puntaje total	Válido por RNP
<input type="checkbox"/>	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	No	Si	80.0	100.0	84.0	
<input type="checkbox"/>	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	No	No	80.0	100.0	84.0	
<input type="checkbox"/>	CONSORCIO PIURA ETAPA 1	No	No	80.0	100.0	84.0	
<input type="checkbox"/>	CONSORCIO SUPERVISOR PASCO COREA-PERU	No	No	80.0	100.0	84.0	

Total 4 postor(es)

Sortear Cancelar

Listado de postores que fueron sorteados

Nro.	Nombre o Razón social	Orden de prelación final
------	-----------------------	--------------------------

Total 0 postores

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir

14:00
7/11/2024

Mis Datos
Cambio clave
Cerrar Sesión

Entidad

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Inicio

Consola de Selección

Buscar Bases Pre-Publicadas

Consola de Actos Preparatorios

Bandeja de Condiciones de Contratación

Bandeja Difusión de Requerimientos - Ley N° 30225

Bandeja de Expresión de Interés para la Reconstrucción con Cambios

Consultar Avisos Informativos de Contrataciones

Buscar Oficios de Supervisión

Consultar Notificaciones de Supervisión

Reporte Consultas y Observaciones

Reporte Elevación de Observaciones

Efectuar Bloqueo o Desbloqueo de Procedimiento

Bandeja Notificaciones

Entidad convocante
Nomenclatura
Nro. de convocatoria
Objeto de contratación
Descripción del objeto
Número de Contratación

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
PEC-PROC-6-2024-VIVIENDA-PNSU-1
1
Consultoría de Obra
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ¿ ETAPA 1¿, CON CUI N° 2536439
PNSU-2024-1021

Datos del ítem

Nro. ítem
Descripción del ítem

1
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ¿ ETAPA 1¿, CON CUI N° 2536439

Cantidad solicitada
1.0 Servicio

Sorteo electrónico

Listado de postores para registro de desempate por sorteo electrónico

✓	Nombre o Razón social	Mype	Empresa integrada por discapacitados	Puntaje técnico	Puntaje económico	Puntaje total	Válido por RNP
✓	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	No	Si	80.0	100.0	84.0	
✓	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	No	No	80.0	100.0	84.0	
✓	CONSORCIO PIURA ETAPA 1	No	No	80.0	100.0	84.0	
✓	CONSORCIO SUPERVISOR PASCO COREA-PERU	No	No	80.0	100.0	84.0	

Total 4 postor(es)

Sortear Cancelar

Listado de postores que fueron sorteados

Nro.	Nombre o Razón social	Orden de prelación final
------	-----------------------	--------------------------

Total 0 postores

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir

14:02 7/11/2024

Mis Datos
Cambio clave
Cerrar Sesión

Entidad

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Inicio

Consola de Selección

Buscar Bases Pre-Publicadas

Consola de Actos Preparatorios

Bandeja de Condiciones de Contratación

Bandeja Difusión de Requerimientos - Ley N° 30225

Bandeja de Expresión de Interés para la Reconstrucción con Cambios

Consultar Avisos Informativos de Contrataciones

Buscar Oficios de Supervisión

Consultar Notificaciones de Supervisión

Reporte Consultas y Observaciones

Reporte Elevación de Observaciones

Efectuar Bloqueo o Desbloqueo de Procedimiento

Bandeja Notificaciones

Entidad convocante
Nomenclatura
Nro. de convocatoria
Objeto de contratación
Descripción del objeto
Número de Contratación

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
PEC-PROC-6-2024-VIVIENDA-PNSU-1
1
Consultoría de Obra
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ¿ ETAPA 1¿, CON CUI N° 2536439
PNSU-2024-1021

Datos del ítem

Nro. ítem
Descripción del ítem

1
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ¿ ETAPA 1¿, CON CUI N° 2536439

Cantidad solicitada
1.0 Servicio

Sorteo electrónico

Listado de postores para registro de desempate por sorteo electrónico

☒

Nombre o Razón social

☒ CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - COR

☒ CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH CUSURSAL DEL PER

☒ CONSORCIO PIURA ETAPA 1

☒ CONSORCIO SUPERVISOR PASCO COREA-PERU

total 4 postor(es)

Sortear

Cancelar

Mensaje

Usted está a punto de realizar el sorteo electrónico, cualquier contravención de la norma que se pueda generar con esta acción, será de su entera responsabilidad Una vez realizado el sorteo electrónico no podrá modificar el resultado

Aceptar

Cancelar

Puntaje técnico

Puntaje económico

Puntaje total

Válido por RNP

80.0

100.0

84.0

84.0

80.0

100.0

84.0

84.0

80.0

100.0

84.0

84.0

Listado de postores que fueron sorteados

Nro.

Nombre o Razón social

Orden de prelación final

total 0 postores

meet.google.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocul

Mis Datos
Cambio clave
Cerrar Sesión

Entidad
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Inicio
Consola de Selección
Buscar Bases Pre-Publicadas
Consola de Actos Preparatorios
Bandeja de Condiciones de Contratación
Bandeja Difusión de Requerimientos - Ley N° 30225
Bandeja de Expresión de Interés para la Reconstrucción con Cambios
Consultar Avisos Informativos de Contrataciones
Buscar Oficios de Supervisión
Consultar Notificaciones de Supervisión
Reporte Consultas y Observaciones
Reporte Elevación de Observaciones
Efectuar Bloqueo o Desbloqueo de Procedimiento
Bandeja Notificaciones

Entidad convocante
Nomenclatura
Nro. de convocatoria
Objeto de contratación
Descripción del objeto
Número de Contratación

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
PEC-PROC-6-2024-VIVIENDA-PNSU-1
1
Consultoría de Obra
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ¿ ETAPA I¿, CON CUI N° 2536439
PNSU-2024-1021

Búsqueda de ítems para registrar otorgamiento de la buena pro

Nro. ítem

Postor

RUC/Código

Acción

[Seleccione]

Estado final

[Seleccione]

Buscar

Limpiar

Adjuntar acta de buena pro

Acta de buena pro

Recuerde que podrá adjuntar los archivos adicionales del expediente de contratación, entre otros documentos que considere.

Seleccionar archivo

Guardar Borrador

"El archivo a adjuntar debe contener la información de todos los ítems del procedimiento"

1 - SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ¿ ETAPA I¿, CON CUI N° 2536439

Cantidad solicitada	1.00	Valor Referencial Total	6399771.05	Estado inicial del ítem	Estado final del ítem	Empatado Adjudicado
Propuesta única						
No						
Acción Desempatar						
Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total
CONSORCIO SUPERVISOR PASCO COREA-PERU	1	1.00	5759793.95	1.00	5759793.95	84.0
CONSORCIO PIURA ETAPA 1	1	1.00	5759793.95			84.0
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	1	1.00	5759793.95			84.0
CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	1	1.00	5759793.95			84.0

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Publicar

Cancelar

meet.google.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Quitar

MVCS
Por: ORBEGOSO SALAZAR Luis
Alberto FAU 20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/11/07 17:22:25-0500

MVCS
Por: AMPUERO ESTRADA Rosalia Milagros FAU 20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/11/07 17:28:36-0600

MVCS
Por: CACERES ROJAS Jose Antonio FAU
20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/11/07 17:26:06-0500

**PERÚ****Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento****Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento****Programa Nacional
de Saneamiento Urbano****PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE****PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1****SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439**

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
1	10073220616	GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	
2	10165700541	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	
3	10404313598	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	
4	10413320581	SANTOS CIENFUEGOS ABRHAM ADONIAS	
5	10806675895	IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	
6	20100163391	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	
7	20100878489	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	
8	20131039507	ARANA CONSULTORES S.A.C.	
9	20480401876	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L	
10	20487876578	Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C	
11	20492307298	ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU	
12	20495750681	UNICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS	
13	20504131875	MTV PERU E.I.R.L.	
14	20505426372	INVERSIONES VISAES E.I.R.L.	
15	20509882950	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
16	20513048701	CIMAC S.A.C.	
17	20536290916	CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	
18	20536821547	AQUA TERS S.A.C.	

19	20538546489	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
20	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	
21	20543698912	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	
22	20547506414	PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.	
23	20552088167	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	
24	20563403196	GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C.	
25	20566350760	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	
26	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	
27	20600071077	VICOP SOCIEDAD ANONIMA	
28	20600366948	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	
29	20600874757	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HUAJUL ENGINEERS S.A.C.	
30	20601137624	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	
31	20601219566	SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	
32	20601222788	CONVECAL S.R.L.	
33	20601253241	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	
34	20601531501	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	
35	20601626510	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	
36	20605087966	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	
37	20605340149	CONSULTORES BIM E.I.R.L.	
38	20605881328	INYPSE CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU	
39	20605973125	KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	
40	20607048135	KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU	
41	20607340201	ACCE CONSULTORES S.R.L.	
42	20610550038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	
43	99000027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

PROVEEDORES REGISTRADOS COMO POSTORES EN EL SEACE

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439

Nro.	RUC	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ESTADO	OBSERVACION	CORREOS
1	20607048135	KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU		CAT D	
2	20100878489	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.		CAT D	
3	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.		CAT D	
4	99000027762 20535713449	CONSORCIO SANEAMIENTO PIURA C & H CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.		CAT D CAT D	
5	20605973125 10072182320	CONSORCIO MILLENIAL KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C. AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO		CAT D CAT D	RUC KATZUMI: TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS RUC JORGE AHUMADO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
6	10165700541 20538546489	CONSORCIO SUPERVISOR AGUAS DE CATACAOS FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		CAT D	<u>El consorciado GEXA INGENIEROS SAC NO CUENTA CON CONSULTORIA DE OBRA CATEGORÍA D</u>
7	20492307298206	CONSORCIO SUPERVISOR CATACAOS ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU		CAT D CAT D	
8	20605881328	INYPISA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU		CAT D	
9	20493506430	CONSORCIO SUPERVISOR PASCO COREA-PERU XENA E.I.R.L. DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU		CAT D CAT D	
10	2013103950	CONSORCIO PIURA ETAPA 1 ARANA CONSULTORES S.A.C. CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU		CAT D CAT D	

Por: ORBEGOSO SALAZAR Luis Alberto
FAU 20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/11/07 16:37:48-0500

Por: AMPUERO ESTRADA Rosalia Milagros FAU 20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/11/07 16:56:56-0600

Por: CACERES ROJAS Jose Antonio FAU 20207553698
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/11/07 16:40:59-0500

11	20601219566205	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO PIURA SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ AQUA TERS S.A.C.		CAT D CAT D CAT D	
12	20605087966	CONSULTORIA SGLA S.A.C.		CAT D	Principal - 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Secundaria 1 - 4210 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL Secundaria 2 - 4220 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO
13	2053629091	CONSORCIO AGUA PARA CATACAOS CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU ACCE CONSULTORES S.R.L.		CAT D CAT D	BAJA DE OFICIO Y NO HABIDO EN SU RUC DEL CONSORCIADO ACCE CONSULTORES S.R.L.
14	20100163391	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU		CAT D	

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1					
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439					
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA					
POSTOR N° 01: KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU					
N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					NO ADMITIDO
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	225	SI	CUMPLE	
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)	8-13	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)	227	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	229	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04	Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4)	231	SI	NO CUMPLE	<p>En el Anexo N° 4, señala después del cuadro el monto en soles y que incluye el precio en IGV, mas no lo determinado en las bases integradas que señala lo siguiente: "La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos", considerando que el hecho de no haber incluido en su Anexo los demás conceptos, si resulta ser fundamental para determinar el precio total ofertado sin que quede lugar a dudas de que este pudiera variar. En ese orden de ideas, el postor no precisa si su oferta económica incluye los conceptos de seguros, transporte, inspecciones, pruebas y demás costos que pudieran variar el precio final de su oferta; toda vez que a pesar de contener un error de carácter formal, consistente en omitir información (no precisa todos los conceptos que incluye el precio de su oferta), éste si altera el contenido esencial de la oferta, tal como lo determinan los considerandos N°31 y N°32 de la Resolución N°600-2022-TCE-S2.</p> <p>Voto en discordia por Presidenta de Comité de Selección Rosalia Ampuero: De acuerdo a lo señalado expresamente en el cuarto párrafo del artículo 38 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios , aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, "En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse o corregirse algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta", en ese sentido, considero que dicho anexo corresponde otorgarle un plazo para que el postor subsane por ser un error de forma que no altera la esencia de la oferta, sino mas bien estaría conforme establece las bases integradas.</p>
Anexo N° 05	Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)	239	SI	CUMPLE	
Anexo N° 06	Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6)	NO CORRESPONDE			

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I” - CUI N° 2536439

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 02:

CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.

N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1.	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS				ADMITIDO
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	13	SI	CUMPLE	
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)	6-11	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)	15	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	17	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04	Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4)	19-24	SI	CUMPLE	
Anexo N° 05	Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)	26	SI	CUMPLE	
Anexo N° 06	Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6)	NO CORRESPONDE			
Anexo N° 12	Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12)	32	SI	CUMPLE	

FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	
--	--------	--------	-----------	--

FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES							
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR							
A.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
Anexo N° 11		Experiencia del Postor en Elaboración de Expediente Técnico		41-803	S/. 7,290,195.50	80.00	CALIFICADO
Monto facturado acumulado >= a (03) veces el valor referencial (100 puntos)		3 V.R. >= 19,199,313.15					
Monto facturado acumulado >= a (2) veces y menor a (03) veces el valor referencial (90 puntos)		2 V.R. >= 12,799,542.1					
Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a (2) veces el valor referencial (80 puntos)		1 V.R. >= 6,399,771.05					

Nº	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	26/08/2024	8,510,069.68	100		17-2019/VIVIENDA/VMC S/PASLC		FACTURAS Y COMPROBANTES	Pág. 42-495 No acreditado la culminación del servicio. En ese sentido, no se considera dicha experiencia, conforme establece las bases integradas.
2	SEDALIB	10/03/2021	2,681,362.00	100%	2,681,362.00	58-2018		CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN	Pág. 496-508
3	SEDAPAL	28/01/2022	1,458,072.42	100%	1,458,072.42	38-2018-SEDAPAL		LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN	Pág. 509-525
4	SEDAPAL	23/06/2017	1,546,446.73	100%	1,546,446.73	419-2015-SEDAPAL		ACTA DE CONFORMIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°11-2022-EO	Pág. 526-544
5	SEDAPAL	6/12/2023	9,290,876.78	100%		104-2021-SEDAPAL		FACTURAS Y COMPROBANTES	Pág. 545-766 El Acta de entrega de recepción de obra es parcial, mas no acreditado la culminación del servicio. En ese sentido, no se considera dicha experiencia, conforme establece las bases integradas.
6	SEDAPAL	26/06/2019	4,718,571.63	34%	1,604,314.35	288-2016-SEDAPAL		RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN	Pág. 767-796 La conformidad no se encuentra suscrita. Prevalece Resolución de liquidación de contrato y el contrato, por cuanto acredita cumplimiento del servicio
7									
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					7,290,195.50				

PUNTAJE TOTAL	80.00	
---------------	-------	--

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1					
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439					
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA					
POSTOR N° 03: GRUPO AYS S.A.C.					
N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1.	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS				NO ADMITIDO
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	11	SI	CUMPLE	
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)	6-10	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)	12	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	13	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04	Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4)	14-18	SI	NO CUMPLE	<p>De la verificación de los montos ofertados en la estructura de costos adjunta, se precisa que difiere de los montos ofertados en el Anexo N°04, siendo el monto de Supervisión de Obra por S/. 5'697,284.63 (se corrige al ser a precios unitarios) y Liquidación de obra por S/. 48,600.00 (no se corrige por ser a suma alzada respetandose el monto ofertado). Ante ello el monto sería de S/. 5'745,884.63.</p> <p>El sustento se adjunta a la presente evaluación.</p> <p>Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381 2019 TCE S1; por lo que NO CUMPLE el requisito.</p>
Anexo N° 05	Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)	19	SI	CUMPLE	
Anexo N° 06	Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6)		NO CORRESPONDE		
Anexo N° 12	Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12)	22	SI	CUMPLE	

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1					
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439					
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA					
POSTOR N° 04: CONSORCIO SANEAMIENTO PIURA C & H CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.					
N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					NO ADMITIDO
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	23-24	SI	CUMPLE	
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)	3-21	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)	26	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	28	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04	Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4)	31-34	SI	NO CUMPLE	De la verificación de los montos ofertados en la estructura de costos adjunta, se precisa que difiere de los montos ofertados en el Anexo N°04, siendo el monto de Supervisión de Obra por S/. 5'696,073.95 (se corrige al ser a precios unitarios) y Liquidación de obra por S/. 50,000.00 (no se corrige por ser a suma alzada respetandose el monto ofertado). Ante ello el monto sería de S/. 5'746,073.95. El sustento se adjunta a la presente evaluación. Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381 2019 TCE S1; por lo que NO CUMPLE el requisito.
Anexo N° 05	Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)	36	SI	CUMPLE	
Anexo N° 06	Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6)	38-41	SI	CUMPLE	
Anexo N° 12	Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12)	43	SI	CUMPLE	

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1					
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439					
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA					
POSTOR N° 05: CONSORCIO MILLENIAL KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C. AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO					
N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					ADMITIDO
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	14	SI	CUMPLE	
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)	5-13	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)	15	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	16	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04	Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4)	17	SI	CUMPLE	
Anexo N° 05	Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)	22	SI	CUMPLE	
Anexo N° 06	Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6)	23-27	SI	SUBSANO	Presento subsanado contrato con legalización notarial.
Anexo N° 12	Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12)	28	SI	CUMPLE	
FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		FOLIOS	ESTADO	CONDICION	

FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES									
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR									
A.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Anexo N° 11	Experiencia del Postor en Elaboración de Expediente Técnico								
Monto facturado acumulado >= a (03) veces el valor referencial		(100 puntos)	3 V.R. >=	19,199,313.15	37-261	S/. 1,885,903.21	0.00	DESCALIFICADO	
Monto facturado acumulado >= a (2) veces y menor a (03) veces el valor referencial		(90 puntos)	2 V.R. >=	12,799,542.1					
Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a (2) veces el valor referencial		(80 puntos)	1 V.R. >=	6,399,771.05					
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR	31/05/2017	70,200.00	100	70,200.00	047-2013-GRL-UELS-GSRLS		RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Pág. 40-61
2	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	8/11/2022	148,488.65	100		005-2021-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA	Pág. 62-71 La constancia de prestación de servicio de consultoría se encuentra incompleta. Considerando que se considere dicho monto mediante subsanación, no cambiaría su estado de DESCALIFICADO.
3	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	26/10/2023	9,078,516.03	20	1,815,703.21	006-2018/VIVIENDA/VMCS/PA SLC		RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Pág. 72-105
4	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO		3,786,041.29	40		43-2021/VIVIENDA/VMCS/PN SU		FACTURAS Y COMPROBANTES	Pág. 106-233 No acreditado la culminación del servicio. En ese sentido, no se considera dicha experiencia, conforme establece las bases integradas.
5	FUNDO VICTORIA	2/07/2022	4,949,000.00	100		04-2021/C&V		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	Pág. 234-240 El proyecto no contempla sus componentes para determinar si se trata de una obra en el ámbito urbano, toda vez que la zona beneficiaria contiene áreas urbanas y rurales. En ese sentido, no se considera dicha experiencia, conforme establece las bases integradas.
6	FUNDO QORIANCA	31/10/2021	3,969,000.00	100		05-2021/RECF		CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA	Pág. 241-246 En la cláusula sexta del contrato señala expresamente que se ha realizado una subcontratación, solicitando que procedan con fiscalización posterior. Si deviene de un contrato público. Asimismo, el proyecto no contempla sus componentes para determinar si se trata de una obra en el ámbito urbano, toda vez que la zona beneficiaria contiene áreas urbanas y rurales. En ese sentido, no se considera dicha experiencia por ser ambigua, y por no cumplir conforme establece las bases integradas.

7	FUNDO MUNAY	15/03/2021	2,009,000.00	100		01-2020/FUNDOMUNAY		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	<p>Pág. 247-255</p> <p>El proyecto no contempla sus componentes para determinar si se trata de una obra en el ámbito urbano, toda vez que la zona beneficiaria contiene áreas urbanas y rurales.</p> <p>Se solicita que realicen fiscalización posterior a la presente experiencia</p> <p>En ese sentido, no se considera dicha experiencia por ser ambigua, y por no cumplir conforme establece las bases integradas.</p>
8	FUNDO KANTUTA	10/08/2021	2,989,000.00	100		02-2020/FACS-KANTUTA		CONSTANCIA DE CONFORMIDAD	<p>Pág. 256-261</p> <p>El proyecto no contempla sus componentes para determinar si se trata de una obra en el ámbito urbano, toda vez que la zona beneficiaria contiene áreas urbanas y rurales.</p> <p>Se solicita que realicen fiscalización posterior a la presente experiencia</p> <p>En ese sentido, no se considera dicha experiencia por ser ambigua, y por no cumplir conforme establece las bases integradas.</p>
9									
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					1,885,903.21				
PUNTAJE TOTAL							0.00		

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 06:
CONSORCIO SUPERVISOR AGUAS DE CATACAOS
FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL
GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1.	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS				NO ADMITIDO
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)				El consorciado GEXA INGENIEROS SAC NO CUENTA CON CONSULTORIA DE OBRA CATEGORÍA D Registro NO VALIDO, en plataforma del SEACE
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)				
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)				
Anexo N° 03	Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)				
Anexo N° 04	Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4)				
Anexo N° 05	Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)				
Anexo N° 06	Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6)				
Anexo N° 12	Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12)				

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1					
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439					
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA					
POSTOR N° 07:		CONSORCIO SUPERVISOR CATACAOS ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU			
N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					NO ADMITIDO
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	28-29	SI	CUMPLE	
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)	11-26	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)	33-35	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	37	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04	Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4)	39	SI	NO CUMPLE	<p>De la verificación de los montos ofertados en la estructura de costos adjunta, se precisa que difiere de los montos ofertados en el Anexo N°04, siendo el monto de Supervisión de Obra por S/. 5'705,537.55 (se corrige al ser a precios unitarios) y Liquidación de obra por S/. 52,820.00 (no se corrige por ser a suma alzada respetandose el monto ofertado). Ante ello el monto sería de S/. 5'758,357.55.</p> <p>El sustento se adjunta a la presente evaluación.</p> <p>Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381 2019 TCE S1; por lo que NO CUMPLE el requisito.</p>
Anexo N° 05	Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)	46	SI	CUMPLE	
Anexo N° 06	Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6)	48-50	SI	CUMPLE	
Anexo N° 12	Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12)	52	SI	CUMPLE	

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1					
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439					
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA					
POSTOR N° 08:		INYPSC CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU			
N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					NO ADMITIDO
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	20	SI	CUMPLE	
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)	4-18	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)	22	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	24	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04	Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4)	26	SI	NO CUMPLE	<p>De la verificación de los montos ofertados en la estructura de costos adjunta, se precisa que difiere de los montos ofertados en el Anexo N°04, siendo el monto de Supervisión de Obra por S/. 5'702,799.95 (se corrige al ser a precios unitarios) y Liquidación de obra por S/. 56,580.00 (no se corrige por ser a suma alzada respetandose el monto ofertado). Ante ello el monto sería de S/. 5'759,379.95..</p> <p>El sustento se adjunta a la presente evaluación.</p> <p>Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381 2019 TCE S1; por lo que NO CUMPLE el requisito.</p>
Anexo N° 05	Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)	34	SI	CUMPLE	
Anexo N° 06	Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6)	NO CORRESPONDE			
Anexo N° 12	Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12)	38	SI	CUMPLE	

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1					
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439					
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA					
POSTOR N° 09:	CONSORCIO SUPERVISOR PASCO COREA-PERU XENA E.I.R.L. DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU				
N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1.	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS				ADMITIDO
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	98	SI	CUMPLE	
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)	3-96	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)	100	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	102	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04	Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4)	104	SI	CUMPLE	
Anexo N° 05	Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)	113	SI	CUMPLE	
Anexo N° 06	Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6)	114-135	SI	CUMPLE	
Anexo N° 12	Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12)	137	SI	CUMPLE	

FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	
--	--------	--------	-----------	--

FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES							
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR							
A.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
Anexo N° 11		Experiencia del Postor en Elaboración de Expediente Técnico		141-457	S/. 12,554,072.14	80.00	CALIFICADO
Monto facturado acumulado >= a (03) veces el valor referencial (100 puntos)		3 V.R. >= 19,199,313.15					
Monto facturado acumulado >= a (2) veces y menor a (03) veces el valor referencial (90 puntos)		2 V.R. >= 12,799,542.1					
Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a (2) veces el valor referencial (80 puntos)		1 V.R. >= 6,399,771.05					

Nº	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	AYUNTAMIENTO DE BUCHEON, PROVINCIA DE GYEONGGI	6/07/2017	4,938,094.80	51%	2,518,428.35	20150422859-02		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE INGENIERÍA	Pág. 145-173 KRW 1,725,400,000 Tipo de cambio 15/04/2015 0.002862 \$/ 4,938,094.80
2	OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD DE ASAN	20/01/2023	7,710,705.00	55%	4,240,887.75	20190800A21-00		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE INGENIERÍA	Pág. 174-202 KRW 2,745,000,000 Tipo de cambio 16/09/2019 0.002809 \$/ 7,710,705.00
3	DIVISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA PROVINCIA AUTÓNOMA ESPECIAL DE JEJU	23/12/2017	3,701,335.83	60%	2,220,801.50	20160318007-02		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE INGENIERÍA	Pág. 203-231 KRW 1,372,390,000 Tipo de cambio 23/09/2015 0.002697 \$/ 3,701,335.83
4	OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE YANGGU-GUN, GANGWON-DO	21/04/2020	7,942,121.20	45%	3,573,954.54	20170608B2F-01		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE INGENIERÍA	Pág. 232-260 KRW 2,764,400,000 Tipo de cambio 23/06/2017 0.002873 \$/ 7,942,121.20
5	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO		15,397,315.62	50%		79-2019/VIVIENDA/VMC S/PNSU		FACTURAS Y COMPROBANTES	Pág. 261-457 No acreditado la culminación del servicio. En ese sentido, no se considera dicha experiencia, conforme establece las bases integradas.
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					12,554,072.14				

PUNTAJE TOTAL	80.00
---------------	-------

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1					
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439					
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA					
POSTOR N° 10:		CONSORCIO PIURA ETAPA 1 ARANA CONSULTORES S.A.C. CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU			
N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1.	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS				ADMITIDO
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	19	SI	CUMPLE	
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)	4-17	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)	21	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	23	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04	Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4)	25	SI	CUMPLE	
Anexo N° 05	Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)	32	SI	CUMPLE	
Anexo N° 06	Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6)	34-51	SI	CUMPLE	
Anexo N° 12	Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12)	53	SI	CUMPLE	

FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	
--	--------	--------	-----------	--

FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES									
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA			FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION	
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR									
A.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Anexo N° 11		Experiencia del Postor en Elaboración de Expediente Técnico			78-1007	S/. 9,098,348.31	80.00	CALIFICADO	
Monto facturado acumulado >= a (03) veces el valor referencial		(100 puntos)	3 V.R. >= 19,199,313.15						
Monto facturado acumulado >= a (2) veces y menor a (03) veces el valor referencial		(90 puntos)	2 V.R. >= 12,799,542.1						
Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a (2) veces el valor referencial		(80 puntos)	1 V.R. >= 6,399,771.05						

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS DEL INCA	26/08/2022	3,932,266.95	60%	2,359,360.17	019-2020-MDBI		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	Pág. 95-393
2	AGUA DO TEJO ATLANTICO SA	30/06/2014	8,281,671.00	100%				CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	Pág. 394-485 En el certificado de conformidad señala que la empresa contratante es Aguas do Tejo Atlantico S.A. en Avenida 1300-254, Lisboa, mientras que en el contrato señala con la Sociedad Simtejo - Municipalidad do Tejo e Trancao con sede en Avenida defensores chavez , en donde no es concordante con la persona jurídica, además de ello, en el certificado señala que le transfiere a simtejo, pero no establece el nombre completo, generando ambigüedad, en ese sentido por ser incongruente no se valida dicha experiencia. Además de ello, la culminación del servicio se encuentra fuera los 8 años que solicita las bases integradas.
3	AGUAS DO ALGARVE SA	30/09/2018	779,270.60	100%		Contrato sin número		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	Pág. 486-552 En el certificado de conformdiad señala el monto del contrato de la supervisión de la obra y el monto de l aobra, pero no señala en dicho documento el monto de lo ejecutado, es decir el monto real que ha sido plasmado en la adenda (folio 543), creando incongruencia del valor a considerar, por cuanto el certificado debe contener el monto realmente ejecutado. Ante la ambigüedad el comité no considera dicha experiencia.
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	6/11/2023	10,110,792.85	30%	3,033,237.86	237-2019-MDNC		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	Pág. 553-608
5	SEDAPAL	25/11/2020	2,497,133.30	30%	749,139.99	052-2017-SEDAPAL		CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA	Pág. 609-746

6	SEDAPAL	30/03/2019	777,319.16	100%	777,319.16	106-2018-SEDAPAL		CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	Pág. 747-769
7	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL		896,717.95	100%		197-2017-PNSR-PROCOES		CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA	Pág. 770-791 Obra en el ámbito rural, el cual no se encuentra dentro de los determinado como obras similares de las Bases Integradas del procedimiento de selección. En ese sentido, no se considera dicha experiencia por no cumplir conforme establece las bases integradas.
8	SEDAPAL	5/01/2021	1,389,937.58	100%	1,389,937.58	19-2019-SEDAPAL		CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA	Pág. 792-819
9	SEDAPAL	29/03/2021	789,353.55	100%	789,353.55	89-2020-SEDAPAL		CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA	Pág. 820-874
10	SEDAPAL	21/9/2023 Recepcion Parcial	3,503,957.63	100%		143-2021-SEDAPAL		FACTURAS Y COMPROBANTES	Pág. 875-1007 La factura E001-138 no acredita el abono por lo que no se considera. No acreditado la culminación del servicio. No se considera por tratarse de una obra con Recepcion Parcial (ver Folio 906)
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					9,098,348.31				
PUNTAJE TOTAL							80.00		

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 11:
CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO PIURA
SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ
AQUA TERS S.A.C.

N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1.	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS				NO ADMITIDO
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	25-26	SI	SUBSANO	Subsano Anexo N° 01.
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)	3-23	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)	31	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	33	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04	Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4)	35	SI	NO CUMPLE	<p>De la verificación de los montos ofertados en la estructura de costos adjunta, se precisa que difiere de los montos ofertados en el Anexo N°04, siendo el monto de Supervisión de Obra por S/. 5'691,413.89 (se corrige al ser a precios unitarios) y Liquidación de obra por S/. 53,164.40 (no se corrige por ser a suma alzada respetandose el monto ofertado). Ante ello el monto sería de S/. 5'744,578.29.</p> <p>El sustento se adjunta a la presente evaluación.</p> <p>Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381 2019 TCE S1; por lo que NO CUMPLE el requisito.</p>
Anexo N° 05	Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)	41	SI	CUMPLE	
Anexo N° 06	Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6)	43-51	SI	CUMPLE	
Anexo N° 12	Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12)	53	SI	CUMPLE	

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 12: CONSULTORIA SGLA S.A.C.

N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					NO ADMITIDO
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	8	SI	CUMPLE	
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)	2-7	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)	10	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	11	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04	Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4)	12	SI	NO CUMPLE	<p>De la verificación de los montos ofertados en la estructura de costos adjunta, se precisa que difiere de los montos ofertados en el Anexo N°04, siendo el monto de Supervisión de Obra por S/. 5'759,793.95 (se corrige al ser a precios unitarios) y Liquidación de obra por S/. 575,979.39 (no se corrige por ser a suma alzada respetandose el monto ofertado). Ante ello el monto es de S/. 6'335,773.34.</p> <p>El sustento se adjunta a la presente evaluación.</p> <p>Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381 2019 TCE S1; por lo que NO CUMPLE el requisito.</p>
Anexo N° 05	Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)	16	SI	CUMPLE	
Anexo N° 06	Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6)	NO CORRESPONDE			
Anexo N° 12	Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12)	17	SI	CUMPLE	

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1					
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439					
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA					
POSTOR N° 13:		CONSORCIO AGUA PARA CATACAOS CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU ACCE CONSULTORES S.R.L.			
N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					NO ADMITIDO
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	24	SI	CUMPLE	
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)	3-15	SI	NO CUMPLE	EL RUC del consorciado ACCE CONSULTORES S.R.L., se encuentra no habido ni activo
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)	26	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	28	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04	Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4)	30	SI	NO CUMPLE	No consiga el desagregado de gastos generales fijos, variables, utilidad e IGV, según lo determinado en las Bases Integradas del procedimiento de selección.
Anexo N° 05	Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)	32	SI	CUMPLE	
Anexo N° 06	Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6)	35-42	SI	NO CUMPLE	Contrato de consorcio no señala el RUC del consorcio que llevará la contabilidad independiente, tal como lo determinan las Bases Integradas del procedimiento de selección, motivo por el cual no cumple el requisito.
Anexo N° 12	Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12)	44	SI	CUMPLE	

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1					
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439					
EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA					
POSTOR N° 14:		CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU			
N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS					ADMITIDO
Anexo N° 01	Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	10	SI	CUMPLE	Se precisa que el logo de la carátula se encuentra como PSLC, pero por no ser un documento decisorio ni enmarque en la evaluación
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder)	5-8	SI	CUMPLE	
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)	12	SI	CUMPLE	
Anexo N° 03	Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	14	SI	CUMPLE	
Anexo N° 04	Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4)		SI	CUMPLE	
Anexo N° 05	Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)	16	SI	CUMPLE	
Anexo N° 06	Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6)	NO CORRESPONDE			
Anexo N° 12	Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12)	20	SI	CUMPLE	
FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		FOLIOS	ESTADO	CONDICION	

FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES									
N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR									
A.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Anexo N° 11		Experiencia del Postor en Elaboración de Expediente Técnico				26-596	S/. 12,584,015.83	80.00	CALIFICADO
Monto facturado acumulado >= a (03) veces el valor referencial (100 puntos)		3 V.R. >= 19,199,313.15							
Monto facturado acumulado >= a (2) veces y menor a (03) veces el valor referencial (90 puntos)		2 V.R. >= 12,799,542.1							
Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a (2) veces el valor referencial (80 puntos)		1 V.R. >= 6,399,771.05							
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	SEDAPAL	4/02/2019	12,584,015.83	100	12,584,015.83	01-2014-CSE-71000/BID-SEDAPAL		CERTIFICADO	Pág. 31-176
2	SEDAPAL	11/06/2021	3,145,681.88	100		07-2019-SEDAPAL		CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA	Pág. 177-283 En la conformidad y recepción de obra no se encuentra establecido el monto de la supervisión de la ejecución de obra, por cuanto el comite no puede realizar interpretaciones subjetivas, en ese sentido no se considera dicha experiencia.
3	FONDO ALBANES DE DESARROLLO		12,767,369.29	100		BMZ ID 2011 66 370; 2020 61 133	X		Pág. 284-477 Se trata de un proyecto en el ambito rural, el cual no esta contemplado en la definicion de obras similares de las Bases Integradas del procedimiento de selección. En ese sentido, no se considera dicha experiencia por no cumplir conforme establece las bases integradas.
4	THE LUSAKA WATER AND SEWERAGE COMPANY		6,565,300.00	100		LWSCL/LSP/C-010/2015B			La conformidad adjunta se trata de la Fase 1, correspondiente al diseño detallado y no de la supervisión de obra.
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					12,584,015.83				
PUNTAJE TOTAL							80.00		

POSTOR N°03: GRUPO AYS S.A.C.

- Se tiene el monto ofertado por el importe de S/. 5'759,793.95, con un monto de Supervisión de Obra (a precios unitarios) por el importe de S/. 5'711,193.95 y un monto de Liquidación (a suma alzada) por el importe de S/. 48,600.00, según se muestra:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO O TARIFA	OFERTA ECONÓMICA [CONSIGNAR MONTO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] S/
Supervisión de Obra: Rehabilitación Red de agua potable, estación de bombeo de aguas residuales y colectoras del Distrito de Catacaos, Provincia y Departamento de Piura – Sistema de agua potable y alcantarillado Etapa 1 – CUI N° 2536439	S/ 10576.2850925926	S/ 5,711,193.95
Liquidación		S/ 48,600.00
TOTAL		S/ 5,759,793.95

- Asimismo, del resumen de costo de supervisión total ofertado, se puede desprender que el postor ha ofertado un Costo Directo de Supervisión por S/. 3'853,520.00, Gasto General Fijo por S/. 125,784.85, Gasto General Variable por S/. 498,843.14, Utilidad de 9.00% e igv de 18.00%, haciendo un total de S/. 5'759,793.95, según se muestra:

Forma del Presupuesto :

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL	
	S/.	%
COSTO DIRECTO - SUPERVISION	3,853,520.00	
1.- <u>GASTOS DE SUPERVISION</u>		
A.- GASTOS GENERALES FIJOS No directamente relacionados con el tiempo	125,784.85	
B.- GASTOS GENERALES VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo	498,843.14	
TOTAL COSTO SUPERVISION	4,478,147.99	
2.- <u>UTILIDAD</u> 9.00%	403,033.32	
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IG	4,881,181.31	
3.- <u>I.G.V.</u> 18.00%	878,612.64	18.00000%
PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IG	5,759,793.95	

- De la revisión realizada, el monto ofertado en el desagregado del presupuesto correspondiente al rubro de Liquidación es de S/. 48,600.00 (sin incluir utilidad ni igv), según se muestra:

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES						
GASTOS GENERALES FIJOS						
DURACION DE LA OBRA (meses)		18.00				
COSTO DIRECTO S/.		3,853,520.00				
ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
GASTOS GENERALES FIJOS						
1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1.01	Costo de Preparación de Oferta	est	1.00		1,800.00	1,800.00
1.02	Gastos Legales	est	1.00		1,350.00	1,350.00
1.03	Gastos de Inspección de Obra	est	1.00		1,620.00	1,620.00
1.04	Oficina Central (Principal 1% del Costo Total)	est	1.00		33,264.85	33,264.85
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						38,034.85
2.00 LIQUIDACION DE OBRA						
2.01	Ingeniero Supervisor	mes	2.00	1.00	18,000.00	36,000.00
2.02	Contador - Administrador	mes	2.00	1.00	6,300.00	12,600.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA						48,600.00
3.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
3.01	Mobiliario, Enseres y Menaje	est	1.00		4,500.00	4,500.00
TOTAL GASTOS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						4,500.00
4.00 INGENIERIA						
4.01	Planos As Build	est	1.00		2,250.00	2,250.00
4.02	Copias, Planos y Documentos	mes	1.00	18.00	1,800.00	32,400.00
TOTAL GASTOS DE INGENIERIA						34,650.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						125,784.85

- Dicho esto, el monto final ofertado correspondiente al rubro de Liquidación, incluyendo utilidad e igv, es de S/. 62,509.32, lo que conllevaría a que el monto ofertado para el rubro de Supervisión sea de S/. 5'697,284.63, según se muestra:

LIQUIDACIÓN	C.D.	48,600.00
	Utilidad (9.00%)	4,374.00
	Sub - Total	52,974.00
	IGV (18.00%)	9,535.32
	Total 1	62,509.32
SUPERVISION	Total 2	5,697,284.63
TOTAL OFERTADO		5,759,793.95

- En ese orden de ideas, se determina que la oferta económica es incoherente, al no coincidir el monto que resulta del desagregado de costos tanto en la supervisión a precio tarifa y el subtotal con el monto de la liquidación que no ha sido incluido conforme a lo señalado líneas arriba en el Anexo N°04, generando imprecisiones que no es congruente con la estructura de costos.

- Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S1; por lo que **NO CUMPLE** el requisito.

POSTOR N°04: CONSORCIO SANEAMIENTO C&H

- Se tiene el monto ofertado por el importe de S/. 5'759,793.95, con un monto de Supervisión de Obra (a precios unitarios) por el importe de S/. 5'709,793.95 y un monto de Liquidación (a suma alzada) por el importe de S/. 50,000.00, según se muestra:

CONCEPTO	²⁶ PRECIO UNITARIO O TARIFA ²⁷	OFERTA ECONÓMICA
SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORAS DEL DISTRITO DE CATACAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA – SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ETAPA 1 – CUI N°2536439	S/ 10,573.6925	S/ 5'709,793.95
LIQUIDACIÓN		S/ 50,000.00
TOTAL		S/ 5'759,793.95 (CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 95/100 SOLES)

- Asimismo, del resumen de costo de supervisión total ofertado, se puede desprender que el postor ha ofertado un Costo Directo de Supervisión por S/. 3'753,600.00, Gasto General Fijo por S/. 152,600.00, Gasto General Variable por S/. 613,412.32, Utilidad de 8.00% e igv de 18.00%, haciendo un total de S/. 5'759,793.95, según se muestra:

COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Fecha del Presupuesto :

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL	
	S/.	%
COSTO DIRECTO - SUPERVISION	3,753,600.00	
1.- <u>GASTOS DE SUPERVISION</u>		
A.- GASTOS GENERALES FIJOS No directamente relacionados con el tiempo	152,600.00	
B.- GASTOS GENERALES VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo	613,412.32	
TOTAL COSTO SUPERVISION	4,519,612.32	
2.- <u>UTILIDAD</u> 8.00%	361,568.99	
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV	4,881,181.31	
3.- <u>I.G.V.</u> 18.00%	878,612.64	18.00000%
PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV	5,759,793.95	

- De la revisión realizada, el monto ofertado en el desagregado del presupuesto correspondiente al rubro de Liquidación es de S/. 50,000.00 (sin incluir utilidad ni igv), según se muestra:



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

DURACION DE LA OBRA (meses) 18.00
COSTO DIRECTO S/. 3,753,600.00

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
GASTOS GENERALES FIJOS						
1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1.01	Costo de Preparación de Oferta	est	1.00		3,900.00	3,900.00
1.02	Gastos Legales	est	1.00		3,850.00	3,850.00
1.03	Gastos de Inspección de Obra	est	1.00		3,600.00	3,600.00
1.04	Oficina Central (Principal 1% del Costo Total)	est	1.00		42,450.00	42,450.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						53,800.00
2.00 LIQUIDACION DE OBRA						
2.01	Ingeniero Supervisor	mes	2.00	1.00	16,000.000	32,000.00
2.02	Contador - Administrador	mes	2.00	1.00	9,000.00	18,000.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA						50,000.00
3.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
3.01	Mobiliario, Enseres y Menaje	est	1.00		6,000.00	6,000.00
TOTAL GASTOS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						6,000.00
4.00 INGENIERIA						
4.01	Planos As Build	est	1.00		3,200.00	3,200.00
4.02	Copias Planos y Documentos	mes	1.00	18.00	2,200.00	39,600.00
TOTAL GASTOS DE INGENIERIA						42,800.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						152,600.00

- Dicho esto, el monto final ofertado correspondiente al rubro de Liquidación, incluyendo utilidad e igv, es de S/. 62,509.32, lo que conllevaría a que el monto ofertado para el rubro de Supervisión sea de S/. 5'696,073.95, según se muestra:

LIQUIDACIÓN	C.D.	50,000.00
	Utilidad (8.00%)	4,000.00
	Sub - Total	54,000.00
	IGV (18.00%)	9,720.00
	Total 1	63,720.00
SUPERVISION	Total 2	5,696,073.95
TOTAL OFERTADO		5,759,793.95

- En ese orden de ideas, se determina que la oferta económica es incoherente, al no coincidir el monto que resulta del desagregado de costos tanto en la supervisión a precio tarifa y el subtotal con el monto de la liquidación que no ha sido incluido conforme a lo señalado líneas arriba en el Anexo N°04, generando imprecisiones que no es congruente con la estructura de costos.

- Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S1; por lo que **NO CUMPLE** el requisito.

POSTOR N°07: CONSORCIO SUPERVISOR CATACAOS

- Se tiene el monto ofertado por el importe de S/. 5'759,793.95, con un monto de Supervisión de Obra (a precios unitarios) por el importe de S/. 5'706,973.95 y un monto de Liquidación (a suma alzada) por el importe de S/. 52,820.00, según se muestra:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO O TARIFA DIARIA	OFERTA ECONÓMICA (CONSIGNAR MONTO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA)
Supervisión de la ejecución de obra: Rehabilitación Red de agua potable, estación de bombeo de aguas residuales y colectores del Distrito de Catacaos, Provincia y Departamento de Piura – Sistema de agua potable y alcantarillado Etapa 1 – CUI N° 2536439 Plazo: 540 días calendarios	S/. 10,568.4702777778	S/. 5 706,973.95
Liquidación Plazo: 30 días calendarios		S/ 52,820.00
Total		S/ 5,759,793.95 (Cinco millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y tres con 95/100 Soles)

- Asimismo, del resumen de costo de supervisión total ofertado, se puede desprender que el postor ha ofertado un Costo Directo de Supervisión por S/. 3'352,600.00, Gasto General Fijo por S/. 112,922.29, Gasto General Variable por S/. 568,511.85, Utilidad de 21.00% e igv de 18.00%, haciendo un total de S/. 5'759,793.95, según se muestra:

COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Fecha del Presupuesto : JUNIO DE 2024

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL	
	S/.	%
COSTO DIRECTO - SUPERVISION	3,352,600.00	
1.- GASTOS DE SUPERVISION		
A.- GASTOS GENERALES FIJOS No directamente relacionados con el tiempo	112,922.29	
B.- GASTOS GENERALES VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo	568,511.85	
TOTAL COSTO SUPERVISION	4,034,034.14	
2.- UTILIDAD 21.00%	847,147.17	
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV	4,881,181.31	
3.- I.G.V. 18.00%	878,612.64	18.00000%
PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV	5,759,793.95	

- De la revisión realizada, el monto ofertado en el desagregado del presupuesto correspondiente al rubro de Liquidación es de S/. 38,000.00 (sin incluir utilidad ni igv), según se muestra:

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

DURACION DE LA OBRA (meses) 18.00
COSTO DIRECTO S/. 3,352,600.00

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
GASTOS GENERALES FIJOS						
1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1.01	Costo de Preparación de Oferta	est	1.00		1,000.00	1,000.00
1.02	Gastos Legales	est	1.00		500.00	500.00
1.03	Gastos de Inspección de Obra	est	1.00		500.00	500.00
1.04	Oficina Central (Principal 1ºº del Costo Total)	est	1.00		33,526.00	33,526.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						35,526.00
2.00 LIQUIDACION DE OBRA						
2.01	Ingeniero Supervisor	mes	2.00	1.00	14,000.00	28,000.00
2.02	Contador - Administrador	mes	2.00	1.00	5,000.00	10,000.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA						38,000.00
3.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
3.01	Mobiliario, Enseres y Menaje	est	1.00		18,000.00	18,000.00
TOTAL GASTOS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						18,000.00
4.00 INGENIERIA						
4.01	Planos As Build	est	1.00		3,396.29	3,396.29
4.02	Copias. Planos y Documentos	mes	1.00	18.00	1,000.00	18,000.00
TOTAL GASTOS DE INGENIERIA						21,396.29
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						112,922.29

- Dicho esto, el monto final ofertado correspondiente al rubro de Liquidación, incluyendo utilidad e igv, es de S/. 54,256.40, lo que conllevaría a que el monto ofertado para el rubro de Supervisión sea de S/. 5'705,537.55, según se muestra:

LIQUIDACIÓN	C.D.	38,000.00
	Utilidad (21.00%)	7,980.00
	Sub - Total	45,980.00
	IGV (18.00%)	8,276.40
	Total 1	54,256.40
SUPERVISION	Total 2	5,705,537.55
TOTAL OFERTADO		5,759,793.95

- En ese orden de ideas, se determina que la oferta económica es incoherente, al no coincidir el monto que resulta del desagregado de costos tanto en la supervisión a precio tarifa y el subtotal con el monto de la liquidación que no ha sido incluido conforme a lo señalado líneas arriba en el Anexo N°04, generando imprecisiones que no es congruente con la estructura de costos.

- Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S1; por lo que **NO CUMPLE** el requisito.

POSTOR N°08: INYPSA CW INFRASTRUCTURES S.L.U.

- Se tiene el monto ofertado por el importe de S/. 5'759,793.95, con un monto de Supervisión de Obra (a precios unitarios) por el importe de S/. 5'703,213.95 y un monto de Liquidación (a suma alzada) por el importe de S/. 56,580.00, según se muestra:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO O <u>TARIFA</u>	OFERTA ECONÓMICA (CONSIGNAR MONTO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA)
Supervisión de Obra: Rehabilitación Red de agua potable, estación de bombeo de aguas residuales y colectoras del Distrito de Catacaos, Provincia y Departamento de Piura – Sistema de agua potable y alcantarillado Etapa 1 – CUI N° 2536439	10,561.5073148148 (540 días)	S/ 5,703,213.95
Liquidación		S/ 56,580.00
TOTAL		S/ 5,759,793.95

- Asimismo, del resumen de costo de supervisión total ofertado, se puede desprender que el postor ha ofertado un Costo Directo de Supervisión por S/. 3'891,600.00, Gasto General Fijo por S/. 88,229.16, Gasto General Variable por S/. 668,914.94, Utilidad de 5.00% e igv de 18.00%, haciendo un total de S/. 5'759,793.95, según se muestra:

Obra: "REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE, ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - ETAPA 1" CON CUI N°2536439

Localización: Distrito de La Union, Provincia de Catacaos, Departamento de Piura

Plazo: 18 meses

COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Fecha del Presupuesto :

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL	
	S/.	%
COSTO DIRECTO - SUPERVISION	3,891,600.00	
1.- <u>GASTOS DE SUPERVISION</u>		
A.- GASTOS GENERALES FIJOS No directamente relacionados con el tiempo	88,229.16	
B.- GASTOS GENERALES VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo	668,914.94	
TOTAL COSTO SUPERVISION	4,648,744.10	
2.- <u>UTILIDAD</u> 5.00%	232,437.21	5.00%
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV	4,881,181.31	
3.- <u>I.G.V.</u> 18.00%	878,612.64	18.00%
PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV	5,759,793.95	

- De la revisión realizada, el monto ofertado en el desagregado del presupuesto correspondiente al rubro de Liquidación es de S/. 46,000.00 (sin incluir utilidad ni igv), según se muestra:

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

DURACION DE LA OBRA (meses) 18.00
COSTO DIRECTO S/. 3,891,600.00

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
GASTOS GENERALES FIJOS						
1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1.01	Costo de Preparación de Oferta	est	1.00		1,200.00	1,200.00
1.02	Gastos Legales	est	1.00		800.00	800.00
1.03	Gastos de Inspección de Obra	est	1.00		4,329.16	4,329.16
1.04	Oficina Central (Principal 1ºº del Costo Total)	est	1.00		10,800.00	10,800.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						17,129.16
2.00 LIQUIDACION DE OBRA						
2.01	Ingeniero Supervisor	mes	2.00	1.00	15,000.00	30,000.00
2.02	Contador - Administrador	mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA						46,000.00
3.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
3.01	Mobiliario, Enseres y Menaje	est	1.00		2,000.00	2,000.00
TOTAL GASTOS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						2,000.00
4.00 INGENIERIA						
4.01	Planos As Build	est	1.00		1,500.00	1,500.00
4.02	Copias. Planos y Documentos	mes	1.00	18.00	1,200.00	21,600.00
TOTAL GASTOS DE INGENIERIA						23,100.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						88,229.16

- Dicho esto, el monto final ofertado correspondiente al rubro de Liquidación, incluyendo utilidad e igv, es de S/. 56,994.00, lo que conllevaría a que el monto ofertado para el rubro de Supervisión sea de S/. 5'702,799.95, según se muestra:

LIQUIDACIÓN	C.D.	46,000.00
	Utilidad (5.00%)	2,300.00
	Sub - Total	48,300.00
	IGV (18.00%)	8,694.00
	Total 1	56,994.00
SUPERVISION	Total 2	5,702,799.95
TOTAL OFERTADO		5,759,793.95

- En ese orden de ideas, se determina que la oferta económica es incoherente, al no coincidir el monto que resulta del desagregado de costos tanto en la supervisión a precio tarifa y el subtotal con el monto de la liquidación que no ha sido incluido conforme a lo señalado líneas arriba en el Anexo N°04, generando imprecisiones que no es congruente con la estructura de costos.

- Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S1; por lo que **NO CUMPLE** el requisito.

POSTOR N°11: CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO PIURA

- Se tiene el monto ofertado por el importe de S/. 5'759,793.95, con un monto de Supervisión de Obra (a precios unitarios) por el importe de S/. 5'706,629.55 y un monto de Liquidación (a suma alzada) por el importe de S/. 53,164.40, según se muestra:

CONCEPTO	²⁶ PRECIO UNITARIO O TARIFA ²⁷	OFERTA ECONÓMICA
SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORAS DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA – SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ETAPA 1 – CUI N°2536439	S/ 10,567.8325	S/ 5'706,629.55
LIQUIDACIÓN		S/ 53,164.40
TOTAL		S/ 5'759,793.95 (CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 95/100 SOLES)

- Asimismo, del resumen de costo de supervisión total ofertado, se puede desprender que el postor ha ofertado un Costo Directo de Supervisión por S/. 3'734,600.00, Gasto General Fijo por S/. 157,018.73, Gasto General Variable por S/. 586,529.26, Utilidad de 9.00% e igv de 18.00%, haciendo un total de S/. 5'759,793.95, según se muestra:

COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Fecha del Presupuesto :

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL	
	S/.	%
COSTO DIRECTO - SUPERVISION	3,734,600.00	
1.- GASTOS DE SUPERVISION		
A.- GASTOS GENERALES FIJOS No directamente relacionados con el tiempo	157,018.73	
B.- GASTOS GENERALES VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo	586,529.26	
TOTAL COSTO SUPERVISION	4,478,147.99	
2.- UTILIDAD 9.00%	403,033.32	
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV	4,881,181.31	
3.- I.G.V. 18.00%	878,612.64	18.00000%
PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV	5,759,793.95	

- De la revisión realizada, el monto ofertado en el desagregado del presupuesto correspondiente al rubro de Liquidación es de S/. 53,164.40 (sin incluir utilidad ni igv), según se muestra:

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES						
GASTOS GENERALES FIJOS						
DURACION DE LA OBRA (meses)			18.00			
COSTO DIRECTO S/.			3,734,600.00			
ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
GASTOS GENERALES FIJOS						
1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1.01	Costo de Preparación de Oferta	est	1.00		3,900.00	3,900.00
1.02	Gastos Legales	est	1.00		3,850.00	3,850.00
1.03	Gastos de Inspección de Obra	est	1.00		3,404.33	3,404.33
1.04	Oficina Central (Principal 1‰ del Costo Total)	est	1.00		43,500.00	43,500.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						54,654.33
2.00 LIQUIDACION DE OBRA						
2.01	Ingeniero Supervisor	mes	2.00	1.00	16,045.051	32,090.10
2.02	Contador - Administrador	mes	2.00	1.00	10,537.15	21,074.30
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA						53,164.40
3.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
3.01	Mobiliario, Enseres y Menaje	est	1.00		6,400.00	6,400.00
TOTAL GASTOS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						6,400.00
4.00 INGENIERIA						
4.01	Planos As Build	est	1.00		3,200.00	3,200.00
4.02	Copias, Planos y Documentos	mes	1.00	18.00	2,200.00	39,600.00
TOTAL GASTOS DE INGENIERIA						42,800.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						157,018.73

- Dicho esto, el monto final ofertado correspondiente al rubro de Liquidación, incluyendo utilidad e igv, es de S/. 68,380.06, lo que conllevaría a que el monto ofertado para el rubro de Supervisión sea de S/. 5'691,413.89, según se muestra:

LIQUIDACIÓN	C.D.	53,164.40
	Utilidad (9.00%)	4,784.80
	Sub - Total	57,949.20
	IGV (18.00%)	10,430.86
	Total 1	68,380.06
SUPERVISION	Total 2	5,691,413.89
TOTAL OFERTADO		5,759,793.95

- En ese orden de ideas, se determina que la oferta económica es incoherente, al no coincidir el monto que resulta del desagregado de costos tanto en la supervisión a precio tarifa y el subtotal con el monto de la liquidación que no ha sido incluido conforme a lo señalado líneas arriba en el Anexo N°04, generando imprecisiones que no es congruente con la estructura de costos.

- Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S1; por lo que **NO CUMPLE** el requisito.

POSTOR N°12: SGLA SAC

- Se tiene el monto ofertado por el importe de S/. 5'759,793.95, con un monto de Supervisión de Obra (a precios unitarios) por el importe de S/. 5'183,814.56 y un monto de Liquidación (a suma alzada) por el importe de S/. 575,979.39, según se muestra:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO O TARIFA	OFERTA ECONÓMICA
Supervisión de Obra: Rehabilitación Red de agua potable, estación de bombeo de aguas residuales y colectoras del Distrito de Catacaos, Provincia y Departamento de Piura - Sistema de agua potable y alcantarillado Etapa 1 - CUI N° 2536439	S/ 9,599.65659259259	S/ 5,183,814.56
Liquidación		S/ 575,979.39
TOTAL		S/ 5,759,793.95

- Asimismo, del resumen de costo de supervisión total ofertado, se puede desprender que el postor ha ofertado un Costo Directo de Supervisión por S/. 3'971,300.00, Gasto General Fijo por S/. 92,130.57, Gasto General Variable por S/. 456,181.75, Utilidad de 8.00% e igv de 18.00%, haciendo un total de S/. 5'759,793.95, según se muestra:

COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Fecha del Presupuesto :

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL	
	S/.	%
COSTO DIRECTO - SUPERVISION	3,971,300.00	
1.- <u>GASTOS DE SUPERVISION</u>		
A.- GASTOS GENERALES FIJOS No directamente relacionados con el tiempo	92,130.57	
B.- GASTOS GENERALES VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo	456,181.75	
TOTAL COSTO SUPERVISION	4,519,612.32	
2.- <u>UTILIDAD</u> 8.00%	361,568.99	
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV	4,881,181.31	
3.- <u>I.G.V.</u> 18.00%	878,612.64	18.00000%
PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV	5,759,793.95	

- De la revisión realizada, el monto ofertado en el desagregado del presupuesto correspondiente al rubro de Liquidación es de S/. 52,000.00 (sin incluir utilidad ni igv), según se muestra:

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES						
GASTOS GENERALES FIJOS						
DURACION DE LA OBRA (meses)				18.00		
COSTO DIRECTO S/.				3,971,300.00		
ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
GASTOS GENERALES FIJOS						
1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1.01	Costo de Preparación de Oferta	est	1.00		3,000.00	3,000.00
1.02	Gastos Legales	est	1.00		1,000.00	1,000.00
1.03	Gastos de Inspección de Obra	est	1.00		1,010.57	1,010.57
1.04	Oficina Central (Principal 1ºº del Costo Total)	est	1.00		19,000.00	19,000.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						24,010.57
2.00 LIQUIDACION DE OBRA						
2.01	Ingeniero Supervisor	mes	2.00	1.00	16,000.00	32,000.00
2.02	Contador - Administrador	mes	2.00	1.00	10,000.00	20,000.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA						52,000.00
3.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
3.01	Mobiliario, Enseres y Menaje	est	1.00		2,500.00	2,500.00
TOTAL GASTOS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						2,500.00
4.00 INGENIERIA						
4.01	Planos As Build	est	1.00		3,000.00	3,000.00
4.02	Copias. Planos y Documentos	mes	1.00	18.00	590.00	10,620.00
TOTAL GASTOS DE INGENIERIA						13,620.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						92,130.57

- Dicho esto, el monto final ofertado correspondiente al rubro de Liquidación, incluyendo utilidad e igv, es de S/. 66,268.80, lo que conllevaría a que el monto ofertado para el rubro de Supervisión sea de S/. 5'759,793.95, según se muestra:

LIQUIDACIÓN	C.D.	52,000.00
	Utilidad (9.00%)	4,160.00
	Sub - Total	56,160.00
	IGV (18.00%)	10,108.80
	Total 1	66,268.80
SUPERVISION	Total 2	5,759,793.95
		5,826,062.75

- En ese orden de ideas, se determina que la oferta económica es incoherente, al no coincidir el monto que resulta del desagregado de costos tanto en la supervisión a precio tarifa y el subtotal con el monto de la liquidación que no ha sido incluido conforme a lo señalado líneas arriba en el Anexo N°04, generando imprecisiones que no es congruente con la estructura de costos.

- Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S1; por lo que **NO CUMPLE** el requisito.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439

FACTORES DE EVALUACION

N° ITEM	POSTOR	N° POSTOR	FACTORES DE EVALUACION			PUNTAJE TOTAL TECNICO
			EVALUACION TECNICA			
			EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO			
			M>= 6,399,771.05 (80 puntos)	M>= 6,399,771.05 y < 12,799542.1 (90 puntos)	M>= 12,799542.1 y < 19,199,313.15 (100 puntos)	
1	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	2	80.00			80.00

2	CONSORCIO SUPERVISOR PASCO COREA-PERU XENA E.I.R.L. DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	9	80.00	80.00
3	CONSORCIO PIURA ETAPA 1 ARANA CONSULTORES S.A.C. CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	10	80.00	80.00
4	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	14	80.00	80.00

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 06-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I” - CUI N° 2536439

ITEM 1			0.80	0.20		
N° POSTOR	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PROPUESTA ECONOMICA	PUNTAJE TECNICO (PT) C1=0.8	PUNTAJE ECONOMICO (PE) C1 = 0.2	PUNTAJE TOTAL C1*PT+C2*PeI	ORDEN DE PRELACION
2	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	5,759,793.95	80.00	100.00	84.00	1° PUESTO
9	CONSORCIO SUPERVISOR PASCO COREA-PERU XENA E.I.R.L. DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	5,759,793.95	80.00	100.00	84.00	1° PUESTO
10	CONSORCIO PIURA ETAPA 1 ARANA CONSULTORES S.A.C. CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	5,759,793.95	80.00	100.00	84.00	1° PUESTO
14	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	5,759,793.95	80.00	100.00	84.00	1° PUESTO
Oferta Económica del monto		5,759,793.95				

MVCS
Por: ORBEGOSO SALAZAR Luis Alberto
FAU 20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/11/07 16:37:48-0500

MVCS
Por: AMPUERO ESTRADA Rosalia Milagros FAU 20207553698 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/11/07 16:56:56-0600

MVCS
Por: CACERES ROJAS Jose Antonio FAU 20207553698
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/11/07 16:40:59-0500