

ANEXO 02: EVALUACIÓN	
AS-SM-11-2024-MDP/CS-1	
EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA EL SALVADOR JUNCAL DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N° 2571950	

N°	POSTORES	ANEXO N° 6 VR: S/ 690,945.19 90%:S/ 621,850.68 110%:S/ 760,039.70	PUNTAJE DE EVALUACIÓN ECONÓMICA	BONIFICACION 5% (MYPE)		BONIFICACIÓN 10% (COLINDANCIA)		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
				CUMPLIMIENTO	PUNTOS	CUMPLIMIENTO	PUNTOS		
1	EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/621,850.68	100.000000	CUMPLE	5.00000000	NO CUMPLE	0.00000000	105.000000	3
2	CONSORCIO CONSTRUCTORES DEL SUR	S/621,850.68	100.000000	CUMPLE	5.00000000	CUMPLE	10.00000000	115.000000	1
3	CONSORCIO SAVANI	S/621,850.68	100.000000	CUMPLE	5.00000000	NO CUMPLE	0.00000000	105.000000	3
4	CONSORCIO LOS TOROS DEL SUR	S/621,850.68	100.000000	CUMPLE	5.00000000	CUMPLE	10.00000000	115.000000	1
5	CONSORCIO VIRGEN MARIA	S/621,850.68	100.000000	CUMPLE	5.00000000	CUMPLE	10.00000000	115.000000	1
6	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES NORIEGA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/621,850.68	100.000000	CUMPLE	5.00000000	NO CUMPLE	0.00000000	105.000000	3
7	CONSORCIO LAS MONJAS	S/621,850.68	100.000000	CUMPLE	5.00000000	CUMPLE	10.00000000	115.000000	1
8	CONSORCIO PARCONA	S/621,850.68	100.000000	CUMPLE	5.00000000	CUMPLE	10.00000000	115.000000	1
9	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MARCOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/621,850.68	100.000000	CUMPLE	5.00000000	CUMPLE	10.00000000	115.000000	1
10	ARQUIN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	S/621,884.36	99.994584	CUMPLE	4.9997292	CUMPLE	9.9994584	114.993772	2
11	CIPROC S.R.L	S/621,850.68	100.000000	CUMPLE	5.00000000	CUMPLE	10.00000000	115.000000	1



