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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
e completada por la Entidad durante la elaboraciénde las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
seeeees especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideracionesimportantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
| it la Entidad Se refiere a consideracionesimportantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracleristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuent Automdtico: Para el contenido en general
olor de fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nento en g.eneral
9 : Para el encabezadoy pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Parala primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Esoaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamarfio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MPH/CS.

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE EN EL BARRIO MIRAMAR DEL DISTRITO DE
LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL

LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cddigo
Unico de Inversiones N°2568502

MARZO - 2023

Estas bases se utilizaran parala contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera teneren cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direcciéontécnica, expediente técnico, mano de obra, materialesy/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa dela Libre Competencia del INDECOPI el acceso a lainformaciénreferida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Serealiza a través de su publicaciénen el SEACE de conformidad conlo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https:/AMww2.seace.gob.pe/.

e En casolos proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigenciade su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4, FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
ofertadeben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho finy, en el caso de persona natural, poreste o su apoderado.
No se acepta el pegado delaimagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encasolainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los

documentos escaneados.

e No setomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su ofertade manera electrénica a través del SEACE, desdelas 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 pPara mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
conlo requerido, la oferta se considerano admitida.

Asimismo, el dérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran pordebajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacidn de los factores de evaluacidn previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la ofertacon el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecutala obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la
constanciadeinscripcién ante el RNP3. Lo mismo aplicaen el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especificade las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferiora un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcidon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacidn, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comitéde seleccién, segln corresponda, revisa el cumplimiento delos requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definidala oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidn segin relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccidon y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada labuena pro no se daa conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dichadocumentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, seguin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados conanterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contralos actos dictados conposterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2

3.3.

CAPITULO llI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de labuena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especificade las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgarlos postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y porlos adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra seaigual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidon especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciony
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4.

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme alos supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter depagos a cuentay sonelaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponday el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizard a
guien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conformelo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VCy sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especificade las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente porla Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO ALAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA
RUC Ne° : 20218909109

Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N- LUCMA
Teléfono: : 965653226

Correo electrénico: :  marcopalma1998@outlook.es

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUAPOTABLE EN EL BARRIO MIRAMAR DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE
MARISCALLUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH’ con Cédigo Unico de Inversiones

N°2568502

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 89,981.91 (Ochenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta 'y Uno
con 91/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

NOVIEMBRE DEL 2022

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
p
S/89,981.91 S/ 80,983.72 S/98,980.10
(Ochenta y Nueve Mil (Ochenta Mil (Noventa y Ocho Mil
Novecientos Ochenta y Uno Novecientos Novecientos Ochenta
con 91/100 soles) Ochenta y Tres con 10/100 soles)
con 72/100 )

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de
contratacién

Documento y fecha de aprobacién del expediente
técnico

4 Elmonto delvalor referencialindicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la fichadel procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primaréa el monto del

valor referencialindicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo alo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 128-2022-MDI/GM, DE
FECHA 28/11/2022.

RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 133-2022-MDL/A, DE
FECHA 09/12/2022.

limite superior, se considerael valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

)
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Documento y fecha de actualizacion del expediente

e NO HUBO
técnico, de corresponder
Tipo y niumero del procedimiento de seleccion que se
convoco parala elaboracion del expediente técnico,de : MENOR A 8 UIT

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANON SOBRE CANON

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema SUMA ALZADA, de acuerdo conlo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccidn de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es 45 dias calendario, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de
obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obraen version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA

Recoger en . OFICINA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO, RECOGER
BASES Y EXPEDIENTE TECNICO

Costo de bases . Impresa: S/ 6.00 IMPRESO

Costo del expediente . Impreso: S/100.00 SOLES REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE

técnico TECNICO IMPRESO

Digital: S/ 10.00 REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE TECNICO
EN ARCHIVO DIGITAL.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

Q@
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nUmero de folios correspondientes.

e Elcostode entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en , el cual es de acceso libre y
gratuito.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 31365.- Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

Ley N° 31366 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2022. de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2022

Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adeclan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

Decreto Supremo N° 148-2019-PCM

Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adeclUan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios.

Directiva del OSCE vigentes.

Cédigo Civil.

D.S. N° 007-2008-TR- Texto Unico ordenado de la ley de promocion de competitividad,
Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia empresa y del acceso al empleo decente
Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-9867/por-instrumento/leyes/24383-ley-n-31084-1/file
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CAPITULO Il

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.2.

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisidondel indice no determinalano admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

QO
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones alas que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio dela ofertaen solesy:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segn lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la ofertay los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) portener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante parala Entidad

= En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

@ 8 Dichodocumento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme alo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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establecidos en el Capitulo IV de la presente seccioén de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

=  Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del 1GV.
(Anexo N° 7)

= Enelcasode contratacion de obras que se ejecutenfuera de la provincia de Limay Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e)  Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, enlos cuales los postores pueden solicitar lareferida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién”y “Factores de evaluacion”,

Importante parala Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
seaigual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00346001542
Banco : NACION - CTA. CENTRAL RR.DD
N° CCI® S OO P OO ]

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postorganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

9

En caso de transferenciainterbancaria. @




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2022-MPH/CS

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndamero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copiade DNI del postoren caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de personajuridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir alos administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™y
siempre que el servicioweb se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP 13,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante parala Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamientoy mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

[) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamientoy mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), ) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijosy variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios4.

13

14

Cuandola Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la ad ministracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDEingresar al siguienteenlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directapor la causal de caracter de secreto, secreto militar o
porrazonesde ordenintemo.

La Entidad puede requerireste documento en casodeobrasa sumaalzada.
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p)
q)

s)

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?®,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieriay Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicioy culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a lafecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 dela Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

15
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149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra seaigual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago afavordel contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencioén de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante parala Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

t) [DEACUERDOAL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIRLA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporaralas bases o eliminar, segln corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del PerQ, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionacon la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postorganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la municipalidad distrital de
Lucma. Sito en la plaza de armas S/N — Lucma.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante parala Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

16 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

ADELANTOSY
2.6.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®® mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]®.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, conlafinalidad que EL CONTRATISTA puedadisponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQO]
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos® mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.6.3. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE %] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
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Si la Entidad ha previsto laentrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme alo previsto en
los articulos 181y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida poridéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubralafecha prevista parala amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazoy oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida poridéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubralafecha prevista paralaamortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ)] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos? mediante carta fianza o
poliza de caucioén y el comprobante de pago respectivo”.

Incorporaralas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante parala Entidad

Esta disposicion se incluye cuando la Entidad considere la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos:

2.7.

ADELANTOS®

2.7.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

2.7.2. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

2.7.3. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE *] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos presentado por el contratista.

Asimismo, en el caso de obras bajola modalidad de ejecucionllave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.7.4. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?"] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
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De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida poridéntico montoy un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubralafecha prevista parala amortizacion total del adelanto otorgado.

Si la Entidad ha previsto laentrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme alo previsto en
los articulos 181y 182 del Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los ad elantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporaralas bases o eliminar, segin corresponda

2.8.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion en forma mensual

2.9.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccioén para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publicay difunde la relaciéon de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob. pefinstitucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

28

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCEPRE,

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022y 5de marzo de 2022, respectivamente.
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AP Provincia de Mariscal Luzuriaga - Region Ancash
- > Creado por Ley N 13424 del 03-05-1960
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL BARRIO MIRAMAR DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL
LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cédigo Unico de Inversiones N°2568502.

|.  GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC N°®
Domicilio Legal

- Municipalidad Distrital de Lucma
: 20218909109
: Plaza de Amas SN

1.2. AREA USUARIA SOLICITANTE
Gerencia de Infraestructura
1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO.

2.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

22

23.

24

25.

26.

21.

Ejecucion de Obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL
BARRIO MIRAMAR DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL
LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”

FINALIDAD PUBLICA.

El proyecto se presenta con la finalidad de ofrecer agua de calidad potable, apta para consumo humano de
los pobladores de Miramar del caserio de Masqui, con la construccion de un nuevo Sistema de Agua Potable
a través de la Inversion “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO
MIRAMAR DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO
DE ANCASH’, se busca mejorar la calidad de vida de los usuarios.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratacion de una persona natural o juridica debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores
(registro de EJECUTOR DE OBRA), a fin de que se oferte sus servicios para la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO MIRAMAR
DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”

SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion del presente proyecto sera a SUMA ALZADA.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Adjudicacion simplificada.
CONSIDERACIONES GENERALES

2.71. Informacion General del Proyecto:

a) Nombre del Proyecto:
Pagina 1 de 22

Términos de Referencia Ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO MIRAMAR DEL DISTRITO
DELUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO

DE ANCASH”
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b) “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO MIRAMAR DEL
DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE

ANCASH”

c) Ubicacion:
Departamento ; Ancash.
Provincia 3 Mariscal Luzuriaga.
Distrito 3 Lucma.
Localidad : Masqui-Miramar.
Regidn geogréfica ; Sierra.

d) Nombre del PIP:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO MIRAMAR DEL
DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH”

e) Nivel de los Estudios de Pre-inversion:

Cadigo Unico de Inversiones: 2568502.
f)  Expediente técnico aprobado mediante:
Resolucion de Alcaldia N°133-2022-MDL/A.
g) Fecha de aprobacion
09 de diciembre del 2022.
2.7.2. Actividades y/o metas del proyecto

El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO MIRAMAR DEL
DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”
comprende las siguientes metas fisicas:

= 01 CAPTACION DE LADERA
= 20 M DE LINEA DE CONDUCCION DE 2"
* 01 RESERVORIODE V=10 M3

2.7.3. Reglamento técnico, Normas Metrolégicas y/o Sanitarias
o Constitucion politica del estado
o LeyN® 27972 - Ley Organica de Municipalidades,
o Decreto de Urgencia N°014-2019 Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto para el Afio Fiscal
2020.
e Ley N° 31084 para el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal
2021
o Decreto Supremo N° 004-2019 - JUS que el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
o Ley N° 27785 — Ley General de Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.
Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Legislativo N° 1444-2018 que modifica a la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 344 — 2018 - EF que se Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Pégina 2 de 22
Términos de Referencia Ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO MIRAMAR DEL DISTRITO
DELUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO
DE ANCASH”
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274. Normas Técnicas.

Reglamento Nacional de edificaciones (RNE) y sus modificatorias,

Reglamento de merados Vigentes

Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.

Normas de DIGESA.

Decreto Supremo N° 021-2009 Vivienda.

Manualmente de Normas ACI (Instituto Americano del Concreto).

Manuales de Normas de ASTM (Sociedad Americana de Pruebas y Cargas).

Decreto Supremo N° 009 - 2005 - TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo.

Decreto Supremo N° 003 — 98 — SA - Norma Técnica del Seguro complementario de Trabajo Bajo

Riesgo.

Decreto Supremo N° 42 - F - Reglamento de Seguridad Industrial.

o Directiva N° 001-2019-EF/63.01-directiva general del sistema nacional de programacion multianual y
gestion de inversiones.

e Laconstruccion dela Obra, se efectuara cumpliendo con las Normas Técnicas Nacionales (INDECOPI),
aceptandose normas y reglamentos internacionales cuando éstas garanticen una calidad igual o superior
a las nacionales.

€a

Ay

2.15.  Disponibilidad fisica de terreno

La Municipalidad Distrital de Lucma adoptaré las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad
oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo
responsabilidad, de acuerdo con el numeral 41.2 del articulo 41° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos del expediente técnico se adjuntan los
documentos legales de libre disponibilidad del terreno para el desarrollo del proyecto.

Sobre la certificacion de inventarios de restos arqueoldgicos - CIRA (de ser el caso)

La entidad al respecto de acuerdo la numeral 146.2 del articulo 146° del articulo 146° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad es responsable de la obtencion de las licencias, autorizaciones,
permisos, servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria de obras, salvo que en los documentos el
procedimiento de seleccion se estipule que la tramitacion de estas se encuentra a cargo del contratista.

2.1.71.  Sobre el documento de la autoridad local del agua - ALA (de corresponder)
No corresponde

2.78.  Conocimiento del Terreno y Accesos para la Ejecucion de la Obra por el Contratista.
El contratista limitara sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de construccién podran ser
depositados para su utilizacion inmediata sobre las areas correspondientes al derecho de via, siempre que
esto no interrumpa el transito, impidiendo el drenaje o restrinjan el progreso de la obra.

2.79. Informacion Relevante del Expediente Técnico.
Dentro de los (7) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, el contratista presenta al supervisor
o inspector de obra, un informe técnico de revision de expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las
posibles presentaciones de adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consultoria.

El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico. Los materiales, herramientas
y mano de obra, seran tomados en consideracion de acuerdo a lo definido en el expediente técnico.

La construccion sin excepciones comprendera las mejoras practicas de ejecucion de obras. Empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacion acorde con las tecnologias
vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad.

a) Errores o Contradicciones.
El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier Error o contradiccion en los documentos, poniendo
de inmediato en conocimiento del supervisor de obra.
Se entiende que, para realizar la propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus
propios metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de acuerdo a los planos
entregados.
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b) Obras Provisionales
El contratista debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, al supervisor,
en normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los
mismos que deberan quedar habilitados y equipados dia los quince (15) dias calendario de iniciado el
plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra. Estos ambientes ofreceran
adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacion y deberan estar provistos de
adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicacion de ser necesario.

Asimismo, el contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a realizar, debiendo
reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

o El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables
de personal obrero empleado.

o Los depdsitos o almacenes, talleres, casillas de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc. Cumpliréan con las condiciones de higiene imprescindibles para su uso, a criterio del
supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la
ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corre por cuenta del contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el
mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra, pero, en cualquier caso,
debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo,
debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia de las obras en forma continua para prevenir sustracciones
o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida
correra con los gastos que demande su sustitucion.

El contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar
las deméas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

c) Cuaderno de Obra
En la fecha de la entrega de terreno, se abrira el cuademo de obra debidamente foliado, el mismo que
sera firmado en todas sus paginas por el Supervisor de Obra. Dichos profesionales son los Unicos
autorizados para hacer notaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosadas, correspondiendo
una de éstas a la Entidad, otras al Contratista, y la tercera al Supervisor. El original de dicho cuaderno
debe permanecer en la obra, bajo custodia del ingeniero residente, no pudiendo ser retenido por ninguna
de las partes. Concluida la ejecucion de la obra, el original quedara en poder de la Entidad.

En el cuaderno de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de ella,
formado al pie de cada anotacion el supervisor o residente, seguin sea el que efectué la anotacion. Las
solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se
haran directamente a la Entidad por el contratista o su representante legal, por medio de comunicacion
escrita.

Asimismo, el Contratista anotara las instrucciones del supervisor y sus observaciones, ademas de
cualquier hecho o acontecimientos importantes de la obra.

El supervisor tendré derecho a examinar este cuademo en cualquier momento y anotar en él sus
observaciones.

El contratista debera entregar mensualmente a la entidad o al supervisor, copias del cuaderno de obra. El
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cuademo de obra sera cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida definitiva por la entidad.

TR

La Entidad Solicitara excepcionalmente previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de la Obra la AUTORIZACION para usar un Cuaderno de Obra Fisico en vista de que en el
lugar donde se ejecutara la obra NO HAY ACCESO A INTERNET de manera éptima, de conformidad al
numeral 9.3 DISPOSICIONES FINALES de la Directiva N°009-2020-OSCE/CD Lineamientos para el Uso
del Cuademo de Obra Digital, para lo cual la entidad estara presentando el Anexo N°1 SOLICITUD PARA
USO DEL CUADERNO DE OBRA FISICO.

d) Programa de Trabajo
Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar para
consideraciones del supervisor, el calendario de obra valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio
del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguiente al inicio contractual de la obra, el contratista debera
presentar para consideraciones del supervisor, un calendario detallado de adquisicion de equipos y
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que se
muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos.

Estos programas de trabajo deberan ser elaborados utilizando el método el método de camino critico
(CPM) o el diagrama de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el contratista debera tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea aprobada
una proroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el supervisor lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos
vigentes, estamos el nuevo programa de trabaja sujeto a la revision y aprobacion del supervisor.

e) Tareas en horas extraordinarias
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jomada normal de trabajo o
en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al supervisor con cuarenta y ocho (48) horas
de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondré el supervisor lo necesario para su
control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra realizar
las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberd comunicaro al Supervisor
inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el cuaderno de Obra de la situacion y de su
autorizacion o designacion segun comresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

f) Limpieza general y retiro de obras provisionales.
Cuando la obra haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y ambientes construidos
deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el
Contratista efectuar dicho trabajado con cargo a sus gastos.

g) Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del contratista
dentro de la obra, presentar documento indicando que asume la responsabilidad para lo cual tomara todas
sus precauciones.

h) Calidad especifica.
Teniendo en cuenta la importancia del proyecto, es obligacion del Contratista alcanzar la calidad
especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e
instalacion.
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A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de control
de calidad.

El supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayo de
materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales
pruebas o ensayos no relevan al contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el contrato.

En caso de que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones Técnicas, el costo
de las pruebas comera a cargo del Contratista, por lo que en el presente caso debera presentar en su
propuesta técnica un documento de compromiso de retirar aquellos materiales que no cumplan con
garantizar la calidad constructiva de la obra.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o anélisis realizado seran comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el contrato, poda ser rechazada por el Supervisor debido a su inconformidad o
defecto, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra ser sujeta a rechazo del Supervisor, debido
afallas en la calidad de trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que haya sido rechazadas, deberan ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberén contar con la aprobacion del Supervisor. El
Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o perdida, ya
sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el supervisor considere con defectos de
fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

2.710. Medidas de control.
a) Areas que supervisan:

La Gerencia de Infraestructura a través de la municipalidad Distrital de Lucma contratara los servicios de
una persona natural o juridica para que realice las labores de Supervisor de la Obra en calidad de
Supervisor, para lo cual le delegara todas las afribuciones y consiguiente obligaciones previstas en la
documentacion que integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el
encargado de velar por la correcta y oportuna ejecucion de la obra, por lo que esta obligado a comunicar
inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de la entidad, bajo
apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios
que se ocasionen.

b) Areas que coordinaréan con el contratista:
Gerencia de Infraestructura por intermedio del Supervisor de Obra realizara las coordinaciones respectivas
con el contratista.

c) Area que brindara la conformidad.
La encargada de dar conformidad y el visto bueno de los servicios recae en la Supervision de la Obra

2.711. Seguros Aplicables:
El contratista presentara los seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos
que se utilizan y los terceros eventualmente afectados entre ellos:

ESSALUD-SCTR (mensual)

CONAFOVICER (mensual)

SCTR (Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo)
SENCICO (mensual) y otros que estan dentro del contrato.

Asimismo, el contratista antes del inicio de la obra podra tomar en cuenta todas las pdlizas de seguros para
la correcta ejecucion de la obra, debiendo exhibir ante la entidad las pdlizas correspondientes las veces que
sean necesarias. Estas pdlizas deben indicar el nombre, ubicacion de la obra y nombre del proceso.
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a) Seguros por accidentes: pélizas permanentes que cubra accidentes provenientes del trabajo durante la
ejecucion del contrato a todo su personal. Asi mismo se considera como terceras personas al personal de
la supervision y de la entidad que se encuentran cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la
obra. Deben mantenerse vigentes desde el inicio de los trabajos hasta la culminacion de los mismos,
incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final de la obra.

ARGy

c) Seguro contratodo riesgo: para proteger al personal, las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso
de ejecucion, que se encuentren en el area de ejecucion del trabajo.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para mantenerlos
operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes sera por cuenta, incluso debera
dar le correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestros dentro del término que fije la pdliza
respectiva.

2.7.12. Valor Referencial del Proyecto
El valor referencial del proyecto fue elaborado por su ejecucion por la Modalidad de Contrata, tomando en
cuenta las siguientes consideraciones:
Andlisis de costos unitarios: se ha tomado los rendimientos promedios de mano de obra y equipos de la
zona para cada partida.
Costo de materiales y equipos: son los precios comerciales de la zona.
Gastos generales: es la suma de los gastos generales variables y los gastos fijos.
Impuestos: se ha considerado el impuesto general a la venta IGV de 18% vigente a la fecha.
Utilidad: se ha fijado como un porcentaje del costo directo.
Precios vigentes al mes de diciembre del 2022.

El costo de ejecucion del proyecto se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro N°01 Resumen de Presupuesto

Costo Directo 59,914.42
Gastos Generales 10,350.00
Utilidad 5,991.44

Sub total 76,255.86
IGV (18%) 13,726.05
Valor Referencial 89,981.91

2.713. Plazo de Ejecucion de la Obra
El plazo de ejecucion es de Cuarenta y Cinco (45) dias calendario.

Inicio del plazo de ejecucion de obra:
El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumpla las siguientes condiciones
establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

a) Que la entidad nofifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, seglin corresponda.
b) Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun
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corresponda.

c) Que la entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases,
hubiera asumido como obligacion.

d) QuelaEntidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado
con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

e) Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas
en el articulo 181°.

Las condiciones a que se refiere los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la
entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra segun lis
supuestos previstos en el articulo 176.9 del reglamento. Las circunstancias invocadas se sustentan en un
informe técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

2.7.14. Valorizacion y forma de pago.
El pago por la ejecucion de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico de ejecucion de obra, la cual sera
valorizada en forma mensual, hasta la culminacion de la misma. La Jefatura de Infraestructura, a través del
supervisor o inspector, verificara dicha valorizacion y otorgara la conformidad de servicio, para la cual, como
requisito minimo, el contratista debera presentar en su informe la estructura del informe de valorizacion. Las
valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pago a cuenta y seran elaboradas y presentadas el

Ultimo dia de cada periodo mensual por el inspector o el supervisor y el contratista sobre la base de los metrados
realmente ejecutados en dicho periodo de conformidad con los articulos 194° y 196° del reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

El plazo méximo de aprobacion por el inspector o supervisor de las valorizaciones mensuales y su remision a la
entidad sera de 05 dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva
y sera cancelada por la entidad, hasta el Gltimo dia de tal mes, de conformidad con el numeral 194.6 del articulo
194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CONTENIDO MINIMO DE LOS INFORMES DE VALORIZACIONES MENSUALES

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

1. CARTA DEL SUPERVISOR DE OBRA DANDO CONFORMIDAD EL INFORME DE VALORIZACION Y
SU SOLICITUD DE PAGO (INFORME DE VALORIZACION, METRADOS EJECUTADOS Y
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL MES, CUADRO DE RESUMEN DE
VALORIZACION Y PAGOS INDICANDO EL ANTERIOR Y EL ACTUAL.)

2. INFORME TECNICO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, DE ACUERDO AL
ARTICULO 177 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

3. INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 176 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO.

4. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO SOBRE EL ARTICULO 203 DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO.

5. INFORME FINAL FAVORABLE DE LA SUPERVISION (FICHA TECNICA, CUMPLIMIENTO DE METAS
SEGUN EXPEDIENTE TECNICO, MONTO DE LIQUIDACION, CALCULO DE REAJUSTE,
DEVOLUCION DE 10% GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE
ACUERDO AL ARTICULO 179, DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225 LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO, CONCLUSIONES).

6. COPIA DE HABILIDAD, RNP Y CONTRATOS DE LOS PROFESIONALES CONSIDERADOS SEGUN
PROPUESTA (DEL SUPERVISOR DE OBRA).

DOCUMENTACION TECNICA

1. CARTADE PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE LA VALORIZACION AL SUPERVISOR.
2. CARATULA DE PRESENTACION.
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SUPERVISOR.

RESUMEN TOTAL DE PAGO A CUENTA POR VALORIZACION DE OBRA.

CURVAS.

ACTUALIZACION DE PRECIOS POR REAJUSTE (DE CORRESPONDER)

13.1.  CUADRO RESUMEN DE REAJUSTE

132.  TABLA DE iNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS

133.  CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”

COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA SEGUN EXPEDIENTE TECNICO

COPIA DE LOS iNDICES UNIFICADOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE REAJUSTE Y MES
BASE)

CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES

AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES

COPIA DEL CUADERNO DE OBRA.

FOTOGRAFIA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE
INFORME.

PROTOCOLOS DE PRUEBA DE CADA UNA DE LA PARTIDA EJECUTADA (CON SUS
ESPECIFICACIONES TECNICAS).

COPIA DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS E INFORMES DEBIDAMENTE SUSTENTADOS
(DISENO DE CONCRETO, MECANICA DE SUELOS, ENSAYO DE RESISTENCIA A LA
COMPRESION DE CONCRETO, CERTIFICADO DE CALIDAD DE TUBERIAS Y ACCESORIOS,
ALINEAMIENTO DE LAS REDES COLECTORAS, PRUEBA DE ESPEJO, PRUEBA DE
INFILTRACION, INFORME TECNICO DE PRUEBA HIDRAULICA E IMPACTO AMBIENTAL,
DEBIDAMENTE SUSCRITO PARA CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O ESPECIALISTAS QUE
CONSIDERE EN SU PROPUESTA) DE CORRESPONDER.

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA. ,
231, COPIA DE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO (SEGUN EXPEDIENTE
TECNICO)

232.  CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO Y ACTUALIZADO A LA FECHA DE
INICIO APROBADO POR EL SUPERVISOR.

233.  CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACELERADO (CASO DE DEMORA
INJUSTIFICADA) DE CORRESPONDER.

234.  CALENDARIO DE OBRA REPORGRAMADADO EN CASO DE AMPLIACION DE PLAZO.

COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (DE CORRESPONDER AL PRIMER INFORME DE

VALORIZACION).

COPIA DE INICIO DE OBRA (DE CORRESPONDER AL PRIMER INFORME DE VALORIZACION)

COPIA DEL ACTA DE TERMINACION DE OBRA (DE CORRESPONDER AL ULTIMO INFORME DE

VALORIZACION).

DOCUMENTACION LEGAL

COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL.

COPIA DE RNP DEL CONTRATISTA (DE CONSORCIADOS DE CORRESPONDER)

COPIA DE CONTRATO DE LA OBRA.

COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO NOTARIADO (DE CORRESPONDER)

COPIA DE LA CARTA DE FIANZA O DECLARACION JURADA DE RETENCION DEL 10% COMO
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, SEGUN SEA EL CASO. GARANTiA DE ADELANTO DIRECTO
(COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE), COPIA DE ACREDITACION DE REPYME, GARANTIA DE
ADELANTO DE MATERIALES (COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE)
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6. COPIA DE LA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION EMITIDO POR LA OSCE (DE LOS
CONSORCIADOS DE CORRESPONDER)

COPIA DE COMPROMISO DEL RESIDENTE DE OBRA.

CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD LOCAL
COPIA DEL CONTRATO DE RESIDENTE OBRA Y EL CONTRATISTA.

CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE DE OBRA.

COPIA DE PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11:1: PQLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO

11.2. POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

11.3.  POLIZA DE SEGURO DE CONSTRUCCION

11.4.  APERTURA DEL LIBRO DE PLANILLAS

11.5.  APORTACIONES ESSALUD, ONP (CORRESPONDIENTE AL MES)

11.6.  SENCICO (CORRESPONDIENTE AL MES)

11.7. CONAFOVICER (CORRESPONDIENTE AL MES)

12. CD DEL INFORME, FOTOS Y VIDEOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.
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SE PRESENTARA TRES EJEMPLARES

2715, Adelantos
La entidad no entregara adelantos, conforme a lo previsto en el articulo 38° de la Ley de Contrataciones del
Estado.

2.716. Penalidad por Mora

Si el contratista incurre en retrasos injustificados en la ejecucion de las prestaciones objeto al contrato, la entidad
le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, en concordancia con el articulo 161°, 162°, 163° y 190° del
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente
Formula:

(0.10 * monto vigente)

Penalidedifiesic = F x Plazo vigente en dias

Donde F:
F = 0.25 para plazos igual o mayor a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la entidad podré resolver el contrato por
incumplimiento.

Esta penalidad sera deducida en la liquidacion final; o si fuese el necesario se cobrara del monto resultante de
la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La justificacion por el retraso esté sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
el Codigo Civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

2.717. Otras Obligaciones

a) Obligaciones del Contratista
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son
Inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

i.  El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra,
de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la obra contratada, cuyo
propésito es la movilizacion de equipos, gastos iniciales y adquisicion de materiales y todo aquello
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iii. Personal.
El Confratista debera mantener los profesionales propuestos que participaran en la direccion y ejecucion
dela obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra). El Residente
de la Obra, quién debera tener las facultades de decision, por cuenta del Contratista, para intervenir en
todos los asuntos relacionados con la obra (hacer declaraciones en nombre del contratista, recibirlas, etc.)
y en las reuniones periodicas de coordinacion.

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccién Técnica de la
Obra, salvo que la Supervision solicite su remocion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo
alas ordenes del Supervisor. El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado
alaobray consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito por la entidad.

iv. Sequridad y Salud en el Trabajo.
El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a
implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad
que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las
actividades propias de la presente contratacion.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el
personal que esté laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo, debera garantizar que se
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y
delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transetntes,
vehiculos, efc.), asi mismo desarrollara una capacitacion técnica adecuada, al inicio de cada actividad al
personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en seguridad de obra.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del Servicio,
debera contar con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo
momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP). El postor
para la admision de la oferta debera presentar una Declaracion Jurada de cumplimiento con la normativa
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para la admision de la oferta, el postor obligatoriamente deberé presentar una declaracion jurada en la
que se comprometa a cumplir con la normativa correspondiente a la seguridad y salud en el trabajo.

v.  Conservacion del medio ambiente.

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones correspondientes, asi mismo desamollard una capacitacion técnica
adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del capacitador del plan
de mitigacion de impacto ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente. El postor para la admision de la oferta
debera presentar una Declaracion Jurada de cumplimiento con la normativa de Conservacion del Medio
Ambiente.

vi.  Materiales
Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
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exigidas en el Expediente Técnico y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.
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Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el Expediente
Técnico que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte
la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la
obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

El Supervisor de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista,
si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico. Correran por cuenta del Contratista
las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para verificar la calidad
de los materiales.

La aprobacion de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la
calidad de los materiales.

vii. Equipos y Maquinas.
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberéan llevarse a la obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacion escrita
del Supervisor, que no podra negaria sin justa razon.
Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, comren por
cuenta del Contratista.
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o inapropiados
para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar
enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

viii. Leyes normas y ordenanzas.
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente, todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en
cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas informaciones y las leyes, normas o reglamentos, es obligacion
del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion, previa a la realizacion de los trabajos,
a fin de que éste determine la accion a seguir. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes
documentos.

b) Obligaciones de la Entidad

i. Entrega de terreno
La entidad comunicara dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que tendréa lugar
la entrega del terreno de la obra, el supervisor designado por la entidad y/o representantes de la entidad
efectuaran la entrega del terreno.

ii. Documentos para la ejecucion
La entidad pondra a disposicion del contratista un juego del expediente técnico de obra en fisico, asi como
los demés documentos necesarios para la ejecucion de la obra.

2.7.18. Confidencialidad:
El contratista debera guardar reserva absoluta en el manejo de informacion a la que se tenga acceso y que se
encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

En tal sentido, debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia de
seguridad de la informacion. Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se
genera durante la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido el
servicio. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, célculos, documentos y demés documentos e informacion compilados o recibidos por el
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contratista.

2.7.19. Responsabilidad por vicios ocultos:

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente establecido
que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades técnicas por los
servicios profesionales prestados para la ejecucion de la Obra. Se establece el plazo de responsabilidad para el
contratista de siete (07) afios. En razon a que el Contratista es el responsable absoluto de la ejecucion de la obra,
debera garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, por lo que, en caso de ser requerido para
cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento
indicado, se hara conocer su negativa primeramente a la Oficina de Asesoria Juridica y finalmente al Tribunal de
Contrataciones del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto
administrativo por el cual es responsable ante el Estado. Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales
2y 3 del articulo 1774° del Codigo Civil.

2.7.20. Normas especificas

METODO AASHTO 93 (American Association of State Highway Transportation Officials) para el disefio de
pavimentos rigidos

Norma ASTM (American Society for Testing Materials)

Norma Técnica CE-0.10 pavimentos urbanos

Manual de carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos: Seccién Suelos y Pavimentos”, aprobado con
RD N° 10-2014-MTC/14 (09.04.2014).

Manual de carreteras “Hidrologia, Hidréaulica y Drenaje” aprobada mediante RD N° 20-2011-MTC/14 (12.09.11)
En cumplimiento a los derechos de la persona, segun la Constitucion Politica del Peru, que dice: —toda persona
tiene derecho ala paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, asi como a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vidall, segun el Titulo | (De la persona y sociedad), Capitulo | (Derechos
Fundamentales de la Persona), Articulo 2, inciso 22.

En cumplimiento al Derecho y Deber fundamental, establecido en el Articulo | de la LEY GENERAL DE
AMBIENTE, en el que sefiala: —Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable,
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestion ambiental
y de proteger el ambiente, asi como sus componentes, asegurando particularmente la salud de la diversidad
biolégica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

2.7.21. Respecto de la presentacion de una declaracion para el perfeccionamiento del contrato del residente de
obra.
El postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato debera presentar una declaracion jurada de
compromiso de prestacion de servicios con firma legalizada, de los profesionales claves designados de acuerdo al
desagregado de gastos generales, asimismo adjuntara copia de documento nacional de identidad (DNI) de estos
profesionales.

2.7.22. De la Recepcion de la Obra:
Larecepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la
verificacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion
de la obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos sistemas que conforman la
obra.

2.7.23. Otros Aspectos y/o Consideraciones.
a) Del expediente Técnico de la Obra

El contratista presentara al Supervisor o Inspector de Obra dentro de los siete (07) dias calendarios del inicio de
plazo de ejecucion de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre
otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.
En aplicacion del articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Responsabilidad ante terceros.

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia durante la
ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

Alcances e instalaciones temporales.

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera
necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacion.

Derechos legales irrenunciables del contratante.

La Entidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, célculo o valorizacion, realizados
antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de
verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el
verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del
Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de una parte o
la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no podran
significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacion.

Reajuste de Precios.

Las valorizaciones que se efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar la formula o formulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra, los indices Unificados de Precios de la Construccion
que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, corespondiente al mes en que debe ser
pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el
pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Solucién de Controversias Durante la Ejecucion.

De acuerdo con los articulos 223, 243, 244, 245 y 251 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
las controversias derivadas de la ejecucion o interpretacion del contrato que derive del presente proceso de
seleccion, se resolveran mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento

Liquidacion de Contrato:

La Liquidacion de Contrato de obra se realizara segun lo dispuesto los articulos 209° y 210° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. El Contratista presentara a la Municipalidad la liquidacion debidamente
sustentada con la documentacion respectiva, asimismo, entregara a la municipalidad la minuta de declaratoria
de fabrica o la memoria descriptiva valorizada, seglin sea el caso.

Si la liquidacion no es presentada por el contratista en el plazo reglamentario, sera elaborado por la
municipalidad en idéntico plazo, con los célculos detallados y con gastos cargados a cuenta del Contratista, por
el monto equivalente a 3 UIT (tres unidades impositivas tributarias).

Operacion y Mantenimiento

Estara a cargo de la Municipalidad luego de haber recepcionado y liquidado la obra.

Capacitacion.

Para la admision de la oferta, el postor debera presentar una declaracion jurada en la que se comprometa
expresamente a realizar una capacitacion en la operacion y mantenimiento referido al proyecto.
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ll. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.
3.1. DEL EQUIPAMIENTO

Se debera contar como minimo con el siguiente equipo concordante con la relacion de precios y cantidad de recursos
requeridos en el expediente técnico:

N° Descripcion Cantidad

01 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01

02 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 01

03 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01

04 CORTADORA DE CONCRETO MANUAL TALADRO 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnicay profesional sera verificada por el drgano encargado
de las contrataciones para la suscripcion del contrato, debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes
(no cabe presentar declaracion jurada).

Todos estos equipos y maquinarias, seran puestos a disposicion de la obra en éptimas condiciones de operacion.
Ademas, se aceptaran equipos de mayor potencia y capacidad.

3.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL.

Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Colegiado y habilitado:

Con un minimo de Treinta y Seis (36) meses de experiencia profesional
acumulada como residente o supervisor o inspector en ejecucion de
obras: Creacion ylo Construccion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o
Reconstruccion y/o Remodelacion y/o Reparacion y/o Rehabilitacion de
los si de agua potable.

1. Residente de Obra Ing. Civil y/o agricola

Colegiado y Habilitado:
Enfermera (0) Con un minimo de Veinte y cuatro (24) meses como Especialista en
Salud Ocupacional

2. Especialista en Salud
Ocupacional

Acreditacion
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional sera verificada por el
érgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato, debiendo presentar los siguientes
documentos:

a) Delaformacion académica

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, encaso
que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU.

Acotaciones:
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i La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacion.

ii. La acreditacion de la colegiatura y habilidad se solicitara para el inicio de su participacion efectiva
en la ejecucion de la obra.

TG

b) De la experiencia minima.

(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto. Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacion
contenida en los documentos presentados, la entidad realice la fiscalizacion respectiva.

Acotaciones:

i Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y
afo de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha
de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

ii. En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

il De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

iv. Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

V. Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién
propia del cargo o puesto requerido.

Vi La permanencia del Residente de Obra sera de tiempo completo durante la ejecucion de la obra, en
caso de incumplimiento el supervisor y/o inspector aplicara las sanciones establecidas.

La Municipalidad Distrital de Lucma se reserva el derecho de iniciar el procedimiento de fiscalizacion posterior
antes de la firma del contrato a los documentos presentados conforme lo prescribe el articulo 33° del Texto
Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General que en su numeral 33.3 sanciona ‘En
caso de comprobar fraude o falsedad en la declaracion, informacion o en la documentacion presentada por el
administrado. la entidad considerara no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo
a dedlarar la nulidad del acto administrativo_sustentando en dicha declaracion, informacion o documento (...);
y ademas, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Titulo XIX Delitos contra la Fe Publica_del
Codigo Penal, esta debera ser comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accion penal
correspondiente.”

3.3. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial de la
contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar _a: Creacion y/o Construccion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o
Reconstruccion y/o Remodelacion y/o Reparacion y/o Rehabilitacion de los sistemas de agua potable.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
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obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un méximo de una (01) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumioé en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computaréa la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.

En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumiré que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente una declaracion jurada.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

3.4. CONDICIONES DEL CONSORCIO.
De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el nimero méximo de
consorciados es de dos (02) integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 20%.

3.5. DE LAS OTRAS PENALIDADES.
De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los documentos del
procedimiento de seleccion pueden establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para
estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de calculo
de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas
penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, las mismas que son las siguientes:

Asimismo, la Entidad ha considerado otras penalidades segtn lo establece el articulo 163° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, las penalidades en tanto por 1000 del monto del contrato y Unidad Impositiva
Tributaria, se describe en la siguiente tabla.
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Penalidades

N°

Supuestos de aplicacion de

Forma de calculo

Procedimiento

penalidad
Cuando el personal del plantel profesional clave Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) dias calendario o ’ Supervisor o Inspector
del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a | Una (1) UIT por cada dia de de la Obra o algiin
1 los sesenta (60) dias calendario, de conformidad con | @usencia def personal en funcionario de la
las disposiciones establecidas en el obra en el plazo previsto. entidad, segn
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. corres;’)onda,
En caso culmine la relacion contractual entre el Segin informe del
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya (05 UIT) por cada Supervisor o Inspector
2 aprobado la sustitucion del personal por no cumplir da’é & auszoncia del de la Obra o algin
con la experiencia y calificaciones requeridas. funcionario de la
personal en obra. entidad, segin
corresponda.
3 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al Cinco por mil Segun informe del

cuaderno de obra al Supervisor o Inspector de la
Obra, impidiéndole anotar las
ocurrencias.

(5/1000) del monto
de la valorizacion
del periodo por cada

Supervisor o Inspector
de la Obra o algin
funcionario de la

dia de dicho entidad, segiin
impedimento. corresponda.
Si el contratista no cumple con proveer con el Se impondra una Segun informe del
personal ofertado, de penalidad de una (0.5 UIT) Supervisor o Inspector
acuerdo al porcentaje de por cada dia que demore el de la Obra o algin
participacion indicado en el reemplazo. funcionario de la
expediente técnico. entidad, seglin
corresponda.
Si el contratista no emplea los Uno por mil Segin informe del

dispositivos de seguridad peatonal y
vehicular y las sefializaciones

(1/1000) de! monto
del contrato por

Supervisor o Inspector
de la Obra o algin

5 especificadas en el expediente cada dia de funcionario de la
técnico. incumplimiento entidad, seg(in
corresponda.
Si el contratista no realice las Uno por mil Segun informe del
pruebas y ensayos oportunamente (1/1000) del monto Supervisor o Inspector
6 para verificar la calidad de los del contrato por de la Obra o algin
materiales y las dosificaciones. cada dia de funcionario de la
incumplimiento entidad, segin
corresponda.
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos < Segtin informe del
de seguridad y la indumentaria Uno por mil Supervisor o Inspector
. sefialada por la Entidad. Esta (1/1000) del monto de la Obra 0 algin
penalidad se considerara por el total de |a obra, es del caniraiopar funcionario de la
decir si alguno de los trabajadores no esta g cada ‘.m. de entidad, segin
debidamente equipado la penalidad se aplicara a todo incumplimiento. corresponda.
el contrato.
Si el contratista presenta
valorizaciones de obras y/o
metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y " ’ Segtn informe del
pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros T0pOr 1 Supervisor o Inspector
actos que ocasionen pagos indebidos (1/1000) del monto de a Obra 0 algin
8 0 no encuadrados en las del contrato por

funcionario de la

disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones _ cadadia de entidad, seqin
legales que pudieran corresponder. incumplimiento. cones;’)onga_
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Si el contratista ejecuta adicionales de obra sin contar

Uno por mil
(1/11000) del monto
del contrato por

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o0 algin

cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 176° del

(1/1000) del monto
del contrato por

4 con la aprobacion de la entidad. cada dia de funcionario de la
incumplimiento. entidad, segln
corresponda.
Si el residente de obra no permanece en la obra, Segun informe del
sequn establece en el Articulo 179° del Reglamento Supervisor o Inspector
10 de laLey de Contrataciones del Estado. d(05 UIT) por caxda de la Obra o algin
ia de ausencia del fncionan
uncionario de la
personal en obra. entidad, segun
corresponda.
Si el contratista no presenta la Uno por mil Segun informe del
reprogramacion de sus trabajos (1/1000) de! monto Supervisor o Inspector
cuando el supervisor lo requiera como consecuencia del contrato por de la Obra o algin
1 del atraso en el cada dia de funcionario de la
cumplimiento del cronograma incumplimiento. entidad, segln
vigente. corresponda.
Uno por mil Segun informe del
Cuando el contratista se niega a entregar el cuaderno (TN el mont Sipeieea Inspe'ctor
12 de obra ala entidad, al solo requerimiento de esta Qe Soptras por Gea Obira 0 8lGn
% cada dia de funcionario de la
(ltima. : s x ;
incumplimiento. entidad, seglin
corresponda.
Si el contratista no cumple con entregar el calendario
programado valorizado adecuado a la fecha de inicio
de plazo contractual. El plazo de entrega seré de 48
horas y se o
oontabilizaré)e; partir del Uno por mil S gome del

Supervisor o Inspector
de la Obra o algin
funcionario de la

Reglamento de la Ley de cada dia de : 4
Contrataciones del Estado. La multa es por cada dia incumplimiento. eg;g:géssg:n
de afraso en la presentacion. ’
Si el contratista no presenta las
valorizaciones a la entidad dentro de i inf del
los plazos estipulados en el Uno por mil Segin informe

Reglamento de la Ley de

(1/1000) del monto

Supervisor o Inspector
de la Obra o algin
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14 Contrataciones del Estado. y otros documentos e del contrato por Ol
informes especiales en los pl;zos fijlados por el érea cadadia dg, fU"C.'O"a”O d‘? la
usuaria. incumplimiento. entidad, segiin
p!
corresponda.
Si el contratista presenta Uno por mil Segun informe del
valorizaciones de obra, incompletos (1/1000) del monto Supervisor o Inspector
15 de acuerdo a los requerimientos del contrato por de la Obra o algin
minimos solicitados por la Entidad. cada dia de funcionario de la
incumplimiento. entidad, segln
corresponda.
Cuando el contratista no coloque Uno por mi Segun informe del
cartel de obra dentro del plazo (1/1000) del monto Supervisor o Inspector
establecido en las especificaciones técnicas, y no del contrato por de la Obra o algin
16 mantiene en buenas condiciones desde el inicio hasta cada dia de funcionario de la
la culminacion de la obra. incumplimiento entidad, segin
corresponda.
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Las penalidades seran aplicadas por la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Lucma y seran
deducidas en la valorizacion y/o la liquidacion final.

Por incumplimiento del Contrato: la Garantia de fiel cumplimiento se ejecutara en su totalidad, solo cuando la
resolucion por la cual la Municipalidad Distrital de Lucma, resuelve el contrato por causa imputable al contratista,
haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decision
de resolver el Contrato. EI monto de las garantias corresponderé integramente a la Municipalidad Distrital de Lucma.

. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION.

No corresponde.

. DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE {TEMS, PAQUETE O TRAMOS.

No corresponde.

. DE LARECEPCION DE OBRA

La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la
verificacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su obligacion

de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos sistemas que conforman la
obra.

DE LA SUBCONTRATACION.

Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 35 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

IV. REQUERIMIENTO DE CALIFICACION:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° Descripcion Cantidad
01 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01
02 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 01
03 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
04 CORTADORA DE CONCRETO MANUAL TALADRO 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u ofros espacios fisico,
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que n|
consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

- RESIDENTE DE OBRA: Ing. Civil y/o Agricola colegiado y habilitado
- ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL: Enfermera (o), colegiado y habilitado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e FElresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Colegiado y habilitado:
Con un minimo de Treinta y Seis (36) meses de experiencia profesional

1. Residente de Ing. Civil ylo acumulada como residente o supervisor o inspector en ejecucion de obras:
Obra agricola Creacion ylo Construccion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Reconstruccion
y/o Remodelacion y/o Reparacion yfo Rehabilitacion de los sistemas de agua
potable. ]
Acreditacion:

(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal profesional clave propuesto. Ello sin perjuicio de que, ante
dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacion contenida en los
documentos presentados, la entidad realice la fiscalizacion respectiva.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNO (01) vez el Valor Referencial en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Creacion y/o Construccion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o
Reconstruccion y/o Remodelacion y/o Reparacion y/o Rehabilitacion de los sistemas de agua potable.
Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o
cualquier otra documentacion’ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total
que implico su ejecucion; correspondientes a un méaximo de UNO (01) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de

! Deacuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

otros.
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consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado;
de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa
de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion
se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e [osrequisitos de calificacion determinan silos postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato,
lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacioén consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

de la oferta (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntaes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segunlasiguiente férmula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de laofertaaevaluar
Oi=Precioi

Om = Precio delaofertamas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el casode contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], condomicilio legalen [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], vy de otra parte
[ . con RUC N° [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [............cooiiiennnn, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [....c.cocooviiiiiiiiiiiiiiien ], conDNIN® [o.oooiiiiiiiin. ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccocoiininee. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segln corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme ala legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucidon de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especificade las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
seguln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

29

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacidon de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante parala Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 30

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAREL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 3!

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado porlas bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las

partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favorde LA
ENTIDAD, porlos conceptos, montos y vigencias siguientes:

e Defielcumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

30 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

31 Este parrafo debe ser incluidoen el caso de obras quese ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoriacomo garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a

realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante parala Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripciéndel contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante cartafianza
0 poliza de cauciony el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

32

Indicar el plazoy oportunidad conforme al expediente de contratacion.

@ % Este pérrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al c ontratista.

)
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PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe salicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamientoy mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciony €l
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporaralas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante parala Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA.................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS®*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme alo establecido enlos articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

34 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

3¢ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a laejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion deuna clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

o
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®"
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de laobra sera dada conla suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Actade Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

37

38

39

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdocon el numeral 32.2 del articulo 32 de laLeyy el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] dela obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F =0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participaciéon | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, sieste | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) Nl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obraen el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE INSPECTOR (@]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASOQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad*:

Otras penalidades

No

Supuesto de aplicaciéon de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

40

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuademo de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obrafisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, através del formato previsto en el Anexo N°1de dicha Directiva.
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR 'O | valorizacion del | INSPECTOR ¢}
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dichoimpedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobradel monto resultante de la ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato porincumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera delas partes puede resolver el contrato, de conformidad conelnumeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento dela Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacionde las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obligaa conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademaés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidn del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante parala Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias auna Junta de Resolucion de Disputas enlos contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables ala JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables alas JRD.

La decision que emitala JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurriral arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/5000000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eiiiiiiiiiieiiienneennen ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo conlas bases integradas, la ofertay las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*2.

“ para mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Ndmero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razon

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcionde las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

NuUmero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provinciay Distrito)

Nombresy apellidos del
Supervisorde la Obra

Plazo de ejecucién de laobra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminaciénde la
obra

Fecha derecepcionde la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Namero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas : 0
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombresy apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupaen la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXQOS
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ANEXON°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postory/o Representante Legal de[CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE43 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacioén de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacidn,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibidala comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

43 Estainformacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consultade empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréen consideracion, en caso el postorganador de labuena pro solicite laretencién del diez porciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conformealo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2022-MPH/CS

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE24 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE% Si [ No ]
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE#46 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

*  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consultade empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/mww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditarla condicionde micro o pequefia empresa.

*  |bidem.

*  |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3.

4,

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanaciéon de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo méaximo de dos (2) dias
héabiles de recibidala comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacidon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciéon jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las basesy
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especificade las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2022-MPH/CS

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para laEntidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” 47

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 48

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Unavez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

47 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacion asistida.

8 Este parrafo debe ser incluidoen el caso de obras quese ejecuten bajo lamodalidad de ejecucién llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en formairrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripciony
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comunen [..........ccccovvvvnennes. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% 150
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%51

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

49 Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%0 Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

51 Este porcentajecorresponde a la sumatoria de |os porcentajes de las obligaciones decada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipoy N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipoy N° de Documento de Identidad
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Importante parala Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir €l
siguiente anexo:

Estanotadeberasereliminadaunavez culminadalaelaboracién delas bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi ofertaes
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

I

IGV52

5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto lade aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su ofertalos tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

52 Para el céalculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

normaque lareemplace. En ese sentido, el porcentaje se calculaconsiderando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior acinco (5), el valor permanecerda igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superioracinco (5), el valorseraincrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para laEntidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

‘El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seguin corresponda. Unavez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Q
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Importante parala Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Estanotadeberasereliminadaunavez culminadalaelaboraciéon delas bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su ofertalos tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastosfijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV53

N

5 Monto total de la oferta

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Unavez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

53

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
normaque lareemplace. En ese sentido, el porcentaje se calculaconsiderando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior acinco (5), el valor permaneceraigual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superioracinco (5), el valorseraincrementado en un centésimo.

Q@
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Importante parala Entidad

En caso de la contrataciéon de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Estanotadeberaser eliminadaunavez culminadalaelaboracién delas bases

ANEXON°6

PRECIO DE LA OFERTA
TEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo conlas bases, mi ofertaes
la siguiente:

[INCLUR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastosfijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV54
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su ofertaa suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

5 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

normaque lareemplace. En ese sentido, el porcentaje se calculaconsiderando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior acinco (5), el valor permaneceraigual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superioracinco (5), el valorseraincrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastosfijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV>55

5 Monto de la oferta a suma alzada

N

[ Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su ofertalos tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para laEntidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

normaque lareemplace. En ese sentido, el porcentaje se calculaconsiderando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior acinco (5), el valor permaneceraigual, suprimiéndose los decimales p osteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superioracinco (5), el valorseraincrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contrataciéon de obras por paquete, consignar lo siguiente:

‘El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seguin corresponda. Unavez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben sereliminadas
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Importante parala Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Estanotadeberasereliminadaunavez culminadalaelaboracion delas bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administraciony lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nUmero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion previstaen el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”
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Importante parala Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Limay Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/.900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta notadeberasereliminadaunavez culminadalaelaboracién delas bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comidn del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobreel puntaje totalen [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido aque los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURADEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE OCB(\)JI\I?'ITI(?)A?'(E)L CON'II\'IRATO ggﬁ?RAA[')I'I(E)I% RECEPgé(;'XDE LA PRO}_)/gEDNEII:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEEI.E@'(;ABD AIE:AUCI\;ll'LlJJII_?':\I:E)(())61
1
2
3
4
5

57

58

59

60

61

Se refiere alafechade suscripcién del contrato.

Si el titular de la experienciano es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde ala matrizen caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, d ebiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N°010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, sien virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion enlos que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponderal publicado por la SBS correspondiente ala fecha de suscripcion del contrato.

Consignar enla moneda establecida para el valor referencial.
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o EXPERIENCIA

vl ctene | EITORE | oo | Cormamgs [RECEPCIONE LA PROVENENTE | oneoa | weorres | TPODECAUEIC| pacTlmabo
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXON°11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Paraasignarla bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verificala pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIC)N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de ladecisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin
corresponda

@ Importante
La natificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




