



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional de
Saneamiento Urbano

PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-VIVIENDA/VMCS/PNSU Primera convocatoria derivada de Concurso Público N° 16-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-

1

Supervisión de la elaboración del Saldo del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable urbano y mejoramiento y ampliación del servicio de alcantarillado y mejoramiento y ampliación del servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final en la unidad productora de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residual – SEDAPAR SA, para 20 distrito de Arequipa de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa"

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	OBSERVACION
	10002267891	CRUZ DE LA CRUZ MAURO	
1	10079403402	SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN	
2	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	
3	10401878560	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	
4	20393625466	MUÑOZ & OCAMPO,CONSULTORIAS,PROYECTOS E INVERSIONES E.I.R.L.	
5	20448121349	SOCIEDAD PERUANA DE BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	
6	20487881491	INVERSIONES CIVACI E.I.R.L.	
7	20512908951	CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
8	20517430596	ECOPROJET SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECOPROJET S.A.C.	
9	20522404331	PRW INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	

10	20536290916	CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	
11	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	
12	20557084364	URBANCAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
13	20566027128	CSI ENGINEERING & SUPERVISION S.A.C.	
14	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	
15	20600156943	GRUPO JHAZEL S.R.L.	
16	20600324285	JLC CONSULTORES EJECUTORES E.I.R.L.	
17	20601460794	TLP ENGINEERING & CONSULTING S.A.C.	
18	20601483085	ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	
19	20601531501	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	
20	20601636779	SERVICIOS Y SUMINISTROS AMAZONICOS S.A.C.	
21	20605133241	EVAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EVAL INGENIERIA EIRL	
22	20606911051	CORPORATION WORLD GLOBAL S.A.C.	
23	20609659093	TIENDAFIABLE S.A.C.	
24	20612321672	JMC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	
25	990000027461	ALEPH INGENIEROS CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	



RELACION DE POSTORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-VIVIENDA/VMCS/PNSU Primera convocatoria derivada de Concurso Público N° 16-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la elaboración del Saldo del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable urbano y mejoramiento y ampliación del servicio de alcantarillado y mejoramiento y ampliación del servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final en la unidad productora de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residual – SEDAPAR SA, para 20 distrito de Arequipa de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa"

Nro.	RUC	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBSERVACION
1	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	SERVICIO
2	2013125325820	CONSORCIO NOVO SUPERVISIÓN AREQUIPA PONCE & MONTES INGENIERIA S.A.C. CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COINSCCEL SAC	SERVICIO, CONSULTA RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA: Principal - 4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN SERVICIO



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional de
Saneamiento Urbano

ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-VIVIENDA/VMCS/PNSU Primera convocatoria derivada de Concurso Público N° 16-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la elaboración del Saldo del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable urbano y mejoramiento y ampliación del servicio de alcantarillado y mejoramiento y ampliación del servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final en la unidad productora de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residual – SEDAPAR SA, para 20 distrito de Arequipa de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa”

N° Postor	Postor	DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LAS OFERTAS							ESTADO
		Anexo 1		Anexo 2	Anexo 3	Anexo 4	Anexo 5	Anexo 6	
		Declaración jurada de datos del postor	a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría	Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones	
1	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE	ADMITIDO
2	CONSORCIO NOVO SUPERVISIÓN AREQUIPA PONCE & MONTES INGENIERIA S.A.C. CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COINSCEL SAC	SI	SI	SI	SI	SI	SUBSANO	SI	ADMITIDO



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional de
Saneamiento Urbano

CONCURSO PÚBLICO N°011-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSU

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

"SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PTAP Y RESERVORIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". CUI N° 2513304."

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 01: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION		
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS							ADMITIDO		
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor			5	PRESENTO	CUMPLE			
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.			7 - 12	PRESENTO	CUMPLE			
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento			14	PRESENTO	CUMPLE			
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección			16	PRESENTO	CUMPLE			
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra			18	PRESENTO	CUMPLE			
Anexo N° 05	Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección			20 -38	PRESENTO	CUMPLE			
Anexo N° 06	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones				NO CORRESPONDE				
2. REQUISITOS DE CALIFICACION									
B. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO									
	Equipos Topográficos	3 unidades	Pág. 85	Cumplio					
	Receptor	2 unidades	Pág. 85	Cumplio					
	Camioneta Pick Up 4 x4 doble cabina	2 unidades	Pág. 86 AL 87	Cumplio					
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							CALIFICADO		
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	11/27/2017	1,041,431.25	100%		CONTRATO DE CONSULTORIA 1-2-25500	--	CERTIFICA	FOLIO 96- 235 Ejecución de Estudio y diseño, pero en términos de equivalencia no se encuentra a folio 99, En ese sentido, no se da po válida dicha experiencia
2	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	07/08/2016	7,404,533.09	40%	2,961,813.24	CONTRATO N° 350-2014-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 009-2023-EEDef	--	FOLIO 237-274

3	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	06/12/2021	10,148,306.99	70%	7,103,814.89	CONTRATO N° 064-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU	-	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 276-300 No se considera las Actas, ni Resolución de ampliación porque basta el contrato con la constancia de prestación de la consultoría que adjunta como acreditación de acuerdo a lo señalado por Acuerdo de Sala Plena N° 002-2023/TCE, como precedentes de observancia obligatoria.
4	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	12/26/2022	1,706,717.06	100%		CONTRATO N° 44-2017-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 006-2023-EEDef	--	FOLIO 365-376 Al verificar que en la conformidad se indica que no hubo ningún monto adicional a lo especificado en el contrato, sin embargo se evidencia en la misma conformidad un monto total incrementado, existiendo incongruencia en el mismo documento, Por tal motivo, no se considera dicha experiencia.
5	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	25/05/2022	2,342,507.25	67%		CONTRATO N° 82-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU	--	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 182-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU/UA	FOLIO 378-394 La constancia de prestación se encuentra sin firma por parte de la entidad, siendo responsabilidad del postor en presentar oferta, en ese sentido, dicha experiencia no se da por válida
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					SI. 10,065,628.13				

3. FACTORES DE EVALUACION

N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
Anexo N° 8	Experiencia del Postor en Especialidad				
Monto facturado acumulado	(98 puntos) $\geq 9,387,773.46$	708-706	SI. 10,065,628.13	98.00	
Monto facturado acumulado	(80 puntos) $6,258,515.64 < 9,387,773.46$				
Monto facturado acumulado	(70 puntos) $3,129,257.82 < 6,258,515.64$				

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	11/27/2017	1,041,431.25	100%		CONTRATO DE CONSULTORIA 1-2-25500	--	CERTIFICA	FOLIO 408-547 Ejecución de Estudio y diseño, pero en términos de equivalencia no se encuentra a folio 99, En ese sentido, no se da por válida dicha experiencia.
2	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	07/08/2016	7,404,533.09	40%	2,961,813.24	CONTRATO N° 350-2014-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 009-2023-EEDef	--	FOLIO 549-586
3	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	06/12/2021	10,148,306.99	70%	7,103,814.89	CONTRATO N° 064-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU	-	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	FOLIO 588-675 No se considera las Actas, ni Resolución de ampliación porque basta el contrato con la constancia de prestación de la consultoría que adjunta como acreditación de acuerdo a lo señalado por Acuerdo de Sala Plena N° 002-2023/TCE, como precedentes de observancia obligatoria.

4	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	12/26/2022	1,706,717.06	100%		CONTRATO N° 44- 2017-SEDAPAL	CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 006 2023-EEDef	--	FOLIO 677-688 Al verificar que en la conformidad se indica que no hubo ningún monto adicional a lo especificado en el contrato, sin embargo se evidencia en la misma conformidad un monto total incrementado, existiendo incongruencia en el mismo documento, Por tal motivo, no se considera dicha experiencia.
5	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	25/05/2022	2,342,507.25	67%		CONTRATO N° 82- 2020- VIVIENDA/VMCS/PNS U	--	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 182-2024- VIVIENDA/VMCS/PNSU/UA	FOLIO 690-706 La constancia de prestación se encuentra sin firma por parte de la entidad, siendo repsonsabilidad del postor en presentar oferta, en ese sentido, dicha experiencia no se da por válida
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					S/. 10,065,628.13				

B METOLOGIA PROPUESTA		FOLIOS	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE OBTENIDO	
<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta 2 puntos No desarrolla la metodología que sustente la oferta 0 puntos</p>		708-752	CUMPLE	0	<p>Identificación de Facilidades: El postor menciona de manera general cinco facilidades sin describirlas con precisión en el contexto específico de la ciudad de Arequipa, lo que limita su aplicabilidad al desarrollo del proyecto.</p> <p>Identificación de Dificultades: Las dificultades expuestas por el postor corresponden a problemáticas generales en el desarrollo de proyectos, sin establecer una relación directa con el objeto y contexto de la contratación. Además, no se precisa cómo cada una de ellas podría afectar la ejecución del servicio.</p> <p>Propuestas de Solución: Debido a la falta de precisión en la identificación de facilidades y dificultades, las propuestas de solución también resultan ambiguas, sin un enfoque claro en el contexto real del proyecto ni en los desafíos específicos que este presenta.</p> <p>Gestión de Riesgos: Los riesgos identificados por el consultor se centran en aspectos administrativos tanto de la entidad como del consultor, sin considerar riesgos críticos que podrían comprometer la ejecución del proyecto, tales como la disponibilidad hídrica, el saneamiento físico-legal de los terrenos o posibles conflictos sociales derivados de la elección de alternativas del proyecto.</p> <p>PRE-BEP: El documento elaborado utilizando la plantilla establecida en las Bases Integradas no ha sido desarrollado conforme a las condiciones específicas de un proyecto de saneamiento. En su contenido, se observa información más alineada con proyectos de edificaciones, lo que evidencia la falta de adecuación a la naturaleza del proyecto en cuestión.</p>

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN CONFORME AL FACTOR DE EVALUACIÓN	98
---	----



SUPERVISOR DE PROYECTO

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.

Debe acreditar una experiencia mínima de veintisiete (27) meses, desde el ejercicio profesional computado a partir de la colegiatura, como: Director, jefe, gerente, supervisor o inspector, coordinador o la combinación de estos, de: Estudio, Proyecto o Ingeniería; en la elaboración o en la supervisión de la elaboración de estudios de preinversión o de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle; en obras de saneamiento.

TERESA CYNTHIA QUISPE ROMERO	CIP	133484	REG. CIP	16/02/2012	DNI	45148539	Ing. Civil
-------------------------------------	-----	--------	----------	------------	-----	----------	------------

CALCULO DE EXPERIENCIA

ENTIDAD EN LA QUE SE LABORO	INGRESO DE FECHA		DIAS	REPORTE			CARGO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL		AÑOS	MES	DIAS	
CONSORCIO PACHACUTEC	15/09/2022	17/05/2024	610	1	8	10	Coordinador de Proyecto, Pág. 44
CONSORCIO TACNA	10/03/2021	30/08/2022	538	1	5	28	Coordinador de Ingenieria, Pág. 45 - 46.
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
TOTAL			1148	2	13	38	

TOTAL GLOBAL

AÑOS	MES	DIAS
3	1	23

ESPECIALISTA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.

Debe acreditar una experiencia mínima de dieciocho (18) meses, desde el ejercicio profesional computado a partir de la colegiatura, como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor, Evaluador o la combinación de estos, de: Sistemas, Redes, Líneas de Agua Potable o Agua Potable y Alcantarillado; en la elaboración o en la Supervisión de estudios de preinversión o de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle; en obras de saneamiento.

EDWIN DHEYVI CARRION SALAZAR	CIP	228051	REG. CIP	7/05/2019	DNI	70603795
------------------------------	-----	--------	----------	-----------	-----	----------

Ing. Sanitario

CALCULO DE EXPERIENCIA

ENTIDAD EN LA QUE SE LABORO	INGRESO DE FECHA			REPORTE			CARGO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS	AÑOS	MES	DIAS	
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L	2/05/2022	7/10/2022	158	0	5	8	Ingeniero en sistemas de agua potable y alcantarillado, pág. 49
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L	14/10/2022	14/08/2023	304	0	10	4	Especialista en sistema de Agua Potable, pág. 50
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L	15/04/2024	31/07/2024	107	0	3	17	Especialista de Agua potable, pág. 51
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
TOTAL			569	0	18	29	

TOTAL GLOBAL



AÑOS	MES	DIAS
1	6	24

**ESPECIALISTA EN SISTEMA DE
ALCANTARILLADO**

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.

Debe acreditar una experiencia mínima de dieciocho (18) meses, desde el ejercicio profesional computado a partir de la colegiatura, como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor, Evaluador o la combinación de estos, de: Sistemas, Redes, Líneas; de Alcantarillado, Desagüe o Agua Potable y Alcantarillado; en la elaboración o en la Supervisión de la elaboración de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle; en obras de saneamiento.

**WILLIAM RAÚL JANAMPA
TORRES**

CIP	128683	REG. CIP	8/09/2011	DNI	41195527
-----	--------	----------	-----------	-----	----------

Ing. Sanitario

CALCULO DE EXPERIENCIA

ENTIDAD EN LA QUE SE LABORO	INGRESO DE FECHA		DIAS	REPORTE			CARGO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL		AÑOS	MES	DIAS	
CESEL S.A.	15/08/2011	30/06/2012	320	0	10	20	Especialista en diseños de Sistemas de Alcantarillado, pág. 54
CESEL S.A.	1/07/2012	31/05/2013	334	0	11	4	Especialista en diseños de Sistemas de Alcantarillado, pág. 55
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
TOTAL			654	0	21	24	

TOTAL GLOBAL



AÑOS	MES	DIAS
1	9	19

ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Ingeniero Sanitario.

Debe acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses, desde el ejercicio profesional computado a partir de la colegiatura, como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor, Evaluador o la combinación de estos, de: Plantas de tratamiento de agua potable o plantas de tratamiento de agua para consumo humano; en la elaboración o en la Supervisión de la elaboración de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle o puesta en marcha; en obras de saneamiento.

GODOFREDO ANSELMO GUZMAN GONZALES

CIP	227869	REG. CIP	2/05/2019	DNI	8738818
-----	--------	----------	-----------	-----	---------

Ing. Sanitario

CALCULO DE EXPERIENCIA

ENTIDAD EN LA QUE SE LABORO	INGRESO DE FECHA		DIAS	REPORTE			CARGO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL		AÑOS	MES	DIAS	
CONSULTORIA Y SERVICIOS CIVILES Y AMBIENTALES "KUMO"	13/11/2019	15/12/2020	398	1	1	8	Especialista de Planta de Tratamiento de Agua Potable, pág. 58
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
TOTAL			398	1	1	8	

TOTAL GLOBAL	AÑOS	MES	DIAS
	1	1	3



ESPECIALISTA EN PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

Ingeniero Sanitario.

Debe acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses, desde el ejercicio profesional computado a partir de la colegiatura, como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor, Evaluador o la combinación de estos, de: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; en la elaboración o en la Supervisión de la elaboración de estudios de pre inversión o de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle o puesta en marcha; en obras de saneamiento.

MARIO SELENO LEÓN
SUEMATSU

CIP	56528	REG. CIP	27/05/1998	DNI	20027821
-----	-------	----------	------------	-----	----------

Ing. Sanitario

CALCULO DE EXPERIENCIA

ENTIDAD EN LA QUE SE LABORO	INGRESO DE FECHA		DIAS	REPORTE			CARGO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL		AÑOS	MES	DIAS	
GLS INGENIERIA DE AGUA PARA EL DESARROLLO SOTENIBLE S.A.C.	1/10/2015	31/12/2016	457	1	3	7	Especialista en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, pág. 61
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
TOTAL			457	1	3	7	

TOTAL GLOBAL	AÑOS	MES	DIAS
	1	3	2



ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN
ECONÓMICA Y/O PROYECTOS DE
INVERSIÓN

Ingeniero, Ingeniero Economista o Licenciado en Economía o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Estadístico.

Debe acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses, desde el ejercicio profesional computado a partir de la colegiatura, como: Especialista, Ingeniero, Responsable, Revisor, Analista, Formulator, Evaluador o la combinación de estos, en: la formulación y/o evaluación de proyectos de inversión; en la elaboración o en la Supervisión de la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil; en obras de saneamiento.

PEDRO ARQUIMEDES SANDOVAL
SALAZAR

CIP	57801	REG. CEL	3/11/1998	DNI	'06087972
-----	-------	----------	-----------	-----	-----------

INGENIERO ESTADISTICO

CALCULO DE EXPERIENCIA

ENTIDAD EN LA QUE SE LABORO	INGRESO DE FECHA		DIAS	REPORTE			CARGO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL		AÑOS	MES	DIAS	
GITEC - IGIP GMBH	1/08/2017	30/12/2018	516	1	5	6	Especialista en Evaluación Económica Financiera, pág 64.
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
TOTAL			516	1	5	6	

TOTAL
GLOBAL



AÑOS	MES	DIAS
1	5	1



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoPrograma Nacional de
Saneamiento Urbano

CONCURSO PÚBLICO N°011-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSU

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA
"SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PTAP Y RESERVORIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". CUI N° 2513304."

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA


CONSORCIO NOVO SUPERVISIÓN AREQUIPA

POSTOR N° 02:

PONCE & MONTES INGENIERIA S.A.C.
CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COINSEL SAC

N° FORMATO / ANEXO		DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		FOLIOS	ESTADO	CONDICION	OBSERVACION		
1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS							ADMITIDO		
Anexo N° 01	Declaración jurada de datos del postor			5	PRESENTO	CUMPLE			
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.			7-17	PRESENTO	CUMPLE			
Anexo N° 02	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento			18	PRESENTO	CUMPLE			
Anexo N° 03	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección			19	PRESENTO	CUMPLE			
Anexo N° 04	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra			20	PRESENTO	CUMPLE			
Anexo N° 05	Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección			21-36	PRESENTO	SUBSANO	Subsano firma legalizada del Supervisor de Proyecto, folio 21-22		
Anexo N° 06	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones			37-39	PRESENTO	CUMPLE			
2. REQUISITOS DE CALIFICACION									
B. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO									
Equipos Topográficos		3 unidades	Pág. 115	Cumplio					
Receptor		2 unidades	Pág. 129	Cumplio					
Camioneta Pick Up 4 x4 doble cabina		2 unidades	Pág. 133 al 136	Cumplio					
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							CALIFICADO		
N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION

1	EPS GRAU SA	5/1/2015	720,000.00	50%	0.00	Contrato N° 51-2014- EPS GRAU SA	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	<p>Folio. 144-161: El contrato señala un plazo de ejecución de 150 días calendario computados desde el día siguiente de suscrito el contrato, con fecha 08/08/2014, lo cual culminaría el 05/01/2015, por lo tanto no se encuentra dentro del plazo de contabilización por ser una antigüedad mayor a los 10 años y además en la constancia señala que no ha incurrido en penalidades ni menciona ampliaciones o suspensiones de plazo (Folio 155).</p> <p>Folio. 145: En el contrato, en la cláusula de conformidad del servicio, señala que la conformidad será otorgada por la Gerencia de Operaciones e Ingeniería de la EPS GRAU, sin embargo, en la constancia la conformidad la otorga el Gerente Administrativo Financiero de la EPS GRAU (Folio. 155), existiendo incongruencia entre el Contrato y Constancia de conformidad de servicio.</p> <p>Adicional a ello no establece en la constancia de conformidad el plazo contractual.</p> <p>Por lo tanto, no corresponde considerar la experiencia.</p>
2	EPS GRAU SA	8/1/2015	438,048.00	100%	0.00	Contrato N° 58-2014- EPS GRAU SA	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	<p>Folio. 163-173: El contrato señala un plazo de ejecución de 120 días calendario computados desde el día siguiente de suscrito el contrato, con fecha 10/09/2014. Lo cual culminaría el 08/01/2015, por lo tanto no se encuentra dentro del plazo de contabilización por ser una antigüedad mayor a los 10 años y además en la constancia señala que no ha incurrido en penalidades ni menciona ampliaciones o suspensiones de plazo (Folio 168).</p> <p>Folio 164: En el contrato, en la cláusula de conformidad de servicio, señala que la conformidad será otorgada por la Gerencia de Operaciones de la EPS GRAU, sin embargo, en la constancia la conformidad la otorga el Gerente Administrativo Financiero de la EPS GRAU (Folio 168), existiendo incongruencia entre el Contrato y Constancia de conformidad de servicio.</p> <p>Adicional a ello no se establece en la constancia de conformidad el plazo contractual.</p> <p>Por lo tanto, no corresponde considerar la experiencia.</p>
3	EPS GRAU SA	8/2/2015	2,297,077.59	30%	0.00	Contrato N° 59-2014- EPS GRAU SA	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	<p>Folio. 175-192: El contrato señala un plazo de ejecución de 150 días calendario computados desde el día siguiente de suscrito el contrato, con fecha 11/09/2014. Lo cual culminaría el 08/02/2015, por lo tanto no entra en el plazo de contabilización por ser una antigüedad mayor a los 10 años y además en la constancia señala que no ha incurrido en penalidades ni menciona ampliaciones o suspensiones de plazo (Pág. 187).</p> <p>Pág. 177: El contrato en la cláusula de conformidad del servicio señala que será otorgada por la Gerencia de Operaciones de la EPS GRAU, sin embargo, en la constancia la conformidad la otorga el Gerente Administrativo Financiero de la EPS GRAU (Pág. 187), existiendo incongruencia entre el Contrato y Constancia de conformidad de servicio.</p> <p>Adicional a ello no establece en la constancia de conformidad el plazo contractual.</p> <p>Por lo tanto, no corresponde considerar la experiencia.</p>
4	EPS GRAU SA	19/2/2015	1,218,250.00	50%	0.00	Contrato N° 61-2014- EPS GRAU SA	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	<p>Folio. 194-210: El contrato señala un plazo de ejecución de 150 días calendario computados desde el día siguiente de suscrito el contrato, con fecha 22/09/2014. Lo cual culminaría el 19/02/2015, por lo tanto no entra en el plazo de contabilización por ser una antigüedad mayor a los 10 años y además en la constancia señala que no ha incurrido en penalidades ni menciona ampliaciones o suspensiones de plazo (Folio. 205).</p> <p>Folio. 196: El contrato de la cláusula de conformidad del servicio señala que será otorgada por la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento de la EPS GRAU, sin embargo, en la constancia la conformidad la otorga el Jefe del Departamento de Logística de la EPS GRAU (Folio. 205), existiendo incongruencia entre el Contrato y Constancia de conformidad de servicio.</p> <p>Adicional a ello no establece en la constancia de conformidad el plazo contractual.</p> <p>Por lo tanto, no corresponde considerar la experiencia.</p>



5	EPS GRAU SA	1/7/2017	2,682,909.08	80%	0.00	Contrato N° 14-2016- EPS GRAU SA	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		Folio. 205-226: El contrato señala que la conformidad será otorgada por la Gerencia de Ingeniería de la EPS GRAU, sin embargo, en la constancia la conformidad la otorga el Jefe del Departamento de Logística de la EPS GRAU (Folio. 222), existiendo incongruencia entre el Contrato y Constancia de conformidad de servicio. Adicional a ello no establece en la constancia de conformidad el monto contractual, considerando que habido una ampliación de plazo. Por lo tanto, no corresponde considerar la experiencia.
6	EPS GRAU SA	17/7/2017	501,800.00	80%	0.00	Contrato N° 13-2016- EPS GRAU SA	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		Folio. 228-238: El contrato señala que la conformidad será otorgada por la Gerencia de Ingeniería de la EPS GRAU, sin embargo, en la constancia la conformidad la otorga el Jefe del Departamento de Logística de la EPS GRAU (Folio 238), existiendo incongruencia entre el Contrato y Constancia de conformidad de servicio. Adicional a ello no establece en la constancia de conformidad el monto contractual, considerando que habido una ampliación de plazo. Por lo tanto, no corresponde considerar la experiencia.
7	EPS GRAU SA	20/7/2017	86,668.00	100%	0.00	Contrato N° 69-2013- EPS GRAU SA	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO		Folio 240-246 No se encuentra establecida la fecha de emisión de la conformidad, asimismo, en el Oficio 017-2017 (Folio 245) señala expresamente que en base a la Resolución de Gerencia General N° 134-2014-EPS GRAU S.A.-GG aprueba el expediente técnico, fecha que se encuentra fuera de los 10 años de antigüedad que exige las Bases Integradas. Adicional a ello no establece en la constancia de conformidad el plazo contractual. Por lo tanto, no corresponde considerar la experiencia.
8	EPS GRAU SA	26/1/2013	99,016.00	100%	0.00	Contrato N° 66-2012- EPS GRAU SA	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO		Folio 248-254 La culminación del servicio ha sido el 26.01.2013, además no se encuentra establecido con fecha de emisión, asimismo, en el Oficio 1057-2017, señala expresamente que en base a la Resolución General N° 719-2013-EPS GRAU S.A aprueba el expediente técnico, fecha en que se encuentra fuera de los 10 años de antigüedad que exige las Bases Integradas.
9	PNSU				0.00	Contrato N° 26- 2018/VIVIENDA/VMCS /PNSU		COMPROBANTE DE PAGO	Folio 256-290 Las facturas adjuntas no se encuentran acreditadas con cancelación, voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por la ENTIDAD DE SISTEMA FINANCIERO que acredite el abono o cancelación, en ese sentido, no se considera dicha experiencia, por no cumplir con lo mínimo señalado en las Bases.
10	CONSORCIO CURA MORI	21/12/2022	558,880.59	100%	558,880.59	S/N	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD		Folio 292-314
11	PASLC	22/1/2022	2,051,336.12	30%	615,400.84	Contrato N° 004- 2021/VIVIENDA/VMCS /PASLC		CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	Folio 315-342
12	PNSU	22/7/2022	1,100,000.00	50%	550,000.00	Contrato N° 019- 2022/VIVIENDA/VMCS /PNSU		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	Folio 344-358
13	SEDAPAL	2/5/2016	2,670,464.00	20%		CONTRATO N° 492- 2014-SEDAPAL		COMPROBANTE DE PAGO	Folio 360-394 No se considera las siguientes facturas porque se encuentra con el sello de recibido mas no de cancelado o pagado por parte del cliente, detallando las facturas: Factura 001 N° 0002, Factura 001 N° 0007, Factura 001 N° 0008, Factura 001 N° 00010, Factura 001 N° 000103, Factura 001 N° 000106 Además de ello, en la Factura 001 N° 000107, no se encuentra ningún sello.


14	SEDAPAL	26/7/2018	4,935,222.61	30%	1,480,566.78	CONTRATO N° 283-2016-SEDAPAL	COMPROBANTE DE PAGO	<p>Folio 396-445</p> <p>Se considera las siguientes facturas: Factura 001 N° 0005, Factura 001 N° 0007, Factura 001 N° 00011, Factura 001 N° 00013, Factura 001 N° 00015, Factura 001 N° 00020, Factura 001 N° 00021, Factura 001 N° 00023, Factura 001 N° 00024, Factura 001 N° 00028</p> <p>Porque de acuerdo a la Resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado N° 065-2018-TCE-S1, establece que el sello colocado por el cliente reconoce validez de la experiencia, por el monto de S/ 4,935,222.61</p> <p>No se considera Factura 001 N° 00016, Factura 001 N° 00022, Factura 001 N° 00025, Factura 001 N° 0030, porque nos e ha podido visualizar el sello de cancelado o pagado por parte del cliente.</p>
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					S/. 3,204,848.21			

3. FACTORES DE EVALUACION

N° FORMATO / ANEXO	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	FOLIOS	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
Anexo N° 8	Experiencia del Postor en Especialidad				
Monto facturado acumulado	(98 puntos)	>= 9,387,773.46			
Monto facturado acumulado	(80 puntos)	6,258,515.64 < 9,387,773.46	447-790	S/. 3,204,848.21	70.00
Monto facturado acumulado	(70 puntos)	3,129,257.82 < 6,258,515.64			

N°	EMPLEADOR	FECHA TERMINO	MONTO	%	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	EPS GRAU SA	5/1/2015	720,000.00	50%	0.00	Contrato N° 51-2014-EPS GRAU SA	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		<p>Folio. 451-469: El contrato señala un plazo de ejecución de 150 dc computados desde el día siguiente de suscrito el contrato, con fecha 08/08/2014, lo cual culminaría el 05/01/2015, por lo tanto no entra en el plazo de contabilización por ser una antigüedad mayor a los 10 años y además en la constancia señala que no ha incurrido en penalidades ni menciona ampliaciones o suspensiones de plazo.</p> <p>-El contrato señala que la conformidad será otorgada por la Gerencia de Operaciones e Ingeniería de la EPS GRAU, sin embargo, en la constancia la conformidad la otorga el Gerente Administrativo Financiero de la EPS GRAU, existiendo incongruencia entre el Contrato y Constancia de conformidad de servicio.</p> <p>Por lo tanto, no corresponde considerar la experiencia.</p>
2	EPS GRAU SA	8/1/2015	438,048.00	100%	0.00	Contrato N° 58-2014-EPS GRAU SA	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		<p>Folio 470-481: El contrato señala un plazo de ejecución de 120 dc computados desde el día siguiente de suscrito el contrato, con fecha 10/09/2014. Lo cual culminaría el 08/01/2015, por lo tanto no entra en el plazo de contabilización por ser una antigüedad mayor a los 10 años y además en la constancia señala que no ha incurrido en penalidades ni menciona ampliaciones o suspensiones de plazo.</p> <p>- El contrato señala que la conformidad será otorgada por la Gerencia de Operaciones de la EPS GRAU, sin embargo, en la constancia la conformidad la otorga el Gerente Administrativo Financiero de la EPS GRAU.</p> <p>Por lo tanto, no corresponde considerar la experiencia.</p>

3	EPS GRAU SA	8/2/2015	2,297,077.59	30%	0.00	Contrato N° 59-2014- EPS GRAU SA	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		<p>Folio 482-500: El contrato señala un plazo de ejecución de 150 dc computados desde el día siguiente de suscrito el contrato, con fecha 11/09/2014. Lo cual culminaría el 08/02/2015, por lo tanto no entra en el plazo de contabilización por ser una antigüedad mayor a los 10 años y además en la constancia señala que no ha incurrido en penalidades ni menciona ampliaciones o suspensiones de plazo.</p> <p>- El contrato señala que la conformidad será otorgada por la Gerencia de Operaciones de la EPS GRAU, sin embargo, en la constancia la conformidad la otorga el Gerente Administrativo Financiero de la EPS GRAU.</p> <p>Por lo tanto, no corresponde considerar la experiencia.</p>
4	EPS GRAU SA	19/2/2015	1,218,250.00	50%	0.00	Contrato N° 61-2014- EPS GRAU SA	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		<p>Folio 501-518: El contrato señala un plazo de ejecución de 150 dc computados desde el día siguiente de suscrito el contrato, con fecha 22/09/2014. Lo cual culminaría el 19/02/2015, por lo tanto no entra en el plazo de contabilización por ser una antigüedad mayor a los 10 años y además en la constancia señala que no ha incurrido en penalidades ni menciona ampliaciones o suspensiones de plazo.</p> <p>- El contrato señala que la conformidad será otorgada por la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento de la EPS GRAU, sin embargo, en la constancia la conformidad la otorga el Jefe del Departamento de Logística de la EPS GRAU.</p> <p>Por lo tanto, no corresponde considerar la experiencia.</p>
5	EPS GRAU SA	1/7/2017	2,682,909.08	80%	0.00	Contrato N° 14-2016- EPS GRAU SA	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		<p>Folio 519-534: El contrato señala que la conformidad será otorgada por la Gerencia de Ingeniería de la EPS GRAU, sin embargo, en la constancia la conformidad la otorga el Jefe del Departamento de Logística de la EPS GRAU.</p> <p>Por lo tanto, no corresponde considerar la experiencia.</p>
6	EPS GRAU SA	17/7/2017	501,800.00	80%	0.00	Contrato N° 13-2016- EPS GRAU SA	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		<p>Folio 535-546: El contrato señala que la conformidad será otorgada por la Gerencia de Ingeniería de la EPS GRAU, sin embargo, en la constancia la conformidad la otorga el Jefe del Departamento de Logística de la EPS GRAU.</p> <p>Por lo tanto, no corresponde considerar la experiencia.</p>
7	EPS GRAU SA	20/7/2017	86,666.00	100%	0.00	Contrato N° 69-2013- EPS GRAU SA	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO		<p>Folio 547-554</p> <p>No se encuentra establecida la fecha de emisión de la conformidad, asimismo, en el Oficio 017-2017 señala expresamente que en base a la Resolución de Gerencia General N° 134-2014-EPS GRAU S.A.-GG aprueba el expediente técnico, fecha que se encuentra fuera de los 10 años de antigüedad que exige las Bases Integradas.</p>
8	EPS GRAU SA	26/1/2013	99,016.00	100%	0.00	Contrato N° 66-2012- EPS GRAU SA	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO		<p>Folio 555-562</p> <p>La culminación del servicio ha sido el 26.01.2013, además no se encuentra establecido con fecha de emisión, asimismo, en el Oficio 1057-2017, señala expresamente que en base a la Resolución General N° 719-2013-EPS GRAU S.A aprueba el expediente técnico, fecha en que se encuentra fuera de los 10 años de antigüedad que exige las Bases Integradas.</p>
9	PNSU				0.00	Contrato N° 26- 2018/VIVIENDA/VMCS /PNSU		COMPROBANTE DE PAGO	<p>Folio 563-598</p> <p>Las facturas adjuntas no se encuentran acreditadas con cancelación, voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por la ENTIDAD DE SISTEMA FINANCIERO que acredite el abono o cancelación, en ese sentido, no se considera dicha experiencia, por no cumplir con lo mínimo señalado en las Bases Integradas.</p>



10	CONSORCIO CURA MORI	21/12/2022	558,880.59	100%	558,880.59	S/N	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD		Folio 599-621
11	PASLC	22/1/2022	2,051,336.12	30%	615,400.84	Contrato N° 004-2021/VIVIENDA/VMCS /PASLC		CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	Folio 622-650
12	PNSU	22/7/2022	1,100,000.00	50%	550,000.00	Contrato N° 019-2022/VIVIENDA/VMCS /PNSU		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	Folio 651-666
13	SEDAPAL	2/5/2016	2,670,464.00	20%		CONTRATO N° 492-2014-SEDAPAL		COMPROBANTE DE PAGO	Folio 667-702 No se considera las siguientes facturas porque se encuentra con el sello de recibido mas no de cancelado o pagado por parte del cliente, detallando las facturas: Factura 001 N° 0002, Factura 001 N° 0007, Factura 001 N° 0008, Factura 001 N° 00010, Factura 001 N° 000103, Factura 001 N° 000106 Además de ello, en la Factura 001 N° 000107, no se encuentra ningún sello. Por tal motivo, no es válido dicha experiencia
14	SEDAPAL	26/7/2018	4,935,222.61	30%	1,480,566.78	CONTRATO N° 283-2016-SEDAPAL		COMPROBANTE DE PAGO	Folio 703-753 Se considera las siguientes facturas: Factura 001 N° 0005, Factura 001 N° 0007, Factura 001 N° 00011, Factura 001 N° 00013, Factura 001 N° 00015, Factura 001 N° 00020, Factura 001 N° 00021, Factura 001 N° 00023, Factura 001 N° 00024, Factura 001 N° 00028 Porque de acuerdo a la Resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado N° 065-2018-TCE-S1, establece que el sello colocado por el cliente reconoce validez de la experiencia, por el monto de S/ 4,935,222.61 No se considera Factura 001 N° 00016, Factura 001 N° 00022, Factura 001 N° Factura 001 N° 00025, Factura 001 N° 0030, porque nos e ha podido visualizar el sello de cancelado o pagado por parte del cliente.
MONTO TOTAL EQUIVALENTE					S/. 3,204,848.21				

B METOLOGIA PROPUESTA

FOLIOS

CUMPLE/NO CUMPLE

PUNTAJE OBTENIDO

Desarrolla la metodología que sustenta la oferta 2 puntos No desarrolla la metodología que sustente la oferta 0 puntos	1192-1219	CUMPLE	0	<p>Identificación de Facilidades: El postor menciona de manera general cinco facilidades sin describirlas con precisión en el contexto específico de la ciudad de Arequipa, lo que limita su aplicabilidad al desarrollo del proyecto.</p> <p>Identificación de Dificultades: Las dificultades expuestas por el postor corresponden a problemáticas generales en el desarrollo de proyectos, sin establecer una relación directa con el objeto y contexto de la contratación. Además, no se precisa cómo cada una de ellas podría afectar la ejecución del servicio.</p> <p>Propuestas de Solución: Debido a la falta de precisión en la identificación de facilidades y dificultades, las propuestas de solución también resultan ambiguas, sin un enfoque claro en el contexto real del proyecto ni en los desafíos específicos que este presenta.</p> <p>Gestión de Riesgos: El postor no realiza una identificación específica de los riesgos asociados al proyecto. En su lugar, se limita a describir de manera general el proceso de gestión de riesgos, sin detallar los factores críticos que podrían afectar su desarrollo y ejecución.</p> <p>PRE-BEP: El documento presentado no se ajusta a la plantilla Pre-BEP indicada en el folio 214 de las bases integradas.</p>
PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN CONFORME AL FACTOR DE EVALUACIÓN	70	Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta 80 puntos, en ese sentido su oferta queda DESCALIFICADA.		



SUPERVISOR DE PROYECTO

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.

Debe acreditar una experiencia mínima de veintisiete (27) meses, desde el ejercicio profesional computado a partir de la colegiatura, como: Director, jefe, gerente, supervisor o inspector, coordinador o la combinación de estos, de: Estudio, Proyecto o Ingeniería; en la elaboración o en la supervisión de la elaboración de estudios de preinversión o de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle; en obras de saneamiento.

LUIS JOSE SALAZAR GAMARRA	CIP	108033	REG. CIP	29/5/2009	DNI	06795749
----------------------------------	-----	--------	----------	-----------	-----	----------

Ingeniero Sanitario

CALCULO DE EXPERIENCIA

ENTIDAD EN LA QUE SE LABORO	INGRESO DE FECHA		DÍAS	REPORTE			CARGO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL		AÑOS	MES	DÍAS	
CONSORCIO YACU CONSULTORES	29/5/2009	31/7/2009	64	0	2	4	Pág. 44 Director de Proyecto para la elaboración de ET de PI de obra de saneamiento, La fecha de inicio indica 02/03/2009, sin embargo se considera como fecha de inicio la fecha de la colegiatura: 29/05/2009
CONSORCIO AQUA AZANGARO	1/8/2009	31/12/2009	153	0	5	3	Pág. 45 Coordinador de Proyecto, para elaboración de ET de PI de obra de saneamiento
CONSORCIO GRAN TIERRA	03/12/2012	28/2/2013	0	0	0	0	Pág. 46 Jefe de Proyecto e Ingeniero de Diseño, para elaboración de ET de PI rural - No corresponde por ser experiencia en PI que no es obra de saneamiento (folio 174) - No es legible los nombres y apellidos de quien suscribe el certificado.

CONSORCIO CARMEN DE LA LEGUA	2/5/2013	31/7/2013	0	0	0	0	Pág. 47 Jefe de Equipo, para elaboración de Preinversión y ET de PI de obra de saneamiento - No es legible la fecha de emisión del documento. - No es legible los nombres y apellidos de quien suscribe el certificado.
CONSORCIO PRO AGUA NORTE CONSULTORES	24/11/2017	13/12/2018	385	1	0	25	Pág. 48 Director de Proyecto, para elaboración de ET de PI de obra de saneamiento
CONSORCIO PRO AGUA NORTE CONSULTORES	18/1/2019	24/1/2019	0	0	0	0	Pág. 48 Director de Proyecto, para elaboración de ET de PI de obra de saneamiento. Este periodo se encuentra contenido en el periodo de la constancia emitida por CONSORCIO ESQUEMA INTEGRAL CONSULTORES (no se considera por traslape)
CONSORCIO PRO AGUA NORTE CONSULTORES	6/3/2019	26/5/2019	0	0	0	0	Pág. 48 Director de Proyecto, para elaboración de ET de PI de obra de saneamiento. Este periodo se encuentra contenido en el periodo de la constancia emitida por CONSORCIO ESQUEMA INTEGRAL CONSULTORES (no se considera por traslape)
CONSORCIO ESQUEMA INTEGRAL CONSULTORES	18/12/2018	12/11/2019	330	0	11	0	Pág. 49 Director Responsable del Estudio, para elaboración de Preinversión a nivel de Perfil de PI de obra de saneamiento
CADUCEO CONSULTORES SA	12/1/2023	6/3/2024	420	1	2	0	Pág. 50 Jefe de Proyecto, para elaboración de Ficha Técnica Estándar (Preinversión) de PI de obra de saneamiento
TOTAL			1352	2	20	32	

TOTAL GLOBAL



AÑOS	MES	DIAS
3	8	17

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.

Debe acreditar una experiencia mínima de dieciocho (18) meses, desde el ejercicio profesional computado a partir de la colegiatura, como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor, Evaluador o la combinación de estos, de: Sistemas, Redes, Líneas de Agua Potable o Agua Potable y Alcantarillado; en la elaboración o en la Supervisión de estudios de preinversión o de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle; en obras de saneamiento.

JAIR JUNIHNO CALDERON IPANAQUE	CIP	256547	REG. CIP	26/3/2021	DNI	76190194	Ingeniero Civil
CALCULO DE EXPERIENCIA							
ENTIDAD EN LA QUE SE LABORO	INGRESO DE FECHA		DIAS	REPORTE			CARGO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL		AÑOS	MES	DIAS	
CONSORCIO SUPERVISIÓN AREQUIPA	26/3/2021	12/7/2021	0	0	0	0	Pág. 52 Ingeniero Civil, para la elaboración de Preinversión (Perfil) de PI de obra de saneamiento. La firma del documento no se encuentra legible, no siendo válido dicha experiencia.
CONSORCIO SUPERVISIÓN TAMBOPATA	13/7/2021	31/12/2021	0	0	0	0	Pág. 53 Ingeniero, para la supervisión de la elaboración de Preinversión (Perfil) de PI de obra de saneamiento. En el documento se indica como fecha de inicio al 21/05/2021, sin embargo, debido al traslape con el periodo señalado en el documento de Folio 52, se considera como fecha de inicio al 13/07/2021. La firma del documento esta pegado, no considerando dicha experiencia
CONSORCIO SUPERVISIÓN TAMBOPATA	1/1/2022	22/7/2022	0	0	0	0	Pág. 54 Ingeniero, para la supervisión de la elaboración de Preinversión (Perfil) de PI de obra de saneamiento. La firma del documento esta pegado , no considerando dicha experiencia
EPS GRAU SA	10/2/2022	5/11/2024	1000	2	9	10	Pág. 55 Ingeniero, para elaboración de ET de obra de saneamiento (EPS GRAU).
TOTAL			1000	2	9	10	

TOTAL GLOBAL



AÑOS	MES	DIAS
2	9	0

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.

Debe acreditar una experiencia mínima de dieciocho (18) meses, desde el ejercicio profesional computado a partir de la colegiatura, como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor, Evaluador o la combinación de estos, de: Sistemas, Redes, Líneas; de Alcantarillado, Desagüe o Agua Potable y Alcantarillado; en la elaboración o en la Supervisión de la elaboración de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle; en obras de saneamiento.

DIANA MAGALI BOLIVAR SAUÑE

CIP	83426	REG. CIP	19/9/2005	DNI	10668555
-----	-------	----------	-----------	-----	----------

Ingeniero Sanitario

CALCULO DE EXPERIENCIA

ENTIDAD EN LA QUE SE LABORO		INGRESO DE FECHA			REPORTE			CARGO
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS	AÑOS	MES	DIAS	
EPS GRAU SA		2/6/2008	02/11/2008	0	0	0	0	Pág. 57 Jefe de Proyecto, para elaboración de ET de PI de obra de saneamiento. - No es legible los nombres y apellidos de quien suscribe el certificado.
EPS GRAU SA		6/1/2009	5/2/2009	31	0	1	1	Pág. 59 Revisor, para elaboración de ET de PI de obra de saneamiento.
EPS GRAU SA		3/11/2008	2/12/2008	0	0	0	0	Pág. 58 Jefe de Proyecto, para elaboración de ET de PI de obra de saneamiento. - No es legible los nombres y apellidos de quien suscribe el certificado.
EPS GRAU SA		5/3/2009	4/4/2009	0	0	0	0	Pág. 60 Revisor, para elaboración de ET de PI de obra de saneamiento. La experiencia es solo en Agua potable, por lo tanto no se considera.
EPS GRAU SA		26/6/2009	26/7/2009	31	0	1	1	Pág. 61 Revisor, para elaboración de ET de PI de obra de saneamiento.
EPS GRAU SA		12/10/2009	6/11/2009	26	0	0	26	Pág. 62 Revisor, para elaboración de ET de PI de obra de saneamiento.
EPS GRAU SA		25/11/2009	20/12/2009	26	0	0	26	Pág. 63 Revisor, para elaboración de ET de PI de obra de saneamiento.



CONSORCIO AQUASURV	13/3/2015	24/4/2015	0	0	0	0	Pág. 64 Especialista en Agua Potable y Alcantarillado, para elaboración de Preinversión de PI de obra de saneamiento. No se considera la experiencia por ser Preinversión. Folio 174 de las bases.
CONSORCIO AQUASURV	8/4/2015	25/5/2015	0	0	0	0	Pág. 65 Especialista en Agua Potable y Alcantarillado, para elaboración de Preinversión de PI de obra de saneamiento. No se considera la experiencia por ser Preinversión. Folio 174 de las bases.
CONSORCIO AQUASURV	15/5/2015	26/6/2015	0	0	0	0	Pág. 66 Especialista en Agua Potable y Alcantarillado, para elaboración de Preinversión de PI de obra de saneamiento. No se considera la experiencia por ser Preinversión. Folio 174 de las bases.
COINSCCEL SAC	29/10/2019	28/12/2019	61	0	2	1	Pág. 67 Especialista en Sistema de Alcantarillado, para elaboración de ET de PI de obra de saneamiento.
COINSCCEL SAC	5/11/2019	23/2/2020	0	0	0	0	Pág. 68 Especialista en Sistema de Alcantarillado, para elaboración de PI de agua potable y UBS. No se considera la experiencia porque el PI tiene componentes UBS. Folio 174 de las bases.
CONSORCIO SUPERVISIÓN AREQUIPA	12/2/2020	13/3/2020	0	0	0	0	Pág. 69 Especialista en Sistemas de Alcantarillado, para elaboración de Preinversión de PI de obra de saneamiento. No se considera la experiencia por ser Preinversión. Folio 174 de las bases.

CONSORCIO SUPERVISIÓN AREQUIPA	14/7/2020	7/1/2022	0	0	0	0	Pág. 69 Especialista en Sistemas de Alcantarillado, para elaboración de Preinversión de PI de obra de saneamiento. No se considera la experiencia por ser Preinversión. Folio 174 de las bases.
CONSORCIO SUPERVISIÓN TAMBOPATA	21/5/2021	22/7/2022	0	0	0	0	Pág. 70 Especialista en Sistemas de Alcantarillado, para elaboración de Preinversión de PI de obra de saneamiento. No se considera la experiencia por ser Preinversión. Folio 174 de las bases.
COINSCCEL SAC	6/9/2021	25/11/2022	446	1	2	26	Pág. 71 Especialista en Sistemas de Alcantarillado, para elaboración de ET de PI de obra de saneamiento.
TOTAL			621	1	6	81	

TOTAL GLOBAL	➔		
	AÑOS	MES	DIAS
	1	8	16

[Handwritten signatures]

Ingeniero Sanitario.

WILFREDO ZAMORA HUAMAN

CIP	68355	REG. CIP	18/1/2002	DNI	10280697
-----	-------	----------	-----------	-----	----------

Ing. Sanitario

ENTIDAD EN LA QUE SE LABORO		INGRESO DE FECHA			REPORTE			CARGO
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DÍAS	AÑOS	MES	DÍAS	
EPS GRAU SA		3/1/2006	30/6/2006	179	0	5	29	Pág. 73 Jefe de Ingeniería, Responsable de revisión en la etapa de Diseño de PTAP de obra de saneamiento
EPS GRAU SA		3/1/2008	15/4/2008	104	0	3	14	Pág. 74 Jefe de Ingeniería, Responsable de ET de PTAP de obra de saneamiento
EPS GRAU SA		1/7/2008	25/8/2008	56	0	1	26	Pág. 75 Jefe de Ingeniería, Responsable de ET de PTAP de obra de saneamiento
EPS GRAU SA		1/10/2008	30/12/2008	91	0	3	1	Pág. 76 Jefe de Ingeniería, Responsable de revisión de ET de PTAP de obra de saneamiento
CONSORCIO PTAP EL ARENAL				0	0	0	0	Pág. 77 Responsable de prediseño de PTAP en estudio de Preinversión. No se considera la experiencia por ser estudio de Preinversión. Folio 174 de las bases.
CONSORCIO PTAP CURUMUY		7/3/2018	24/11/2020	994	2	9	4	Pág. 78 Responsable del diseño de PTAP para ET de obra de saneamiento
				0	0	0	0	
			TOTAL	1424	2	21	74	

TOTAL GLOBAL

AÑOS	MES	DIAS
3	10	29



ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Ingeniero Sanitario.

Debe acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses, desde el ejercicio profesional computado a partir de la colegiatura, como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor, Evaluador o la combinación de estos, de: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; en la elaboración o en la Supervisión de la elaboración de estudios de pre inversión o de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle o puesta en marcha; en obras de saneamiento.


JUAN CARLOS ALARCON CONDOR

CIP	102973	REG. CIP	12/9/2008	DNI	10742262
-----	--------	----------	-----------	-----	----------

Ing. Sanitario

CALCULO DE EXPERIENCIA

ENTIDAD EN LA QUE SE LABORO	INGRESO DE FECHA		DÍAS	REPORTE			CARGO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL		AÑOS	MES	DÍAS	
EMOV INGENIEROS SAC	15/8/2012	12/3/2013	210	0	7	0	Pág. 80 Ingeniero Especialista en diseño de PTAR en ET de obra de saneamiento
EMOV INGENIEROS SAC	29/11/2013	7/3/2014	99	0	3	9	Pág. 81 Ingeniero Especialista en diseño de PTAR en ET de obra de saneamiento
EMOV INGENIEROS SAC	1/4/2013	30/6/2013	91	0	3	1	Pág. 82 Ingeniero Especialista en diseño de PTAR en ET de obra de saneamiento
EMOV INGENIEROS SAC			0	0	0	0	Pág. 83 Ingeniero Especialista en diseño de PTAR en ET de Estudio de Investigación No se considera la experiencia porque no es obra de saneamiento. Folio 174 de las bases.
CONSORCIO FENIX INGENIEROS	18/5/2017	30/1/2018	258	0	8	18	Pág. 84 Ingeniero Especialista en diseño de PTAR en ET de obra de saneamiento
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA EMAC SAC	14/9/2018	4/12/2018	82	0	2	22	Pág. 85 Ingeniero Especialista en diseño de PTAR en ET de obra de saneamiento
CONSORCIO UCAYALI	26/1/2019	11/1/2022	1082	3	0	2	Pág. 86 Especialista Supervisor en PTAR en ET de obra de saneamiento



CONSORCIO SUPERVISIÓN TAMBOPATA	21/5/2021	21/2/2022	277	0	9	7	Pág. 87 Especialista en PTAR para Supervisión de Preinversión de obra de saneamiento
MEJESA SRL							Pág. 88 Jefe de Área Operativa PTAR para Fase de Operación Asistida - Puesta en Marcha. No se considera la experiencia porque no es Elaboración o Supervisión de la Elaboración de Preinversión o ET. Folio 174 de las bases.
TOTAL			2099				

TOTAL GLOBAL	➔	AÑOS	MES	DIAS
		5	9	4



**ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN ECONÓMICA Y/O
PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Ingeniero, Ingeniero Economista o Licenciado en Economía o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Estadístico.

Debe acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses, desde el ejercicio profesional computado a partir de la colegiatura, como: Especialista, Ingeniero, Responsable, Revisor, Analista, Formador, Evaluador o la combinación de estos, en: la formulación y/o evaluación de proyectos de inversión; en la elaboración o en la Supervisión de la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil; en obras de saneamiento.

EDGAR DEYVI GONZALES ATOCHE

CE PIURA	511	REG. CEL	12/2/2009	DNI	41848065	Economista
----------	-----	----------	-----------	-----	----------	------------

CALCULO DE EXPERIENCIA

ENTIDAD EN LA QUE SE LABORO	INGRESO DE FECHA		DIAS	REPORTE			CARGO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL		AÑOS	MES	DIAS	
EPS GRAU SA				0	0	0	Pág. 90 Formulador de PI de obra de saneamiento. No indica la fecha de culminación en d/m/a, por lo tanto no se considera su experiencia
JOSE MARTIN RUIZ CORTES	15/6/2012	15/12/2012	184	0	6	4	Pág. 91 Formulador de PI de obra de saneamiento.
EPS GRAU SA	17/1/2019	2/6/2019		0	0	0	Pág. 92 Gestión y control del proceso de formulación. No indica específicamente Formulador. Por lo tanto no se considera su experiencia según el folio 174 de las bases.
CONSORCIO PICA	11/9/2014	8/2/2015	151	0	5	1	Pág. 93 Formulador de PI de obra de saneamiento.
CONSORCIO PTAR TALARA	2/3/2015	31/5/2015	91	0	3	1	Pág. 94 Formulador de PI de obra de saneamiento.
CONSORCIO SUPERVISIÓN AREQUIPA	12/2/2020	13/3/2020	31	0	1	1	Pág. 95 Especialista en Evaluación Económica y/o Proyectos de Inversión
CONSORCIO SUPERVISIÓN AREQUIPA	14/7/2020	7/1/2022	543	1	6	3	Pág. 95 Especialista en Evaluación Económica y/o Proyectos de Inversión
TOTAL			1000	1	21	10	

TOTAL GLOBAL



AÑOS	MES	DIAS
2	9	0



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional de
Saneamiento Urbano

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-VIVIENDA/VMCS/PNSU Primera convocatoria derivada de Concurso Público N° 16-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la elaboración del Saldo del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable urbano y mejoramiento y ampliación del servicio de alcantarillado y mejoramiento y ampliación del servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final en la unidad productora de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residual – SEDAPAR SA, para 20 distrito de Arequipa de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa”

FACTORES DE EVALUACION

N° ITEM	POSTOR	FACTORES DE EVALUACION			PUNTAJE TOTAL TECNICO	
		EVALUACION TECNICA				
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				METODOLOGIA PROPUESTA
		M >= 9,387,773.46: (98 puntos)	M >= 6,258,515.64 y < 9,387,773.46 (80 puntos)	M > 3,129,257.82 y < 6,258,515.64 (70 puntos)		Desarrolla la metodología que sustenta la oferta (2 puntos) No desarrolla la metodología que sustente la oferta (0 puntos)
1	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	98.00			0.00	98.00



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional de
Saneamiento Urbano

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-VIVIENDA/VMCS/PNSU Primera convocatoria derivada de Concurso Público N° 16-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Supervisión de la elaboración del Saldo del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable urbano y mejoramiento y ampliación del servicio de alcantarillado y mejoramiento y ampliación del servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final en la unidad productora de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residual – SEDAPAR SA, para 20 distrito de Arequipa de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa”

EVALUACION ECONOMICA

N° POSTOR	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PROPUESTA ECONOMICA	0.80	0.20	PUNTAJE TOTAL $C1*PT+C2*Pei$	ORDEN DE PRELACION SEGÚN SORTEO ELECTRONICO - SEACE
			PUNTAJE TECNICO (PT) $C1=0.8$	PUNTAJE ECONOMICO (PE) $C1 = 0.2$		
1	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	2,768,000.00	98.00	100.00	98.40	1