

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		3/04/2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) I.E. 82727- EN LA LOCALIDAD DE OJOS CORRAL, DISTRITO DE HUALGAYOC-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES No. 2557984						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC								
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			SI	X	NO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO 07 A		
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad		
			Elaborado por	.....	Aprobado por	.....			
			Documento de aprobación	.....	Fecha de aprobación	.....			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO		
			Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo .....						
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X			
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN	SESENTA (60) días calendarios.					
			RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO						
			SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.						
			CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO						
			SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.						
			RELACIÓN DEL PERSONAL						
			SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.						
			PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL						
			SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.						
			OTROS						
			.....						
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		X		
			OTROS	.....					
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO								
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO								
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.									
Sobre la fuente de información N° 1			ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO						



**FORMATO**

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

Sobre la fuente de información N° 2		<b>EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>			
Sobre la fuente de información N° 3					
<b>2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	Elaborado por	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		Aprobado por	JORGE ELIGIO BUSTAMANTE TARRILLO
	Documento de aprobación	R.GDUR Nro. 055-2022-MDH/GODUR		Fecha de aprobación	27/08/2022
<b>2.8</b>	<b>OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación
Consiguar una síntesis de las observaciones:					
Consiguar una síntesis de las observaciones:					
Consiguar una síntesis de las observaciones:					
<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR</b>				
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación
NO APLICA					
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones:					
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones:					
<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>					
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico				
	<b>ACTUALIZACIÓN DE COSTOS</b>				
<b>2.11</b>	<b>NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>	SI	X		NO
	Documento de aprobación	R.G.O.D.U.R No. 12-2023-MDH/JEBT	Aprobado por	JORGE ELIGIO BUSTAMANTE TARRILLO	Fecha de aprobación 3/04/2023
<b>3.</b>	<b>INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>				
<b>3.1</b>	<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>				
	Fecha de determinación del presupuesto de obra	27/03/2023			
	SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO ADJUNTO				
<b>3.2</b>	<b>DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES</b>				
	SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO ADJUNTO				





**FORMATO**

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 233,764.66 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEENTA Y CUATRO CON 66/100 SOLES)					

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO**

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.</i>				

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.	 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC</b>  <b>ABG. CESAR EDUARDO VILLEGAS OSORIO</b> Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>