

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
Nomenclatura :	AS-SM-22-2024-OEC-MPMN-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUICISION DE PANEL SOLAR PARA EL PLAN DE NOGOCIOS DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS EN LA ASOCIACION AGRICOLA CAMPO VERDE, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	09/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:30:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar si son 9 kits de Bombeo con Paneles Solares.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se precisa, a la consulta realizada por el postor, a que son PANEL SOLAR - KIT la cantidad de 9, en el punto 4.2 DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD de las especificaciones técnicas según CAPITULO III - 3.1.ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases integradas página 20 al 22.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUICISION DE PANEL SOLAR PARA EL PLAN DE NOGOCIOS DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS EN LA ASOCIACION AGRICOLA CAMPO VERDE, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	09/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:30:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar la altura máxima de la estructura metálica de los paneles solares respecto al NPT (Nivel de piso Terminado).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se precisa, a la consulta realizada por el postor, que en el punto 4.2 CARATERISTICAS TECNICAS se detallan las especificaciones técnicas tal como se detalla en el CAPITULO III - 3.1.ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases integradas página 20 al 22.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUICISION DE PANEL SOLAR PARA EL PLAN DE NOGOCIOS DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS EN LA ASOCIACION AGRICOLA CAMPO VERDE, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	09/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:30:59

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Confirmar si dentro del alcance no se considera la Bomba de Agua. Si se considera dentro del alcance, favor de brindar características de la bomba de agua.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 4.2      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se precisa, a la consulta realizada por el postor, que en el punto 4.2 CARATERISTICAS TECNICAS no contempla bomba de agua, tal como se detalla en el CAPITULO III - 3.1.ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases integradas página 20 al 22.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUICISION DE PANEL SOLAR PARA EL PLAN DE NOGOCIOS DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS EN LA ASOCIACION AGRICOLA CAMPO VERDE, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	09/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:30:59

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Confirmar si los 9 kits de Bombeo se deben instalar en un plazo de 8 días o se refiere a que cada kit de bombeo debe ser instalado en 8 días.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 4.2      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se precisa, a la consulta realizada por el postor, que son PANEL SOLAR - KIT, no kits de bombeo, y la puesta en funcionamiento se detalla en el punto 5. PLAZO DE ENTREGA según se detalla en el CAPITULO III - 3.1.ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases integradas página 21.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUICISION DE PANEL SOLAR PARA EL PLAN DE NOGOCIOS DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS EN LA ASOCIACION AGRICOLA CAMPO VERDE, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	09/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:30:59

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Es posible que nos puedan brindar una topología de conexión del sistema de bombeo solar esperado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se precisa, a la consulta realizada por el postor, que en el punto 4.2 CARATERISTICAS TECNICAS se detallan las especificaciones técnicas, según se aprecia en el CAPITULO III - 3.1.ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases integradas página 20 al 22.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUICISION DE PANEL SOLAR PARA EL PLAN DE NOGOCIOS DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS EN LA ASOCIACION AGRICOLA CAMPO VERDE, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	09/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:30:59

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Con la finalidad de optimizar los costos; confirmar si se debe considerar un supervisor de obra por cada cuadrilla de trabajo y si el supervisor de obra puede realizar las funciones de prevencionista.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 4.2    **Página:** SP

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se precisa, a la consulta realizada por el postor, que la ejecución es de un PLAN DE NEGOCIOS en el marco del PROCOMPITE, de acuerdo al Artículo 26. Reglamento de la LEY N° 29337, y ACTA DE ACUERDOS DE COFINANCIAMIENTO N°023-2023-MPMN, no corresponde considerar un supervisor y/o prevencionista solo se solicita instalación, y que el contratista es responsable de la instalación y que el equipo ofertado debe estar listo para el funcionamiento tal como se detalla en el CAPITULO III - 3.1.ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases integradas página 20 al 22.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUICISION DE PANEL SOLAR PARA EL PLAN DE NOGOCIOS DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS EN LA ASOCIACION AGRICOLA CAMPO VERDE, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	09/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:30:59

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar si se tiene acceso vehicular hasta el punto de instalación del sistema de bombeo solar por cada estación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: SP

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se precisa, de la consulta realizada: que si cuenta con acceso vehicular, de no haber se hubiera precisado en las Especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUICISION DE PANEL SOLAR PARA EL PLAN DE NOGOCIOS DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS EN LA ASOCIACION AGRICOLA CAMPO VERDE, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	09/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:30:59

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

Confirmar si el proveedor se encargará de movilizar los equipos desde el almacén hacia el lugar de instalación, ya que según lo indicado en las bases todo el equipamiento debe entregarse en almacén.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 6      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se precisa, de la consulta realizada: que el contratista se encarga de movilizar los bienes a instalar del panel solar, tal como lo indica en las Especificaciones Técnicas en la bases del procedimiento de selección

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUICISION DE PANEL SOLAR PARA EL PLAN DE NOGOCIOS DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS EN LA ASOCIACION AGRICOLA CAMPO VERDE, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	09/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:30:59

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Indicar la distancia desde el almacén hacia el lugar de instalación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se precisa, de la consulta realizada: toda instalación es en la Asociacion Agrícola Campo Verde parcela 32., tal como se detalla en las especificaciones técnicas que se encuentran en las bases del procedimiento de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUICISION DE PANEL SOLAR PARA EL PLAN DE NOGOCIOS DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS EN LA ASOCIACION AGRICOLA CAMPO VERDE, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	09/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:30:59

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos puedan considerar como experiencia del postor el suministro y/o instalación de sistemas fotovoltaicos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se precisa, la consulta realizada, que en el punto 1.- DENOMINACION DE LA CONTRATACION ya se detallado las especificaciones técnicas según Especificación técnicas, adjuntos en las bases integradas. No posible considerar suministro y/o instalación de sistemas fotovoltaicos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUICISION DE PANEL SOLAR PARA EL PLAN DE NOGOCIOS DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS EN LA ASOCIACION AGRICOLA CAMPO VERDE, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

Ruc/código :	20605768912	Fecha de envío :	09/07/2024
Nombre o Razón social :	MABEG S.A.C.	Hora de envío :	23:37:28

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:  
el tiempo sujeto a la instalacion y puesta en marcha establece un periodo de 8 Dias Calendarios, tiempo que limita la correcta instalacion de los mismos sistemas, pues estos deben llevar a cabo un periodo minimo de pruebas de 7 dias, periodo en el cual se monitorea de forma precisa el correcto funcionamiento del sistema. por lo que solicitamos ampliar el tiempo de instalacion a 20 Dias Calendarios

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 5      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

No se acoge, la observación realizada; debido a que la adquisición del bien es según PLAN DE NEGOCIOS, en el marco del PROCOMPITE, de acuerdo al Artículo 28. Reglamento de la LEY N° 29337, y ACTA DE ACUERDOS DE COFINANCIAMIENTO N°023-2023-MPMN, por lo que no es posible modificar el plazo de instalación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUICISION DE PANEL SOLAR PARA EL PLAN DE NOGOCIOS DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS EN LA ASOCIACION AGRICOLA CAMPO VERDE, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

Ruc/código :	20605768912	Fecha de envío :	09/07/2024
Nombre o Razón social :	MABEG S.A.C.	Hora de envío :	23:37:28

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Para el correcto funcionamiento de este sistema de bombeo solar se recomienda integrar al KIT un Sistema de puestas a tierra que incluye (Varilla de cobre 5/8", 2 Bentonitas, 2 Cementos conductivos, conector AB, Tierra Negra Cernida, Cable GPT 10mm2), este sistema permitira el correcto funcionamiento del Varidor Solar y los SPD.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 4.2      Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

No se acoge; de la obervacion realizada por el posto por no corresponder debido a que la adquisición del bien es en el marco del PROCOMPITE, de acuerdo al Artículo 28. Reglamento de la LEY N° 29337, y ACTA DE ACUERDOS DE COFINANCIAMIENTO N°023-2023-MPMN, según PLAN DE NEGOCIOS aprobado no considera el sistema de puesta a tierra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUICISION DE PANEL SOLAR PARA EL PLAN DE NOGOCIOS DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTA HASS EN LA ASOCIACION AGRICOLA CAMPO VERDE, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

Ruc/código :	20605768912	Fecha de envío :	09/07/2024
Nombre o Razón social :	MABEG S.A.C.	Hora de envío :	23:37:28

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

la tension nominal de operacion de cualquier mopdulo solar en el mercado oscila de entre 38-46 Voltios DC en su tension de operacion MPP por lo que se solicita se modifique este parametro ya que esta errado ese termino (24V)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se acoge parcialmente, la tensión nominal entre 24 - 36 V. para que haya pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará a las bases integradas las modificaciones realizadas de las ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CAPITULO III	REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS	ANEXO N° 01 - 4.2
CARACTERISTICAS TECNICAS	PANEL SOLAR 24-36V 550W