
REPORTE DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

1
DIRECTA-PROC-42-2023-MINAGRI/AGRORU-1

Bien
ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA DHPE DE 1MM PARA KIT DE RIEGO ANTE EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS EN
EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 030-2023.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AdjudicadoResultado

0.0

S/ 216,387.50Valor Referencial :

Cantidad Desierta :MetroUnidad de Medida :

8750.0Cantidad Solicitada

ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA DHPE DE 1MM PARA KIT
DE RIEGO ANTE EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS EN EL
MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 030-2023 -
APURIMAC

Descripción del

1Nro. Item :

Cantidad AdjudicadaIntegrante del ConsorcioNombre o Razón Social Monto Adjudicado

20459153871-CASA LOS CONSTRUCTORES S.A.C. 8750.0 216387.5

AdjudicadoResultado

0.0

S/ 77,899.50Valor Referencial :

Cantidad Desierta :MetroUnidad de Medida :

3150.0Cantidad Solicitada

ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA DHPE DE 1MM PARA KIT
DE RIEGO ANTE EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS EN EL
MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 030-2023 -
AREQUIPA Y TACNA

Descripción del

2Nro. Item :

Cantidad AdjudicadaIntegrante del ConsorcioNombre o Razón Social Monto Adjudicado

20459153871-CASA LOS CONSTRUCTORES S.A.C. 3150.0 77899.5

AdjudicadoResultado

0.0

S/ 69,244.00Valor Referencial :

Cantidad Desierta :MetroUnidad de Medida :

2800.0Cantidad Solicitada

ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA DHPE DE 1MM PARA KIT
DE RIEGO ANTE EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS EN EL
MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 030-2023 -
AYACUCHO

Descripción del

3Nro. Item :

Cantidad AdjudicadaIntegrante del ConsorcioNombre o Razón Social Monto Adjudicado

20459153871-CASA LOS CONSTRUCTORES S.A.C. 2800.0 69244

AdjudicadoResultado

0.0

S/ 268,320.50Valor Referencial :

Cantidad Desierta :MetroUnidad de Medida :

10850.0Cantidad Solicitada

ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA DHPE DE 1MM PARA KIT
DE RIEGO ANTE EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS EN EL
MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 030-2023 - CUSCO

Descripción del

4Nro. Item :
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PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

1
DIRECTA-PROC-42-2023-MINAGRI/AGRORU-1

Bien
ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA DHPE DE 1MM PARA KIT DE RIEGO ANTE EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS EN
EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 030-2023.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

Cantidad AdjudicadaIntegrante del ConsorcioNombre o Razón Social Monto Adjudicado

20459153871-CASA LOS CONSTRUCTORES S.A.C. 10850.0 268320.5

AdjudicadoResultado

0.0

S/ 86,555.00Valor Referencial :

Cantidad Desierta :MetroUnidad de Medida :

3500.0Cantidad Solicitada

ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA DHPE DE 1MM PARA KIT
DE RIEGO ANTE EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS EN EL
MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 030-2023 -
HUANCAVELICA

Descripción del

5Nro. Item :

Cantidad AdjudicadaIntegrante del ConsorcioNombre o Razón Social Monto Adjudicado

20459153871-CASA LOS CONSTRUCTORES S.A.C. 3500.0 86555

AdjudicadoResultado

0.0

S/ 190,421.00Valor Referencial :

Cantidad Desierta :MetroUnidad de Medida :

7700.0Cantidad Solicitada

ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA DHPE DE 1MM PARA KIT
DE RIEGO ANTE EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS EN EL
MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 030-2023 - JUNIN Y
PASCO

Descripción del

6Nro. Item :

Cantidad AdjudicadaIntegrante del ConsorcioNombre o Razón Social Monto Adjudicado

20459153871-CASA LOS CONSTRUCTORES S.A.C. 7700.0 190421

AdjudicadoResultado

0.0

S/ 311,598.00Valor Referencial :

Cantidad Desierta :MetroUnidad de Medida :

12600.0Cantidad Solicitada

ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA DHPE DE 1MM PARA KIT
DE RIEGO ANTE EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS EN EL
MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 030-2023 - PUNO

Descripción del

7Nro. Item :

Cantidad AdjudicadaIntegrante del ConsorcioNombre o Razón Social Monto Adjudicado

20459153871-CASA LOS CONSTRUCTORES S.A.C. 12600.0 311598
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