



PERÚ

MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

OIP - EJECUCIÓN DEL SALDO DE  
OBRA - TRABAJOS  
COMPLEMENTARIOS Y NUEVO  
PABELLÓN Y ÁREAS  
COMPLEMENTARIAS  
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y  
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE  
ALBERGUE DEL EP DE PUNO  
ETAPA I CUI 2159429

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

A : CATALINA JULIETTA HORNA MELO  
Jefe(a) de Oficina  
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA

De : BRAYAM JAVIER MUÑOZ HUAYANCA  
Presidente de Comité  
OIP - EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA - TRABAJOS  
COMPLEMENTARIOS Y NUEVO PABELLÓN Y ÁREAS  
COMPLEMENTARIAS REHABILITACIÓN INTEGRAL Y  
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL EP DE  
PUNO ETAPA I CUI 2159429

Asunto : DESIERTO LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA LEY 31728 N°  
002-2023-INPE-OIP-CS-1 EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO  
DE OBRA DE LOS "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS" Y  
"NUEVO PABELLÓN Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS" DEL  
PROYECTO: "REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN  
DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO  
PENITENCIARIO DE PUNO" – ETAPA I" - CUI 2159429

Fecha : Miraflores, 18 de Julio de 2023

Por medio del presente me dirijo a usted, para informar la declaratoria de desierto del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA LEY 31728 N° 002-2023-INPE-OIP-CS-1 para la contratación de la EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA DE LOS "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS" Y "NUEVO PABELLÓN Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS" DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO" – ETAPA I" - CUI 2159429

## I. BASE LEGAL

- 1.1 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado (En adelante La Ley).
- 1.2 Reglamento del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (En adelante El Reglamento).
- 1.3 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD del Plan Anual de Contrataciones, en adelante Directiva.
- 1.4 Ley N° 31638 - Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2023.
- 1.5 Ley N° 31639 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.





PERÚ

MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

OIP - EJECUCIÓN DEL SALDO DE  
OBRA - TRABAJOS  
COMPLEMENTARIOS Y NUEVO  
PABELLÓN Y ÁREAS  
COMPLEMENTARIAS  
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y  
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE  
ALBERGUE DEL EP DE PUNO  
ETAPA I CUI 2159429

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- 1.6 Ley N° 31640 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- 1.7 Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas
- 1.8 Ley N° 31728, Ley que autoriza créditos para el financiamiento de gastos en el marco de la reactivación económica.
- 1.9 Decreto Legislativo N° 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la Reactivación Económica.

## II. ANTECEDENTES

- 2.1 Mediante Resolución Presidencial N° 139-2023-INPE/P de fecha 8 de mayo de 2023, se aprueba la lista priorizada de obras públicas paralizadas del INPE, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas.
- 2.2 Mediante Informe N° D000431-2023-INPE-OIP-UOYE de fecha 24 de mayo de 2023, expedido por la jefa de la Unidad de Obras y Equipamiento, mediante el cual remite al área de Administración – Logística, la versión final del requerimiento de contratación y requisitos de calificación, asimismo adjunta el expediente técnico.
- 2.3 Mediante Resolución Jefatural N° 0036-2023-INPE-OIP, de fecha 08.06.2023, se aprobó la octava Modificación del Plan Anual de Contrataciones, incluyendo siete (07) Procedimientos de Selección, en el cual se incluye con referencia N° 41 a la EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA DE LOS "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS" Y "NUEVO PABELLÓN Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS" DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO" – ETAPA I" - CUI 2159429, por el importe de S/ 3,423,945.12.
- 2.4 Mediante Formato N° 2-2023-ley31728 de fecha 20 de junio de 2023, se aprobó el expediente de contratación.
- 2.5 Mediante Formato N° 7-2023-ley31728 de fecha 20 de junio de 2023, se aprobaron las bases administrativas del procedimiento de selección. En la misma fecha se realizó la convocatoria a través del SEACE.
- 2.6 Mediante Acta de Desierto de fecha 12 de julio de 2023, se declaró desierto el procedimiento de selección.

## III. ANÁLISIS

- 3.1 Con fechas del 27 de junio al 12 de julio de 2023, el comité de selección llevó a cabo la admisión, evaluación y calificación de ofertas y declaratoria de desierto del procedimiento de



PERÚ

MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

OIP - EJECUCIÓN DEL SALDO DE  
OBRA - TRABAJOS  
COMPLEMENTARIOS Y NUEVO  
PABELLÓN Y ÁREAS  
COMPLEMENTARIAS  
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y  
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE  
ALBERGUE DEL EP DE PUNO  
ETAPA I CUI 2159429

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA LEY 31728 N° 002-2023-INPE-OIP-CS-1 para la contratación de la EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA DE LOS "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS" Y "NUEVO PABELLÓN Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS" DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO" – ETAPA I" - CUI 2159429, de acuerdo a lo siguiente:

- 3.1.1 En el presente procedimiento de selección se registraron 46 participantes, de acuerdo al siguiente detalle:



PERÚ

MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

OIP - EJECUCIÓN DEL SALDO DE  
OBRA - TRABAJOS  
COMPLEMENTARIOS Y NUEVO  
PABELLÓN Y ÁREAS  
COMPLEMENTARIAS  
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y  
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE  
ALBERGUE DEL EP DE PUNO  
ETAPA I CUI 2159429

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

### CUADRO N° 1: PARTICIPANTES REGISTRADOS

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	10282734864	MOLINA FALCONI PABEL EDMUNDO	2023-06-21 09:35:00.0	Válido
2	20159008224	CONFAMA S.R.L.	2023-06-26 10:05:13.0	Válido
3	20232650444	FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD	2023-06-27 16:05:29.0	Válido
4	20407863250	CORPORACION INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO S.A.C.	2023-06-21 09:42:33.0	Válido
5	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	2023-06-21 00:15:25.0	Válido
6	20447689767	TECNOLOGIA DE VIGUETAS PRETENSADAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2023-06-28 20:48:34.0	Válido
7	20447973996	S & S EJECUTORES Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-06-28 09:18:52.0	Válido
8	20448330266	CORPORACION NUEVO HORIZONTE RZ & DI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2023-06-23 11:03:17.0	Válido
9	20448562396	LCCONST E.I.R.L.	2023-06-28 11:48:37.0	Válido
10	20449255675	INVERSIONES Y SERVICIOS ALFA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IS ALFA E.I.R.L.	2023-06-29 15:11:22.0	Válido
11	20454724691	ECONYSUR S.R.L.	2023-06-27 12:48:10.0	Válido
12	20482261168	CONSTRUCTORA HERCULES S.A.C.	2023-06-21 13:29:29.0	Válido
13	20485988468	SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL	2023-06-23 23:13:39.0	Válido
14	20486419971	BRYNAJOM S.R.L.	2023-07-02 22:57:31.0	Válido
15	20487731928	CONSTRUCTORA CADHORVIC INGENIEROS E.I.R.L.	2023-06-21 09:29:53.0	Válido
16	20489466741	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	2023-06-23 22:44:36.0	Válido
17	20489558433	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y SERVICIOS CHOCOS ESPINOZA SRL	2023-06-22 23:35:42.0	Válido
18	20494299161	ANGULO & SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES	2023-06-28 09:24:08.0	Válido
19	20501581951	CONSTRUCTORA DOLPHIN S.A.C.	2023-07-02 20:42:59.0	Válido



PERÚ

MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

OIP - EJECUCIÓN DEL SALDO DE  
OBRA - TRABAJOS  
COMPLEMENTARIOS Y NUEVO  
PABELLÓN Y ÁREAS  
COMPLEMENTARIAS  
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y  
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE  
ALBERGUE DEL EP DE PUNO  
ETAPA I CUI 2159429

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

20	20503729521	C.V. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.	2023-06-23 10:06:52.0	Válido
21	20504750346	PORTILLO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2023-06-22 18:09:46.0	Válido
22	20506876789	C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-07-02 16:48:18.0	Válido
23	20515294725	CONSTRUCTORA CAMARGO VERGARA S.R.L.	2023-06-25 12:53:37.0	Válido
24	20515345494	CATALINA, EDGAR, MIJUEL, BRAYAN, FERNANDO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-06-23 17:54:39.0	Válido
25	20523814363	ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	2023-06-23 10:28:45.0	Válido
26	20527022917	EMPRESA P.M.C. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2023-06-21 16:29:00.0	Válido
27	20538446263	PADILLA B HNOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-06-23 12:22:23.0	Válido
28	20542059291	INVERSIONES Y SERVICIOS IBIZA E.I.R.L.	2023-06-21 10:21:57.0	Válido
29	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-06-23 07:27:57.0	Válido
30	20542697815	RKY CONTRATISTAS & CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2023-06-29 19:12:29.0	Válido
31	20542699435	PROYECTOS VIALES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-06-21 08:57:22.0	Válido
32	20560181745	AQUAVIAS INVERSIONES S.A.C.	2023-07-01 17:17:39.0	Válido
33	20600122909	LAMS INGENIEROS E.I.R.L.	2023-07-01 23:24:20.0	Válido
34	20600163796	REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2023-06-21 00:26:40.0	Válido
35	20600346581	GRUPO INVERCON S.A.C.	2023-06-29 17:15:36.0	Válido
36	20600757173	SEA CONSTRUCTORES E INMOBILIARIA S.A.C.	2023-06-25 13:12:19.0	Válido
37	20600827945	GUIOR CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-06-23 06:53:38.0	Válido
38	20601078873	NEO PLATINIUM SH & SH S.R.L.	2023-06-26 21:30:08.0	Válido
39	20601201594	GRUPO MAESACU VIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO MAESACU VIAL S.A.C.	2023-06-30 18:15:09.0	Válido
40	20601462193	WALY Y MAR E.I.R.L.	2023-06-23 22:11:43.0	Válido



PERÚ

MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

OIP - EJECUCIÓN DEL SALDO DE  
OBRA - TRABAJOS  
COMPLEMENTARIOS Y NUEVO  
PABELLÓN Y ÁREAS  
COMPLEMENTARIAS  
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y  
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE  
ALBERGUE DEL EP DE PUNO  
ETAPA I CUI 2159429

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

41	20605416544	2A ARQUITECTURA CONSTRUCCION S.A.C.	Y	2023-06-27 23:43:46.0	Válido
42	20606079941	GRUPO RH AUDITORES CONSULTING E.I.R.L.	&	2023-06-22 16:09:35.0	Válido
43	20606092165	MBC CONTRATISTAS CONSULTORES GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	&	2023-06-22 07:36:07.0	Válido
44	20607033910	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA SILMARILLION E.I.R.L.		2023-06-29 19:01:57.0	Válido
45	20608166905	GRUPO INMOBILIARIA LARCONS E.I.R.L.		2023-06-23 20:23:39.0	Válido
46	20608705334	SERVICIOS GENERALES CONSULTORIA MUSIAK S.A.C.	Y	2023-06-29 14:55:28.0	Válido

- 3.1.2 Con fecha 03 de julio de 2023, ocho (08) postores presentaron sus ofertas al procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA LEY 31728 N° 002-2023-INPE-OIP-CS-1 para la contratación de la EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA DE LOS "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS" Y "NUEVO PABELLÓN Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS" DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO" – ETAPA I" - CUI 2159429, de acuerdo al siguiente detalle:

## CUADRO N° 2: POSTORES

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	Ejecución de la obra: Saldo De Obra De Los Trabajos Complementarios Y Nuevo Pabellón Y Áreas Complementarias Del Proyecto: Rehabilitación Integral Y Ampliación De La Capacidad De Albergue Del Establecimiento Penitenciario De Puno ETAPA I - CUI 2159429			
20527022917	EMPRESA P.M.C. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	03/07/2023	16:14:54	Electronico
20485988468	SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL	03/07/2023	18:00:13	Electronico
10282734864	CONSORCIO INGENIERIA	03/07/2023	18:31:02	Electronico
20482261168	CONSTRUCTORA HERCULES S.A.C.	03/07/2023	19:19:41	Electronico
20606079941	CONSORCIO GRUPO RH	03/07/2023	22:25:42	Electronico
20447689767	CONSORCIO PUNO	03/07/2023	23:08:51	Electronico
20560181745	CONSORCIO PUNO	03/07/2023	23:32:55	Electronico
20600122909	CONSORCIO SANTA ROSA	03/07/2023	23:55:40	Electronico

- 3.1.3 Al respecto, el comité de selección luego de verificar la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases integradas de conformidad con el artículo 73.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que





PERÚ

MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

OIP - EJECUCIÓN DEL SALDO DE  
OBRA - TRABAJOS  
COMPLEMENTARIOS Y NUEVO  
PABELLÓN Y ÁREAS  
COMPLEMENTARIAS  
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y  
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE  
ALBERGUE DEL EP DE PUNO  
ETAPA I CUI 2159429

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

precisa que, para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas, de lo cual se obtuvo el siguiente resultado:

CUADRO N° 01- ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Nro	POSTOR	ADMISIBILIDAD						RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD
		a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (DNI o Vigencia de Poder, según corresponda).	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de obra. (Anexo N° 4)	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5) (max (2) consorciados; %/min	
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	
1	CONSORCIO INGENIERIA: MOLINA FALCONI PABEL EDMUNDO SAGITTA-INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
2	CONSTRUCTORA HERCULES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
3	EMPRESA P.M.C. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
4	CONSORCIO GRUPO RH -GRUPO RH AUDITORES & CONSULTING E.I.R.L. -DELBET CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
5	SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
6	CONSORCIO PUNO -TECNOLOGIA DE VIGUETAS PRETENSADAS SCRL -MAVIL CONTRATISTAS GENERALES EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024





PERÚ

MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

OIP - EJECUCIÓN DEL SALDO DE  
OBRA - TRABAJOS  
COMPLEMENTARIOS Y NUEVO  
PABELLÓN Y ÁREAS  
COMPLEMENTARIAS  
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y  
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE  
ALBERGUE DEL EP DE PUNO  
ETAPA I CUI 2159429

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

7	CONSORCIO PUNO -CONSORCIO SECHAVI SRL -AQUAVIAS INVERSIONES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADMITIDA
8	CONSORCIO SANTA ROSA -LAMS INGENIEROS E.I.R.L. -CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS SAN MARTIN S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA

- 3.1.4 Mediante carta se le solicitó, subsanación al participante CONSORCIO PUNO conformado por CONSORCIO SECHAVI SRL y AQUAVIAS INVERSIONES S.A.C, no subsanó la legalización de la firma de su Anexo N° 5 (Promesa de Consorcio) dentro del plazo establecido a través del SEACE, por lo que el postor fue NO ADMITIDO. Los demás postores fueron ADMITIDOS.
- 3.1.5 Luego de ello, y de acuerdo a lo establecido en las bases integradas de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA LEY 31728 N° 002-2023-INPE-OIP-CS-1 para la contratación de la EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA DE LOS "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS" Y "NUEVO PABELLÓN Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS" DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO" – ETAPA I" - CUI 2159429, se procedió a realizar la calificación de los postores, cuyo resultado fue el siguiente:
- 3.1.5.1 Se procedió con la calificación de las ofertas admitidas, verificándose que las ofertas presentadas cumplan con acreditar los requisitos de calificación enunciados en el numeral 3.2 de Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas.
- 3.1.5.2 Al respecto, el comité de selección procedió a revisar los requisitos de calificación de las ofertas obteniendo el siguiente resultado:





PERÚ

MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

OIP - EJECUCIÓN DEL SALDO DE  
OBRA - TRABAJOS  
COMPLEMENTARIOS Y NUEVO  
PABELLÓN Y ÁREAS  
COMPLEMENTARIAS  
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y  
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE  
ALBERGUE DEL EP DE PUNO  
ETAPA I CUI 2159429

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

### CUADRO N° 3 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Nro	POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACION			
		EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CALIFICADA / DESCALIFICADA
1	CONSORCIO INGENIERIA: MOLINA FALCONI PABEL EDMUNDO SAGITTA-INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	DESCALIFICADA
2	CONSTRUCTORA HERCULES S.A.C.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	DESCALIFICADA
3	EMPRESA P.M.C. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	DESCALIFICADA
4	CONSORCIO GRUPO RH -GRUPO RH AUDITORES & CONSULTING E.I.R.L. -DELBET CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS S.R.L.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	DESCALIFICADA



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024





PERÚ

MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

OIP - EJECUCIÓN DEL SALDO DE  
OBRA - TRABAJOS  
COMPLEMENTARIOS Y NUEVO  
PABELLÓN Y ÁREAS  
COMPLEMENTARIAS  
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y  
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE  
ALBERGUE DEL EP DE PUNO  
ETAPA I CUI 2159429

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

5	SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	DESCALIFICADA
6	<b>CONSORCIO PUNO</b> -TECNOLOGIA DE VIGUETAS PRETENSADAS SCRL -MAVIL CONTRATISTAS GENERALES EIRL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	DESCALIFICADA
8	<b>CONSORCIO SANTA ROSA</b> -LAMS INGENIEROS E.I.R.L. -CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS SAN MARTIN S.A.C.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	DESCALIFICADA

- a) Los Postores descritos en los numerales del 1 al 6, no presentaron documentos que acrediten los requisitos de calificación de acuerdo a lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección, es decir no presentaron documentos que acrediten i) EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO, ii) FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE Y iii) EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE, de acuerdo a lo exigido en la sección general de las mencionadas bases, que señala lo siguiente:

#### 1.8. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

El comité de selección califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Ello de conformidad a lo establecido en la Ley N° 31728 en el Artículo 5, numeral 5.2, que señala: "A efectos de que la entidad evalúe las ofertas, el factor de evaluación referido al precio no debe superar el 40 % de la evaluación total. Asimismo, las entidades pueden establecer como factores de evaluación la experiencia del postor en la especialidad y/o la capacidad técnica y profesional. La verificación de los requisitos de calificación se realiza junto con la evaluación de ofertas, aplicando los factores de evaluación solo a aquellos postores cuyas ofertas hayan cumplido con los requisitos de calificación".

- b) Respecto al postor **CONSORCIO SANTA ROSA** no cumplió con lo siguiente:





PERÚ

MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

OIP - EJECUCIÓN DEL SALDO DE  
OBRA - TRABAJOS  
COMPLEMENTARIOS Y NUEVO  
PABELLÓN Y ÁREAS  
COMPLEMENTARIAS  
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y  
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE  
ALBERGUE DEL EP DE PUNO  
ETAPA I CUI 2159429

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- a. Respecto al equipamiento estratégico no acredita la totalidad del equipamiento estratégico.
- b. Respecto a la Formación académica del plantel profesional clave se detalla que el especialista de arquitectura Marco Gustavo Tarazona Soto, se encuentra inhabilitado.
- c. Respecto a la experiencia del plantel profesional clave se precisa que el especialista en costos y valorizaciones Carlos Pino Flores Navarro presenta documentación ilegible.

3.2 Por lo expuesto en los numerales anteriores, el comité de selección declaró desierto el procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA LEY 31728 N° 002-2023-INPE-OIP-CS-1 para la contratación de la EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA DE LOS "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS" Y "NUEVO PABELLÓN Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS" DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO" – ETAPA I" - CUI 2159429, de conformidad con lo establecido en artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante **la Ley**, el cual señala que "*Los procedimientos de selección quedan desiertos cuando no quede válida ninguna oferta*", y el artículo 65, numeral 65.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, **en adelante el Reglamento**, que señala "*El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas*".

3.3 Por tanto, según lo estipulado en el numeral 65.2 del artículo 65° de "el Reglamento", que indica "Cuando un procedimiento de selección es declarado desierto total o parcialmente, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, emite un informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad de aprobación del expediente de contratación en el que justifique y evalúe las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente. Dicho informe es registrado en el SEACE", este comité procedió a evaluar las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento, obteniendo lo siguiente:

- 3.3.1 Se evidencia que en el presente procedimiento de selección hubo 8 postores que presentaron su oferta; y que la declaratoria de desierto obedece a que los participantes no cumplieron con lo siguiente:
  - i) No presentaron Declaraciones Juradas tales como el Anexo 5 "Promesa de Consorcio" con las firmas legalizada, pese a que se solicitó la subsanación a través del SEACE.
  - ii) No presentaron los documentos que acrediten los requisitos de calificación, a pesar que el procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA LEY 31728 N° 002-2023-INPE-OIP-CS-1 para la contratación de la EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA DE LOS



PERÚ

MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

OIP - EJECUCIÓN DEL SALDO DE  
OBRA - TRABAJOS  
COMPLEMENTARIOS Y NUEVO  
PABELLÓN Y ÁREAS  
COMPLEMENTARIAS  
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y  
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE  
ALBERGUE DEL EP DE PUNO  
ETAPA I CUI 2159429

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS" Y "NUEVO PABELLÓN Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS" DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO" – ETAPA I" - CUI 2159429, bases que establecen en su sección general y sección específica, respectivamente, lo siguiente ***"La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada"*** y ***"Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada"***.

iii) La omisión e ilegibilidad de documentación que acrediten los requisitos de calificación tales como Equipamiento estratégico, Formación académica y experiencia del plantel profesional clave.

3.4 Por tal motivo y de acuerdo a lo establecido en el artículo 65° de "El Reglamento", ***la causa de declaración de desierto es consecuencia a los errores de los postores al formular sus ofertas, al no cumplir en acreditar de acuerdo a lo establecido en las bases integradas*** el procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA LEY 31728 N° 002-2023-INPE-OIP-CS-1 para la contratación de la EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA DE LOS "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS" Y "NUEVO PABELLÓN Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS" DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO" – ETAPA I" - CUI 2159429.

3.5 Por lo expuesto, se requiere que la Unida de Obras y Equipamiento, en su calidad de área usuaria, evalúe si persiste la necesidad y si se mantiene el requerimiento, de existir algún ajuste o modificación deberá remitirlo debidamente aprobado y suscrito, de no persistir la necesidad debe comunicar las razones para concluir el expediente de contratación. Cabe precisar que, solo en caso que producto de la implementación de las medidas correctivas se modifique algún extremo del expediente de contratación, se debe solicitar una nueva aprobación.

#### **IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

4.1 De acuerdo al análisis realizado, las causas de la declaratoria de desierto del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA LEY 31728 N° 002-2023-INPE-OIP-CS-1 para la contratación de la EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA DE LOS "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS" Y "NUEVO PABELLÓN Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS" DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO" – ETAPA I" - CUI 2159429, es consecuencia de los errores de los participantes al formular su oferta, al no



PERÚ

MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

OIP - EJECUCIÓN DEL SALDO DE  
OBRA - TRABAJOS  
COMPLEMENTARIOS Y NUEVO  
PABELLÓN Y ÁREAS  
COMPLEMENTARIAS  
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y  
AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE  
ALBERGUE DEL EP DE PUNO  
ETAPA I CUI 2159429

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

cumplir con acreditar de acuerdo a lo exigido en las bases integradas del procedimiento en mención.

- 4.2 La Unidad de Obras y Equipamiento en calidad de área usuaria debe evaluar si persiste la necesidad y si se mantiene el requerimiento; de existir algún ajuste o modificación deberá remitirlo debidamente aprobado, de no persistir la necesidad debe comunicar las razones para concluir el expediente de contratación.

Es todo cuanto se informa para sus conocimiento y fines

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

**BRAYAM JAVIER MUÑOZ HUAYANCA**

Presidente de Comité

OIP - EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y  
NUEVO PABELLÓN Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACIÓN INTEGRAL  
Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL EP DE PUNO ETAPA I CUI  
2159429