

ACTA DE ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

LICITACION PUBLICA N° 03-2023-SUNAT/8I1000
EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE OESTE 1-B SURQUILLO, LA DIVISIÓN DE COBRANZAS DE CAMPO Y LA SEDE DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL, DISTRITO DE SURQUILLO – PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2510864

Siendo las 16:00 horas del día 07 de agosto del año 2023, sesionaron los miembros del comité de selección designados mediante el FORMATO N° 10-2023-SUNAT/8I1000 de fecha 04 de mayo de 2023, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **Licitación Publica N° 03-2023-SUNAT/8I1000** cuyo objeto de convocatoria es la **Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Centro de Servicios al Contribuyente Oeste 1-B Surquillo, La División De Cobranzas de Campo y La Sede de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados a Nivel Nacional, Distrito de Surquillo – Provincia de Lima - Departamento de Lima" - CUI N° 2510864**, integrado por:

- **Guino Wellington Mamani Tito**, presidente del comité de Selección.
- **Jose Ernesto Ramirez Becerra**, primer miembro titular, y
- **Luis Antonio Caballero Lang**, segundo miembro titular.

i. DE LA PRESENTACION DE OFERTAS

Con fecha 02.08.2023, el comité en pleno verificó a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), aquellos postores que presentaron sus ofertas, siendo las siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20600426975	CONSORCIO CONSTRUCTOR MC	01/08/2023	22:57:58	20600426975	01/08/2023	23:14:46	Enviado	Valido
2	20604762724	CONSTRUCTORA A&C PARTNERS S.A.C.	01/08/2023	22:54:23	20604762724	01/08/2023	22:58:45	Enviado	Valido
3	20602842330	CONSORCIO EJECUTOR LIMA	01/08/2023	16:59:14	20602842330	01/08/2023	17:03:29	Enviado	Valido
4	20601338361	CONSORCIO SUNAT	01/08/2023	20:48:09	20601338361	01/08/2023	23:32:41	Enviado	Valido
5	20601161321	CONSORCIO SEÑOR DE MURUHUY	01/08/2023	23:01:40	20601161321	01/08/2023	23:09:37	Enviado	Valido
6	20218090550	CONSORCIO SURQUILLO	01/08/2023	18:44:06	20218090550	01/08/2023	18:46:51	Enviado	Valido
7	20542465442	CONSORCIO LIMA	01/08/2023	20:31:58	20542465442	01/08/2023	20:33:15	Enviado	Valido

ii. DE LA ADMISION DE OFERTAS¹

Acto seguido, el Comité de Selección procedió a verificar el cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios requeridos en las bases integradas, establecidos en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica, de aquellos

¹ Asimismo, se verificó conforme lo indicado en los numerales 7.2.4 y 7.2.7. de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD: "7.2.4 En caso de obras convocadas bajo la modalidad de ejecución llave en mano, que no incluya la elaboración del Expediente Técnico, todos los integrantes del consorcio deben contar con inscripción como ejecutores de obra. Y 7.2.7 Los integrantes del consorcio son responsable de que su inscripción en el RNP se encuentre vigente, así como no estar inhabilitado o suspendido, al registrarse como participantes, en la presentación de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato."

postores que presentaron sus ofertas de forma electrónica a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Asimismo, mediante Solicitud Electrónica N° 000276-2023-8I1000 de fecha 02.08.2023, se solicitó a la Gerencia de Ejecución de Inversiones (Área usuaria) en su condición de área usuaria, evaluar el desagregado de las partidas que sustentan las ofertas económicas presentadas por los postores.

2.1. De la subsanación de ofertas

El 03.08.2023 el comité de selección advirtió para la subsanación de ofertas, lo siguiente:

- (a) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el CONSORCIO SEÑOR DE MURUHUAY integrado: ZIGURAT CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZIGURAT CONSTRUCTORA S.A.C. y INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO , S.A. DE C.V., advierte que: i) el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio; ii) No se encuentra visados los folios 1, 2, 3, 5, 6, 11, 15, 18, 20, 22, 25 y 69; iii) Omisión al consignar información en el Anexo N° 01, conforme con las bases integradas, correspondiente a: "Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 1. Solicitud de reducción de la oferta económica. (...); la misma que fue subsanada por el postor.
- (b) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor CONSORCIO SURQUILLO integrado por: CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C., PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI S.P.A y ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio, la misma que fue subsanada por el postor.
- (c) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor CONSORCIO EJECUTOR LIMA integrado por: CONSULTORIA & CONSTRUCCION GRUPO PERGOLA S.A.C. y RIVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERU, advierte que no habría adjuntado, la documentación sustentatoria correspondiente que acredite la vinculación entre la empresa matriz y la empresa sucursal en el Peru (RIVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERU), la misma que fue subsanada por el postor mediante Certificado Literal SUNARP con registro de partida N° 12530786.

Ahora bien, considerando la evaluación del desagregado de partidas efectuada por la Gerencia de Ejecución de Inversiones en su condición de área usuaria, remitido mediante seguimiento contenido en la Solicitud Electrónica N° 000276-2023-8I1000 de fecha 07.08.2023 -en donde se verifica que en los casos que ameritaba se procedió con la corrección aritmética conforme el numeral 1.10 de la sección general de las bases integradas-; así como también, de la revisión de documentos de presentación obligatoria, se tiene:

N°	Postor	Condición de la oferta
1	CONSORCIO CONSTRUCTOR MC integrado por: CHRONOS INGENIEROS S.A.C. y MASEDI CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Admitido
2	CONSTRUCTORA A&C PARTNERS S.A.C.	Admitido
3	CONSORCIO EJECUTOR LIMA integrado por: CONSULTORIA & CONSTRUCCION GRUPO PERGOLA S.A.C. y RIVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERU	Admitido

N°	Postor	Condición de la oferta
4	CONSORCIO SUNAT integrado por: CORPORACION DE INFRAESTRUCTURA S.A.C.; CONDIAL E.I.R.L. y J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A	Admitido
5	CONSORCIO SEÑOR DE MURUHUAY integrado: ZIGURAT CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZIGURAT CONSTRUCTORA S.A.C. y INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO , S.A. DE C.V.	Admitido
6	CONSORCIO SURQUILLO integrado por: CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C., PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI S.P.A y ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C	Admitido
7	CONSORCIO LIMA integrado por: CELSUP EJECUTORES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y MANT.CONST.Y PROYECTOS GRALES S.A.C.	Admitido

Se muestra el detalle en el Anexo N° 01.

iii. DE LA EVALUACION DE OFERTAS

Con fecha 07.08.2023, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74° del RLCE, y considerando el factor de evaluación establecido en las Bases Integradas, este colegiado procedió a evaluar las ofertas económicas. **El detalle se muestra en el Anexo N° 02.**

Es preciso indicar, que para la determinación del mejor puntaje se realizó de conformidad con lo establecido en numeral 74.2 del Art. 74° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; así como también en el caso de que las ofertas empaten, la determinación del orden de prelación, se efectuó acorde a norma.

Producto de la realización del desempate a través del SEACE, se tiene el siguiente orden de prelación:

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Praelación
20601161321	CONSORCIO SEÑOR DE MURUHUAY	100.0	1
20604762724	CONSTRUCTORA A&C PARTNERS S.A.C.	100.0	2
20542465442	CONSORCIO LIMA	100.0	3
20601338361	CONSORCIO SUNAT	96.8	4
20600426975	CONSORCIO CONSTRUCTOR MC	92.82	5
20218090550	CONSORCIO SURQUILLO	91.84	6

iv. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego del desempate electrónico efectuado a través del SEACE, el comité de selección procedió con la calificación de las ofertas presentadas por los postores de acuerdo con lo establecido en el artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de conformidad con los requisitos de calificación establecidos en las Bases Integradas.

Las mismas que obtuvieron el siguiente resultado:

N°	Postor	Orden de prelación / según sorteo SEACE	Requisitos de calificación	Condición	Orden Praelación final
1	CONSORCIO SEÑOR DE MURUHUYAY integrado: ZIGURAT CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZIGURAT CONSTRUCTORA S.A.C. y INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	1	NO CUMPLE	DESCALIFICADO	-
2	CONSTRUCTORA A&C PARTNERS S.A.C.	2	NO CUMPLE	DESCALIFICADO	-
3	CONSORCIO LIMA integrado por: CELSUP EJECUTORES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y MANT.CONST.Y PROYECTOS GRALES S.A.C.	3	CUMPLE	CALIFICA	1
4	CONSORCIO SUNAT integrado por: CORPORACION DE INFRAESTRUCTURA S.A.C.; CONDIAL E.I.R.L. y J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A	4	CUMPLE	CALIFICA	2
5	CONSORCIO CONSTRUCTOR MC integrado por: CHRONOS INGENIEROS S.A.C. y MASEDI CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	5	CUMPLE	CALIFICA	3
6	CONSORCIO SURQUILLO integrado por: CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C., PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI S.P.A y ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C	6	NO CUMPLE	DESCALIFICADO	-

(*) Mediante seguimiento contenido en la Solicitud Electrónica N° 000044-2023-SUNAT/8I3000 de fecha 04.08.2023; la Gerencia de Ejecución de Inversiones en su condición de área usuaria, remitió la verificación técnica de obras similares.

El detalle se muestra en el Anexo N° 03.

v. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO


Por consiguiente, luego de efectuada la admisión, evaluación y calificación en cumplimiento al Art. 76° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el comité de selección **OTORGA LA BUENA PRO** de la LICITACION PUBLICA N° 03-2023-SUNAT/8I1000 - Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Centro de Servicios al Contribuyente Oeste 1-B Surquillo, La División De Cobranzas de Campo y La Sede de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados a Nivel Nacional, Distrito de Surquillo – Provincia de Lima - Departamento de Lima" - CUI N° 2510864, al postor **CONSORCIO LIMA integrado por: CELSUP EJECUTORES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y MANT.CONST.Y PROYECTOS GRALES S.A.C.**, por un monto que asciende a la suma total de S/ 78,243,802.84 (Setenta y ocho millones doscientos cuarenta y tres mil ochocientos dos con 84/100 soles)

Cabe indicar que en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 9 del Decreto Legislativo N°1553-2023 - Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversión pública y en contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación económica, la entidad autoriza que el postor adjudicado pueda optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento la retención del monto total de la garantía correspondiente.


Siendo las 17:00 horas del mismo día, se procedió a la lectura de la presente acta, no habiendo observación alguna.



Guino Wellington Mamani Tito
Presidente del Comité de Selección



Jose Ernesto Ramirez Becerra
Primer Miembro Titular



Luis Antonio Caballero Lang
Segundo Miembro Titular

ANEXO N° 1

LICITACION PUBLICA N° 03-2023-SUNAT/811000

Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Centro de Servicios al Contribuyente Oeste 1-B Surquillo, La División De Cobranzas de Campo y La Sede de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados a Nivel Nacional, Distrito de Surquillo – Provincia de Lima - Departamento de Lima" - CUI N° 2510864

1. REQUISITOS DE ADMISION

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA		Anexo N° 1		Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta		Anexo N° 2		Anexo N° 3		Anexo N° 4		Anexo N° 5		Anexo N° 6		CONDICION DE LA OFERTA	
		Declaración jurada de datos del postor				Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento		Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra		Promesa de consorcio con firmas legalizadas		El precio de la oferta en Soles			
		Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio		
1	CONSORCIO CONSTRUCTOR MC Integrado por: CHRONOS INGENIEROS S.A.C. y MASEDI CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		SI	4	SI	15-62	SI	67	SI	69	SI	71	SI	73-77	SI	79-125	ADMITIDO
2	CONSTRUCTORA A&C PARTNERS S.A.C.		SI	5	SI	7.13	SI	15	SI	17	SI	19	NO CORRESPONDE		SI	21-48	ADMITIDO
3	CONSORCIO EJECUTOR LIMA Integrado por: CONSULTORIA & CONSTRUCCION GRUPO PERGOLA S.A.C. y RIVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERU		SI	6	SI	8-17	SI	19	SI	21	SI	23	SI	25-26	SI	28-81	ADMITIDO (c)
4	CONSORCIO SUNAT Integrado por: CORPORACION DE INFRAESTRUCTURA S.A.C.; CONDIAL E.I.R.L. y J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A		SI	7	SI	9-23	SI	25	SI	27	SI	29	SI	31-32	SI	34-147	ADMITIDO
5	CONSORCIO SEÑOR DE MURUHUAY Integrado: ZIGURAT CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZIGURAT CONSTRUCTORA S.A.C. y INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO , S.A. DE C.V.		SI	4	SI	7 - 14	SI	16-17	SI	19	SI	21	SI	23-24	SI	26-67	ADMITIDO (a)
6	CONSORCIO SURQUILLO Integrado por: CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C., PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI S.P.A y ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C		SI	2	SI	3-15	SI	16	SI	17	SI	18	SI	1-5	SI	22-109	ADMITIDO (b)
7	CONSORCIO LIMA Integrado por: CELSUP EJECUTORES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y MANT.CONST.Y PROYECTOS GRALES S.A.C.		SI	235	SI	221-233	SI	219	SI	217	SI	215	SI	212-213	SI	156-210	ADMITIDO

(a) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el CONSORCIO SEÑOR DE MURUHUY Integrado: ZIGURAT CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZIGURAT CONSTRUCTORA S.A.C. y INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO , S.A. DE C.V., advierte que: i) el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio; ii) No se encuentra visados los folios 1, 2, 3, 5, 6, 11, 15, 18, 20, 22, 25 y 69; iii) Omisión al consignar información en el Anexo N° 01, conforme con las bases integradas, correspondiente a: "Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 1. Solicitud de reducción de la oferta económica. (...); la misma que fue subsanada por el postor.

(b) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor CONSORCIO SURQUILLO Integrado por: CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C., PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI S.P.A y ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio, la misma que fue subsanada por el postor.

(c) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor CONSORCIO EJECUTOR LIMA Integrado por: CONSULTORIA & CONSTRUCCION GRUPO PERGOLA S.A.C. y RIVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERU, advierte que no habría adjuntado, la documentación sustentatoria correspondiente que acredite la vinculación entre la empresa matriz y la empresa sucursal en el Peru (RIVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERU), la misma que fue subsanada por el postor mediante Certificado Literal SUNARP con registro de partida N° 12530786.

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "Rehabilitación y Refacción del Almacén de la Intendencia Regional La Libertad" - CUI 2424033
Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Centro de Servicios al Contribuyente Oeste 1-B Surquillo, La División De Cobranzas de Campo y La Sede de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados a Nivel Nacional, Distrito de Surquillo – Provincia de Lima - Departamento de Lima" - CUI N° 2510864

1. EVALUACION DE OFERTAS

VALOR REFERENCIAL

S/ 86,937,558.71

N°	POSTORES	Precio ofertado	Correccion aritmetica / calculada (*)	% Valor Referencial corregido	Metodologia para la asignacion del puntaje Pi = (Om x PMP) / Oi Max. 100 puntos
1	CONSORCIO CONSTRUCTOR MC integrado por: CHRONOS INGENIEROS S.A.C. y MASEDI CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 84,298,738.73	S/ 84,298,738.73	96.96%	92.82
2	CONSTRUCTORA A&C PARTNERS S.A.C.	S/ 78,243,802.84	S/ 78,243,802.84	90.00%	100.00
3	CONSORCIO EJECUTOR LIMA integrado por: CONSULTORIA & CONSTRUCCION GRUPO PERGOLA S.A.C. y RIVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERU	S/ 78,243,802.84	S/ 78,243,799.40	89.99999604%	Rechazado conforme el Art. 28 de la Ley de Contrataciones del Estado - Valor debajo del 90% del Valor Referencial Existe diferencia de S/ 3.44 (diferencia en los montos parciales de las partidas 07.01.08.02.01, 07.01.08.02.02, 07.01.08.02.03, 07.01.08.02.04, 07.01.08.02.05, 07.01.08.02.06, 07.01.08.02.07, 07.01.08.02.08, y 07.01.08.02.09)
4	CONSORCIO SUNAT integrado por: CORPORACION DE INFRAESTRUCTURA S.A.C.; CONDIAL E.I.R.L. y J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A	S/ 80,826,929.60	S/ 80,826,929.60	92.97%	96.80
5	CONSORCIO SEÑOR DE MURUHUAY integrado: ZIGURAT CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZIGURAT CONSTRUCTORA S.A.C. y INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO , S.A. DE C.V.	S/ 78,243,802.84	S/ 78,243,802.84	90.00%	100.00
6	CONSORCIO SURQUILLO integrado por: CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C., PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI S.P.A y ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C	S/ 85,196,454.11	S/ 85,196,454.11	98.00%	91.84
7	CONSORCIO LIMA integrado por: CELSUP EJECUTORES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y MANT.CONST.Y PROYECTOS GRALES S.A.C.	S/ 78,243,802.84	S/ 78,243,802.84	90.00%	100.00

(*) Conforme lo dispuesto en el numeral 1.10 de la seccion general de las bases integradas del procedimiento de selección

LICITACION PUBLICA N° 03-2023-SUNAT/8I1000

1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN



C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha de presentación ofertas

01/08/2023

Postor: CONSORCIO SEÑOR DE MURUHUY integrado: ZIGURAT CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZIGURAT CONSTRUCTORA S.A.C. y INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO , S.A. DE C.V.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de suscripción del contrato	Fecha de suscripción del acta de recepción de obra	Años de antigüedad	Consortio	% Participación	Importe	Tipo de cambio	Base Cálculo S/
1	SERVICIOS DE SALUD VERACRUZ - SESVER	REHABILITACION INTEGRAL DE VERACRUZ Y TERMINACION DEL HOSPITAL DEL NIÑO VERACRUZANO EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER	02/03/2017	06/02/2018	5.48	NO	100%	278,935,835.01	0.163593	45,631,950.06
2	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA - SENASICA	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE CRIA Y ESTERILIZACION DE MACHOS DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEA (CEPA TSL) Y SU EQUIPAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE MATAPA DE DOMINGUEZ, ESTADO DE CHIAPAS	No es una obra similar. ESTA OBRA CORRESPONDE A UN CENTRO DE INVESTIGACION QUE NO ES UNA OBRA SIMILAR DE ACUERDO CON LAS BASES INTEGRADAS (a)							
TOTAL										45,631,950.06

(a) Conforme el pronunciamiento tecnico del area usuaria contenido en la Solicitud Electronica N° 000044-2023-SUNAT/813000

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD




Fecha de presentación ofertas

01/08/2023

Postor: CONSTRUCTORA A&C PARTNERS S.A.C.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de suscripción del acta de recepción de obra	Años de antigüedad	Consorcio	% Participación	Importe	Tipo de cambio	Base Cálculo S/
1	SUMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO NEXO - LOCALES COMERCIALES - OFICINAS Y DEPARTAMENTOS	No es una obra similar. EL EDIFICIO NEXO CONSTA DE LA EJECUCION DE LOCALES COMERCIALES, OFICINAS Y DEPARTAMENTOS, ESTAS EJECUCIONES NO CORRESPONDE A OBRAS SIMILARES SEGÚN BASES INTEGRADAS (a)						
2	KASMITEL SAC	CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL DE LA EMPRESA DE COMERCIANTES COMPLEJO EX MADEREROS - ACOCEM	21/10/2020	2.78	NO	100%	S/ 21,960,000.00	-	21,960,000.00
3	CASMEL SAC	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL CENTRO COMERCIAL SAN ROSA DE CHANCAY	23/07/2021	2.02	NO	100%	S/ 27,252,000.00	-	27,252,000.00
4	CASMEL SAC	CONTRATO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y GESTION DE FINANCIAMIENTO - CENTRO COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED	No es una obra similar. EL CONTRATO Y EL ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTA OBRA NO SON CONGRUENTES RESPECTO AL NOMBRE DE LA OBRA LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL CONTRATO DESCRIBE EL ALCANCE QUE NO CORRESPONDE A OBRAS SIMILARES DE LAS BASES INTEGRADAS Y EN EL ACTA DE CONFORMIDAD DESCRIBE QUE ES UN CENTRO COMERCIAL (a)						
TOTAL									49,212,000.00

(a) Conforme el pronunciamiento tecnico del area usuaria contenido en la Solicitud Electronica N° 000044-2023-SUNAT/BI/3000

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha de presentación ofertas

01/08/2023

Postor: CONSORCIO LIMA Integrado por: CELSUP EJECUTORES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y MANT.CONST.Y PROYECTOS GRALES S.A.C.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE LA RECEPCIÓN DE OBRA	Años de antigüedad	Consortio	% Participación	IMPORTE	Tipo de cambio	Base Cálculo S/
1	GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL 11-1 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS , DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGION LORETO"	14/01/2014	26-11-2019	3.68	SI	48%	116,367,713.14	-	55,856,502.31
2	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU SAC	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SEDE CENTRAL UTP LIMA- PRIMERA ETAPA	21-10-2013	17-06-2014	9.13	NO	100%	10,512,892.16	-	10,512,892.16
3	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU SAC	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SEDE CENTRAL UTP LIMA - SEGUNDA ETAPA	04-04-2014	19-05-2015	8.21	NO	100%	30,143,916.02	-	30,143,916.02
TOTAL										96,513,310.49

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha de presentación ofertas

01/08/2023

CONSORCIO SUNAT integrado por: CORPORACION DE INFRAESTRUCTURA S.A.C.; CONDIAL E.I.R.L. y J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de suscripción del contrato	Fecha de suscripción del acta de recepción de obra	Años de antigüedad	Consortio	% Participación	Importe	Tipo de cambio	Base Cálculo S/
1	TRASTIENDAS INTEGRADAS SA	EJECUCION DE OBRAS CIVILES, TERMINACIONES, ACABADOS E INSTALACIONES SANITARIAS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL SUR	04/09/2014	30/08/2016	6.92	NO	100%	288903697.2	-	288903697.2
2	UNIVERSIDAD TECNOLOGIA DEL PERU SAC	CONSTRUCCION UTP CAMPUS LIMA NORTE	19/07/2015	14/12/2016	6.63	NO	100%	19016629.98	-	19016629.98
3	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	COMPLEJO DE CIENCIAS SOCIALES	09/11/2016	15/03/2018	5.38	NO	100%	37805484.36	-	37805484.36
4	UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS SAC	CONTRATO DE OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS - SEDE LIMA	29/08/2016	11/05/2018	5.23	NO	100%	31864004.71	-	31864004.71
5	UNIVERSIDAD DE LIMA	CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO CH, REMODELACION DE LA PLAZA DEL SUM Y AMPLIACION DE LA PISTA INTERNA PARALELA A LA AV. JAVIER PRADO ESTE	06/02/2020	31/05/2022	1.17	NO	100%	97646050.45	-	97646050.45
6	INVERSION PUBLICA SUNAT	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES - PIP 189363 (a)	30/10/2020	10/02/2022	1.47	SI	50%	9319947.16	-	9319947.16
TOTAL										484,555,813.90

(a) Conforme el pronunciamiento técnico del área usuaria contenido en la Solicitud Electrónica N° 000044-2023-SUNAT/813000

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha de presentación ofertas

01/08/2023

POSTOR: CONSORCIO CONSTRUCTOR MC integrado por: CHRONOS INGENIEROS S.A.C. y MASEDI CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Fecha de suscripción del contrato	Fecha de suscripción del acta de recepción de obra	Años de antigüedad	Consortio	% Participación	Importe	Tipo de cambio	Base Cálculo S/
1	MAKRO SUPERMAYORISTA SAC	CONSTRUCCION DE CENTRO COMERCIAL DE TIENDA MAKRO TRUJILLO II	09/10/2019	15/12/2019	3.63	No	100%	8,495,003.95	-	8,495,003.95
2	INVERSIONES EDUCAS S.A.C	CONSTRUCCION NUEVA SEDE CERTUS VILLA EL SALVADOR	14/06/2018	20/06/2019	4.12	No	100%	16,916,808.22	-	16,916,808.22
3	INVERSIONES EDUCAS S.A.C	AMPLIACION DE SEDE SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DE FORMACION BANCARIA-OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS	18/08/2014	05/10/2015	7.83	No	100%	16,259,828.73	-	16,259,828.73
4	INVERSIONES EDUCAS S.A.C	AMPLIACIÓN DE SEDE SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DE FORMACIÓN BANCARIA-ACONDICIONAMIENTO Y ACABADOS	18/08/2014	05/10/2015	7.83	No	100%	4,354,274.91	-	4,354,274.91
5	INVERSIONES EDUCAS S.A.C	IFB CERTUS VILLA EL SALVADOR - PRIMERA ETAPA	31/10/2016	11/04/2017	6.31	No	100%	3,888,326.67	-	3,888,326.67
6	RIO BRAVO SAC	CLINICA PRIVADA LOS OLIVOS	12/03/2018	15/09/2018	4.88	No	100%	20,436,348.47	-	20,436,348.47
7	INVERSIONES VERSALLES E.I.R.L.	CONSTRUCCION DE HOTEL MILAN	08/06/2015	30/11/2016	6.67	No	100%	16,980,502.73	-	16,980,502.73
										87,331,093.68



C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha de presentación ofertas

01/08/2023

CONSORCIO SURQUILLO integrado por: CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C., PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI S.P.A y ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE LA RECEPCION DE OBRA	Años de antigüedad	Consortio Participación	IMPORTE	Tipo de cambio	Base Cálculo S/
1	MUNICIPALIDAD DE NAPOLES GERENCIA DE CONSTRUCCION RESIDENCIAL PUBLICA	CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA DE LA UNIVERSIDAD DE NAPOLES FEDERICO II EN SCAMPIA (NA)							No acredita de manera fehaciente. Se verifica que el Certificado de ejecucion de Obras que acreditaria que la obra se encuentra culminada no se encuentra suscrita.
2	ORGANISMO INTERREGIONAL DE OBRAS PUBLICAS PARA LA COMPANIA Y MOLISE CON SEDE EN NAPOLES	CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL "POLO TECNOLÓGICO" DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACION DE NAPOLES - FUORIGROTTA EN VIA MARCONI							No acredita de manera fehaciente. Se verifica que el Certificado de ejecucion de Obras que acreditaria que la obra se encuentra culminada no se encuentra suscrita.
3	UNIVERSIDAD DE NAPOLES FEDERICO II-AREADE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS EN LA ZONA EX-CIRIO EN S GIOVANNI EN TERRUCCIO NAPOLES							No acredita de manera fehaciente. Se verifica que el Certificado de ejecucion de Obras que acreditaria que la obra se encuentra culminada no se encuentra suscrita.
4	PRONIS	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA, REGION PUÑO							No es un obra similar conforme lo establecido en las bases integradas
5	GOBIERO REGIONAL DEL CALLAO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO. 12. DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO							No es un obra similar conforme lo establecido en las bases integradas
6	MUNICIPALIDAD DE RAVELLO	CONSTRUCCION DEL AUDITORIUM OSCAR NEMEYER- ETAPA II							No es un obra similar conforme lo establecido en las bases integradas



RUC N° 20542465442

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CELSUP EJECUTORES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Domiciliado en: JIRON LOS PINOS 156 (MZ L LT01 2DO PARQUE DE LOS PORTALES) /HUANUCO-HUANUCO-AMARILIS (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 01/10/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 01/10/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 01/03/2017

Capacidad Máxima de Contratación : 375,491,178.50 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO Y 50/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 18/07/2017

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 07/08/2023

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

[Retornar](#)[Imprimir](#)



RUC N° 20106758477

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

MANT.CONST.Y PROYECTOS GRALES S.A.C.

Domiciliado en: VICTOR MALASQUEZ MZA. A1 LOTE. 2A C.C. SANTA ROSA DE MANCHAY
(LTS.2B-2C) LIMA - LIMA - PACHACAMAC (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y : Desde 29/10/2016
contratista

Capacidad Máxima de Contratación : 355,260,082.58 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL
OCHENTA Y DOS Y 58/100)

OBSERVACIÓN:

Sancionado por un periodo de 38 meses, inhabilitación aplicada mediante Res. N° 2520-2020-TCE-S4 y N° 2702-2020-TCE-S4, por la presentación de documentación falsa, infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51, del Decreto Legislativo N° 1017, modificada por Ley N° 29873, actualmente tipificada en el mismo literal del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225; SUSPENDIDA por Res. N° 01 del 17.08.2022 (Exp. N° 00246-2021-38-1801-JR-CA-04), notificada con cédula electrónica al OSCE el 18.08.2022, emitida por el Juez Lenin Montoro Rodríguez del Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de Lima que resolvió conceder la medida cautelar solicitada por la empresa MANT.CONST.Y PROYECTOS GRALES S.A.C., suspendiendo los efectos de la resolución Res. N° 2520-2020-TCE-S4 y N° 2702-2020-TCE-S4. Especialista: Vivian Cruz Sotomayor.

FECHA IMPRESIÓN: 07/08/2023

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)



RUC N° 20601338361

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****CORPORACION DE INFRAESTRUCTURA S.A.C.**

Domiciliado en: CAL.NARCISO DE LA COLINA NRO. 421 INT. 1102 LIMA - LIMA - MIRAFLORES (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 12/10/2020

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 25/08/2016

Capacidad Máxima de Contratación : 1,010,777,187.32 (MIL DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE Y 32/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 25/08/2016

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 07/08/2023

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción](#).

Retornar

Imprimir



RUC N° 20491305542

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****CONDIAL E.I.R.L.**

Domiciliado en: Av. CIRCUNVALACION DEL CLUB GOLF LOS INCAS N°134 (OFICINA 608 TORRE 1)-LIMA- LIMA-
SANTIAGO DE SURCO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 23/03/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 23/03/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 18/10/2016

Capacidad Máxima de Contratación : 171,124,240.00 (CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 00/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y
contratista : Desde 27/05/2016

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 07/08/2023**Nota:**

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción](#).

[Retornar](#)[Imprimir](#)



RUC N° 20101508928

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A**

Domiciliado en: AV. LA FONTANA NRO. 1155 INT. 01 URB. PABLO BONER LIMA LIMA LA MOLINA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 26/08/2020

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 26/08/2020

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 08/09/2016

Capacidad Máxima de Contratación : 500,576,210.48 (QUINIENTOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y 48/100)

FECHA IMPRESIÓN: 07/08/2023

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción](#).

[Retornar](#)[Imprimir](#)



RUC N° 20600426975

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****CHRONOS INGENIEROS S.A.C.**

Domiciliado en: AV.JOSE PARDO NRO. 223 INT. 101 LIMA - LIMA - MIRAFLORES (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 13/04/2018

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 13/04/2018

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 11/05/2018

Capacidad Máxima de Contratación : 84,636,007.90 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SIETE Y 90/100) Desde: 21/03/2023

FECHA IMPRESIÓN: 07/08/2023**Nota:**

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción](#).

[Retornar](#)[Imprimir](#)



RUC N° 20426128803

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****MASEDI CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

Domiciliado en: JR. LEONARDO BARBIERI NRO. 1374 LIMA LIMA SURQUILLO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 11/05/2018

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 19/06/2018

Capacidad Máxima de Contratación : 68,750,153.44 (SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES Y 44/100)

FECHA IMPRESIÓN: 07/08/2023

Nota:Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

Solicitud Electrónica

Autorizar Lectura

N° Documento:

SOLIC N° 000276 - 2023 - 811000

Fecha y Hora Emision:

02/08/2023 - 11:54

Estado:

PENDIENTE

Prioridad :

MUY URGENTE

Acción:

Opinión Técnica

Usuario Emisor:

AL85 - MAMANI TITO GUINO WELLINGTON

Usuario Destino en el Registro:

107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO

Area Emisora:

811000 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Area Destino en el Registro:

813000 - GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Asunto:

SOLICITUD DE EVALUACION DE DESAGREGADO DE PARTIDAS

Contenido del documento:

Estimado Luis, me dirijo a usted en relación a la LP N° 03-2023-SUNAT/811000 – Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Centro de Servicios al Contribuyente Oeste 1-B Surquillo, La División De Cobranzas de Campo y La Sede de la INIQ y BF a Nivel Nacional, Distrito de Surquillo - Provincia de Lima - Departamento de Lima" - CUI N° 2510864; por consiguiente, de conformidad con el numeral 46.4 del RLCE; en su calidad de área usuaria y responsable de la formulación del requerimiento, se le solicita evaluar de forma integral el desagregado de las partidas que sustentan las ofertas económicas presentadas por los postores (Total ofertas: 7); evaluación que deberá ser remitida a la brevedad, indicando (CUMPLE O NO); asimismo se le exhorta la reserva de la información remitida. Para descargar las ofertas, sírvase acceder al siguiente enlace: https://sunatperu-my.sharepoint.com/:f/r/personal/gmamanit_sunat_gob_pe/Documents/OFERTAS%20LP%2003%20OBRA%20SURQUILLO?csf=1&web=1&e=P7c11g.

Ver Adjunto

Derivar


Concluir

Seguimientos

Mostrar 5 registros

Buscar:

Item	Fecha y Hora	Usuario Origen	Area Origen	Usuario Destino	Area Destino	Acción	Asunto	Adjunto
11	07/08/2023 14:53	QN21 - CASTRO HUANCA JOEL	813001-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 1	1118 - ALVAREZ RODRIGUEZ IVAN FRANCISCO	813001-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 1	Por Corresponden	Estimado Ing. Ivan se ha realizado la evaluacion correspondiente y adjunto el cuadro resumens con firmas y el excel como sustento respectivamente. Joel	
12	07/08/2023 14:59	1118 - ALVAREZ RODRIGUEZ IVAN FRANCISCO	813001-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 1	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	Para Ejecutar	Estimado Luis se deriva para continuar con el tramite	

Item	Fecha y Hora	Usuario Origen	Area Origen	Usuario Destino	Area Destino	Acción	Asunto	Adjunto
13	07/08/2023 15:04	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	AL85 - MAMANI TITO GUINO WELLINGTON	811002-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SUPERVISIÓN 2	Por Corresponder	Estimado Gino, en seguimiento anterior se remite la evaluación técnica de esta gerencia, correspondiente al desagregado de las partidas que sustentan las ofertas económicas presentadas por los postores.	

Mostrando registros del 11 al 13 de un total de 13 registros

< Anterior 1 2 3 Siguiente >

Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Centro de Servicios al Contribuyente Oeste 1-B, Surquillo, la División de Cobranzas de Campo y la Sede de la Intendencia Naciones de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados a nivel nacional, Distrito de Surquillo, Provincia de Lima, Departamento de Lima" - CUI 2300104

Ítem	Postor	Monto de Oferta presentada	Monto de Oferta calculada	Comentario	Responsable
1	CONSORCIO CONSTRUCTOR MC	84,298,738.73	84,298,738.73	Cumple	Cintya Basualdo
2	CONSTRUCTORA A&C PARTNERS S.A.C.	78,243,802.84	78,243,802.84	Cumple	Jenny Biffi
3	CONSORCIO EJECUTOR LIMA	78,243,802.84	78,243,799.40	Existe diferencia de S/3.44 (diferencia en los montos parciales de las partidas 07.01.08.02.01, 07.01.08.02.02, 07.01.08.02.03, 07.01.08.02.04, 07.01.08.02.05, 07.01.08.02.06, 07.01.08.02.07, 07.01.08.02.08, y 07.01.08.02.09)	Maritza Alvarado
4	CONSORCIO SUNAT	80,826,929.60	80,826,929.60	Cumple	Joel Castro
5	CONSORCIO SEÑOR DE MURUHUY	78,243,802.84	78,243,802.84	Cumple	Estefany Teodoro
6	CONSORCIO SURQUILLO	85,196,454.11	85,196,454.11	Cumple	Karim Wong
7	CONSORCIO LIMA	78,243,802.84	78,243,802.84	Cumple	Jessica Hurtado



Firmado digitalmente por:
GUERRERO ALVITEZ Luis
Alberto FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/08/2023 14:18:37-0500



Firmado digitalmente por:
CASTRO HUANCA Joel FAU
20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/08/2023 12:26:48-0500



Firmado digitalmente por:
ALVARADO FERNANDEZ
Maritza Edith FAU 20131312955
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/08/2023 12:31:33-0500



Firmado digitalmente por:
WONG LAU Karim FAU
20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/08/2023 13:02:08-0500




Firmado digitalmente por:
BIFFI CHIRA Jenny
Arthuanet FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/08/2023 12:29:24-0500



Firmado digitalmente por:
BASUALDO AVILA Cintya
Milagros FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/08/2023 12:35:37-0500



Firmado digitalmente por:
ALVAREZ RODRIGUEZ Ivan
Francisco FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/08/2023 13:31:46-0500



SOLICITUD ELECTRONICA

N.º 000044-2023-SUNAT/8I3000

DE : 124B - VILCHEZ MARAZO VIRGINIA SABINA
8I3002 - GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES -
SUPERVISIÓN 2

PARA : AL85 - MAMANI TITO GUINO WELLINGTON
8I1002 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- SUPERVISIÓN 2

ASUNTO : Verificación técnica de obra similar del procedimiento de
selección LP 03-Obra de Surquillo,

FECHA Y HORA : 04/08/2023 15:03

CONTENIDO :

En respuesta a la solicitud de: Verificación técnica de obra similar del procedimiento de selección LP 03-Obra de Surquillo, las experiencias presentadas por los siguientes postores: A. CONSTRUCTORA A&C PARTNERS S.A.C. (Experiencia N° 1 y N° 4); B. CONSORCIO SEÑOR DE MURUHUAY (Experiencia N° 2) y C. CONSORCIO SUNAT (Experiencia N° 6)



Firmado digitalmente por:
GUERRERO ALVITEZ Luis
Alberto FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04/08/2023 14:45:35-0500

POSTOR	EXPERIENCIA-OBRA	CUMPLE	OBSERVACION
CONSTRUCTORA A&C PARTNERS S.A.C.	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO NEXO - LOCALES COMERCIALES-OFICINAS Y DEPARTAMENTOS	NO	EL EDIFICIO NEXO CONSTA DE LA EJECUCION DE LOCALES COMERCIALES, OFICINAS Y DEPARTAMENTOS, ESTAS EJECUCIONES NO CORRESPONDE A OBRAS SIMILARES SEGÚN BASES INTEGRADAS
CONSTRUCTORA A&C PARTNERS S.A.C.	CONTRATO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y GESTION DE FINANCIAMIENTO – CENTRO COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED	NO	EL CONTRATO Y EL ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTA OBRA NO SON CONGRUENTES RESPECTO AL NOMBRE DE LA OBRA. LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL CONTRATO DESCRIBE EL ALCANCE QUE NO CORRESPONDE A OBRAS SIMILARES DE LAS BASES INTEGRADAS Y EN EL ACTA DE CONFORMIDAD DESCRIBE QUE ES UN CENTRO COMERCIAL
CONSORCIO SEÑOR DE MURUHUAY	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE CRIA Y ESTERILIZACION DE MACHOS DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO (CEPA TSL) Y SU EQUIPAMIENTO DE MATAPA DE DOMINGUEZ, ESTADO DE CHIAPAS	NO	ESTA OBRA CORRESPONDE A UN CENTRO DE INVESTIGACION QUE NO ES UNA OBRA SIMILAR DE ACUERDO CON LAS BASES INTEGRADAS,
CONSORCIO SUNAT	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES	SI	EL OBJETO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LA LP N°03-2023-SUNAT/81000 ES UN CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE AL IGUAL QUE LA EXPERIENCIA ACREDITADA



Firmado digitalmente por:
VILCHEZ MARAZO Virginia
Sabina FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04/08/2023 14:06:02-0500



Firmado digitalmente por:
LOZADA GUAMURO Cecilia
Janeth FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04/08/2023 14:43:18-0500



Firmado digitalmente por:
ALVAREZ RODRIGUEZ Ivan
Francisco FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04/08/2023 14:17:08-0500