

| FORMATO  |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| <b>1. DATOS GENERALES</b>                                      |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 4/12/2024  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.2  | ÁREA USUARIA  | SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA IOARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R1001050 PUENTE HUARANGO PAMPA EN LA LOCALIDAD HUARANGO PAMPA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO" |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.4  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.5  | Nº DE REFERENCIA DEL PAC  | 74   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código   | 2633284   |  |                                      |  |  |                                      |
|  |   | Documento que declaró la viabilidad  | FORMATO Nº 07-C                                 |  |                                      |  |  |                                      |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>                   |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento   | REQUERIMIENTO Nº 98-2024-MPHCO-GDLOT-SGSLO      |  | Fecha de recepción                   | 2/12/2024  |  |                                      |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión  |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
|  |   | Fecha de la tercera versión  |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
|  |   | Fecha de la cuarta versión   |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
|  |   | Fecha de la quinta versión   |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI   |   | NO   |                                      |  |  |                                      |
|  |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI   |   | NO   |                                      |  |  |                                      |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI   |   | NO   |                                      |  |  |                                      |
|  |   | Documento de aprobación de la estandarización  |   |  | Fecha de aprobación                  |  |  |                                      |
| 2.6  | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI   |   | NO   |                                      |  |  |                                      |
|  |   | Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |   |  | Fecha de inicio de vigencia          |  |  |                                      |
| 2.7  | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.8  | <b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>                                 |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|  | Nº Item   | Cantidad total de observaciones  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|  |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|  | Consigñar una síntesis de las observaciones                           |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|  |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
|         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
|         |                                     |
|         |                                     |
|         |                                     |

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

| Nº Item                     | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros  |      |                   |          |                   |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|---|----------------------------------|-----|------|------|------|---|------------------------|-----|------|------|------|---|-----------------------------------|-----|------|------|------|---|-------------------------|-----|------|------|------|---|---|-----|------|------|------|-----------------------|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|-----|------|------|------|---|-------------------------------|-----|------|-------|------|---|-----------------------------|-----|------|------|------|---|-------------------------------|-----|------|------|------|----------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------|-----|------|--|------|---|----------------------|-----|------|------|------|---|--------------------|-----|------|------|------|------------------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------------|-----|------|------|------|-----------------------------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
|                             | <table><tr><th>Item</th><th>Descripción</th><th>Und.</th><th>Cant. Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Valor Total \$/.</th></tr><tr><td colspan="6">I MANO DE OBRA INDIRECTA</td></tr><tr><td colspan="6">A AREA DE PRODUCCION</td></tr><tr><td>1</td><td>Ingeniero Supervisor de Obra (*)</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Especialista Ambiental</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>3</td><td>Especialista en Seguridad y Salud</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>4</td><td>Especialista de Calidad</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>5</td><td>Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="6">II CONTROL DE CALIDAD</td></tr><tr><td>1</td><td>Diseño de Mezcla del Concreto</td><td>Und</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Ensayos de Rotura de Probetas</td><td>Und</td><td>1.00</td><td>10.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>3</td><td>Ensayo de Densidad en Campo</td><td>Und</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>4</td><td>Pruebas de Proctor Modificado</td><td>Und</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="6">III VESTUARIOS</td></tr><tr><td>1</td><td>Implementos de Seguridad en obras</td><td>Und</td><td>1.00</td><td></td><td>0.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Utiles de Escritorio</td><td>Und</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>3</td><td>Copias impresiones</td><td>Und</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="6">IV LIQUIDACION DE OBRA</td></tr><tr><td>1</td><td>Gastos por Liquidación de Obra</td><td>Glb</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL GASTOS DE SUPERVISION</td><td>0.00</td></tr></table> | Item | Descripción       | Und.     | Cant. Descripción | Cantidad | Valor Total \$/. | I MANO DE OBRA INDIRECTA |  |  |  |  |  | A AREA DE PRODUCCION |  |  |  |  |  | 1 | Ingeniero Supervisor de Obra (*) | Mes | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2 | Especialista Ambiental | Mes | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | Especialista en Seguridad y Salud | Mes | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4 | Especialista de Calidad | Mes | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 5 | Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra | Mes | 1.00 | 3.00 | 0.00 | II CONTROL DE CALIDAD |  |  |  |  |  | 1 | Diseño de Mezcla del Concreto | Und | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2 | Ensayos de Rotura de Probetas | Und | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 3 | Ensayo de Densidad en Campo | Und | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4 | Pruebas de Proctor Modificado | Und | 1.00 | 1.00 | 0.00 | III VESTUARIOS |  |  |  |  |  | 1 | Implementos de Seguridad en obras | Und | 1.00 |  | 0.00 | 2 | Utiles de Escritorio | Und | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3 | Copias impresiones | Und | 1.00 | 1.00 | 0.00 | IV LIQUIDACION DE OBRA |  |  |  |  |  | 1 | Gastos por Liquidación de Obra | Glb | 1.00 | 1.00 | 0.00 | TOTAL GASTOS DE SUPERVISION |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Item                        | Descripción   | Und. | Cant. Descripción | Cantidad | Valor Total \$/.  |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| I MANO DE OBRA INDIRECTA    |   |      |                   |          |                   |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| A AREA DE PRODUCCION        |   |      |                   |          |                   |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 1                           | Ingeniero Supervisor de Obra (*)  | Mes  | 1.00              | 3.00     | 0.00              |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 2                           | Especialista Ambiental  | Mes  | 1.00              | 3.00     | 0.00              |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 3                           | Especialista en Seguridad y Salud   | Mes  | 1.00              | 3.00     | 0.00              |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 4                           | Especialista de Calidad   | Mes  | 1.00              | 3.00     | 0.00              |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 5                           | Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra   | Mes  | 1.00              | 3.00     | 0.00              |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| II CONTROL DE CALIDAD       |   |      |                   |          |                   |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 1                           | Diseño de Mezcla del Concreto   | Und  | 1.00              | 3.00     | 0.00              |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 2                           | Ensayos de Rotura de Probetas   | Und  | 1.00              | 10.00    | 0.00              |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 3                           | Ensayo de Densidad en Campo   | Und  | 1.00              | 1.00     | 0.00              |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 4                           | Pruebas de Proctor Modificado   | Und  | 1.00              | 1.00     | 0.00              |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| III VESTUARIOS              |   |      |                   |          |                   |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 1                           | Implementos de Seguridad en obras   | Und  | 1.00              |          | 0.00              |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 2                           | Utiles de Escritorio  | Und  | 1.00              | 1.00     | 0.00              |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 3                           | Copias impresiones  | Und  | 1.00              | 1.00     | 0.00              |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| IV LIQUIDACION DE OBRA      |   |      |                   |          |                   |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| 1                           | Gastos por Liquidación de Obra  | Glb  | 1.00              | 1.00     | 0.00              |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL GASTOS DE SUPERVISION |   |      |                   |          | 0.00              |          |                  |                          |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |   |                                  |     |      |      |      |   |                        |     |      |      |      |   |                                   |     |      |      |      |   |                         |     |      |      |      |   |   |     |      |      |      |                       |  |  |  |  |  |   |                               |     |      |      |      |   |                               |     |      |       |      |   |                             |     |      |      |      |   |                               |     |      |      |      |                |  |  |  |  |  |   |                                   |     |      |  |      |   |                      |     |      |      |      |   |                    |     |      |      |      |                        |  |  |  |  |  |   |                                |     |      |      |      |                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |

**DE LA ENTIDAD**

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|---------|--|



Página 1

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

| Item                               | Descripción                               | Und. | Cant. Descripción | Cantidad | Valor Total S/. |
|------------------------------------|---|------|-------------------|----------|-----------------|
| <b>I MANO DE OBRA INDIRECTA</b>    |   |      |                   |          |                 |
| <b>A AREA DE PRODUCCION</b>        |   |      |                   |          |                 |
| 1                                  | Ingeniero Supervisor de Obra (*)          | Mes  | 1.00              | 3.00     | 0.00            |
| 2                                  | Especialista Ambiental                    | Mes  | 1.00              | 3.00     | 0.00            |
| 3                                  | Especialista en Seguridad y Salud         | Mes  | 1.00              | 3.00     | 0.00            |
| 4                                  | Especialista de Calidad                   | Mes  | 1.00              | 3.00     | 0.00            |
| 5                                  | Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra | Mes  | 1.00              | 3.00     | 0.00            |
| <b>II CONTROL DE CALIDAD</b>       |   |      |                   |          |                 |
| 1                                  | Diseño de Mezcla del Concreto             | Und  | 1.00              | 3.00     | 0.00            |
| 2                                  | Ensayos de Rotura de Probetas             | Und  | 1.00              | 10.00    | 0.00            |
| 3                                  | Ensayo de Densidad en Campo               | Und  | 1.00              | 1.00     | 0.00            |
| 4                                  | Pruebas de Proctor Modificado             | Und  | 1.00              | 1.00     | 0.00            |
| <b>III VESTUARIOS</b>              |   |      |                   |          |                 |
| 1                                  | Implementos de Seguridad en obras         | Und  | 1.00              |          | 0.00            |
| 2                                  | Utiles de Escritorio                      | Und  | 1.00              | 1.00     | 0.00            |
| 3                                  | Copias impresiones                        | Und  | 1.00              | 1.00     | 0.00            |
| <b>IV LIQUIDACION DE OBRA</b>      |   |      |                   |          |                 |
| 1                                  | Gastos por Liquidación de Obra            | Glb  | 1.00              | 1.00     | 0.00            |
| <b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION</b> |   |      |                   |          | <b>0.00</b>     |

|       |  |        |              |  |         |  |       |       |
|-------|--|--------|--------------|--|---------|--|-------|-------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA  | MONEDA | Nuevos Soles |  | Dólares |  | Otro: | SOLES |
|       |  | MONTO  | 77,774.74    |  |         |  |       |       |
|       | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |        |              |  |         |  |       |       |

| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO |   |           |  |    |   |           |
|--|---|-----------|--|----|---|-----------|
| 4.1  | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO   | 3/12/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO |    |   | 4/12/2024 |
| 4.2  | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO  | SI        | X  | NO |   |           |
|  | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. |           |  |    |   |           |
| 4.3  | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)   | SI        |  | NO | X |           |
|  | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.  |           |  |    |   |           |
| 4.4  | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN   | SI        |  | NO | X |           |
|  | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.                     |           |  |    |   |           |
| 4.5  | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN   | SI        |  | NO | X |           |
|  | De ser afirmativa la respuesta, detallar.   |           |  |    |   |           |

|   |   |
|---|---|
| 5.  | <div><p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO</p><p>Lic. Adm. MARCO A. AMANCIO ESPINOZA</p><p>SUB GERENTE DE LOGÍSTICA</p></div> |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES |   |

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.