



**ANEXO N° 1**

**SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR C-233, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE SED EN18 HASTA SED EN2081, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE**

POSTOR N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA						ADMISION DE LA OFERTA TÉCNICA (CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA)
		a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	
1	CONSULTORA Y EJECUTORA ISEL E.I.R.L.	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	NO APLICA	ADMITIDO
2	COLLANTES CORPORACION S.A.C	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	NO APLICA	ADMITIDO
3	SANCHEZ PALOMINO CARLOS HUMBERTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	NO APLICA	ADMITIDO
4	CABRERA IRIGOIN ANDY FRANKS	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	NO APLICA	ADMITIDO
5	MONTENEGRO HERNANDEZ SEGUNDO ORLANDO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO (**)	NO APLICA	NO ADMITIDO
6	CONSORCIO SANTA ROSA	PRESENTO	PRESENTO (*)	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO (*)	ADMITIDO
7	GAMMA ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	NO APLICA	ADMITIDO
8	CONSORCIO SUPERVISOR	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO (***)	PRESENTO (***)	NO PRESENTO	NO ADMITIDO

(\*) Si presenta DNI y promesa de consorcio con fecha 16.02.2024, en atención a la observación de que dicho documento era ilegible por lo que se solicitó la subsanación respectiva

(\*\*) Presento, 90 d.c. (plazo menor al requerido)

(\*\*\*) No corresponde el N° de proceso de selección (considera CP-SM-7-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

**OBSERVACION**

Valor Referencial (VR)	Límites <sup>[1]</sup>	
	Inferior	Superior
S/ 73,787.76	S/ 66,408.99	S/ 81,166.53

De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

[1]

## RESUMEN REQUISITOS DE CALIFICACION



**SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR C-233, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE SED EN18 HASTA SED EN2081, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE**

N°	POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACION				VECES DEL V.R.	ESTADO	
		FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
1	CONSULTORA Y EJECUTORA ISEL E.I.R.L.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.				480,166.33	6.51	CALIFICADO
2	COLLANTES CORPORACION S.A.C					451,250.38	6.12	CALIFICADO
3	SANCHEZ PALOMINO CARLOS HUMBERTO					742,496.01	10.06	CALIFICADO
4	CABRERA IRIGOIN ANDY FRANKS					129,396.79	1.75	DESCALIFICADO
5	CONSORCIO SANTA ROSA					143,653.75	1.95	DESCALIFICADO
6	GAMMA ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA					140,718.96	1.91	DESCALIFICADO
<b>OBSERVACIONES</b>								

VALOR REFERENCIAL

73,787.76

CONSULTORA Y EJECUTORA ISEL EIRL

categoria C

										V.R. (\$/.)	
										73,787.76	147,575.52
Entidad	Objeto del contrato	Contrato / OS	Fecha del contrato o CP	Fecha de conformidad	Monto contratado o facturado (\$/.)	Participación	Adicional-otros	Documento	Monto (\$/.)	Requisito (\$/.)	
1	ELECTRONORTE S.A.	Servicio de Supervisión de Obras de ampliaciones por demanda de la electrificación de pozos tubulares en el Sector la frontera del alimentador Viña-Pañala, autorizado por la GR- mediante memo RO-0545-2015	N°2220015466	9/06/2015	2/09/2015	30,012.12	100.00%	CONFORMIDAD DE SERVICIO	30,012.12	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA	Obra "Suministro,transporte,montaje, pruebas y puesta en servicio en MT y BT para atender a los clientes, Martines Silva Raúl, comercializadora exportadora INBC S.R.L. Western construction S.A. Los Portales, Asoc de Moradores de P.I.El cautivo de la pradera 2014"
2	ELECTRONORTE S.A.	Servicio de Supervisión de obras de ampliacion por demanda y electrificación de pozos tubulares en las unidades de negocio de Chiclayo y Sucursales. Autorizado por la GR. Referencia Memo RP-871-2015	N°2220015741	31/08/2015	70,515.04	100.00%	CONFORMIDAD DE SERVICIO	188,373.44	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA	Obra "Suministro,transporte,montaje,pruebas y puesta en servicio en MT y BT para atender a los clientes, corporación agrícola la Hacienda SAC y clientes del sector corral de arena-Olmos"	
		Servicio de Supervisión de obras de ampliacion por demanda y electrificación de pozos tubulares en las unidades de negocio de Chiclayo y Sucursales-Electronorte S.A.	N°2220016185	7/12/2015	23,571.68	100.00%			ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA	Obra "Suministro,transporte,montaje,pruebas y puesta en servicio de la Electrificación en MT de la ampliación del Alimentador Cay-202,Sector- Franca San Ramón-Cayaiti"	
		Servicio de Supervisión de obras de ampliacion por demanda y electrificación de pozos tubulares en las unidades de negocio de Chiclayo y Sucursales de Electronorte S.A.	2220016409	22/01/2016	23,571.68	100.00%			ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA	Obra "Suministro,transporte,montaje,pruebas y puesta en servicio en MT y BT para atender a los clientes, agroindustrial AKIN SAC del Sr. Miguel Adolfo Castillo y clientes del Sector Corral de Arena"	
		Servicio de Supervisión de obras de ampliacion por demanda y electrificación de pozos tubulares en las unidades de negocio de Chiclayo y Sucursales de Electronorte S.A.	2220016517	10/02/2016	70,715.04	100.00%			ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	Obra "Suministro,transporte,montaje,pruebas y puesta en servicio de redes de MT y BT para atender a los clientes Celis Fuentes, Gloria Violeta,Alfaro de rodas Bella Marina, Yariague Sarango Luis Fernando y Electrificación de Pozos Tubulares de clientes de Olmos".	
									ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA	Obra "Suministro,transporte,montaje, pruebas y puesta en servicio en MT y BT para atender a los clientes Altamirano Ochoa José y Betty, Líder de Inversiones Chiclayo S.A., Formularios Continuos Rosario EIRL, de Incrementos de potencia de Ampliaciones por demanda de las UU.NN. Chiclayo y Sucursales"	
									ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA	Obra " Servicio de, Suministro,transporte,montaje,pruebas y puesta en servicio de la Repotenciación de Redes en MT de la Línea Primaria del Sector El Puente-Ancol Cautivo-Olmos-Electronorte S.A."	
									ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA	"Servicio de Suministro,transporte,montaje,pruebas y puesta en servicio de la electrificación en MT en el Sector Ucupe del Alimentador CAY-202-Electronorte S.A."	
3	ELECTRONORTE S.A.	Adjudicación directa N°22N.0366-16 Supervisión de obras de ampliaciones por demanda y supervisión de electrificación de pozos tubulares en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales. Solicitado por el área de proyectos.	N°2220016849	22/04/2016	70,715.04	100.00%	CONFORMIDAD DE SERVICIO	141,430.08	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA	"Suministro,Transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de redes en MT de los pozos tubulares de los clientes roberth damazán Malpartida en el Sector La Frontera-Ijayanca-Electronorte S.A."	
		Supervisión de obras de ampliaciones por demanda y supervisión de electrificación de pozos tubulares en las UUNN Chiclayo y Sucursales	N°2220017261	22/07/2016	70,715.04	100.00%					
4	ELECTRONORTE S.A.	Servicio de consultoría para la Supervisión de "adquisición,equipamiento,montaje,pruebas y puesta en servicio para la Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda en las unidades de negocios Chiclayo y sucursales años 2020-2022"	GR-107-2021 contrato de consorcio (folio 100-108)	6/12/2021	343,859.10	35.00%	CONTRATO DE CONSORCIO	120,350.69	FACTURAS	E001-675 del 23.02.2022 (S/8,023.38) E001-694 del 21.03.2022 (S/8,023.38) E001-712 del 20.04.2022 (S/8,023.38) E001-726 del 17.05.2022 (S/8,023.38) E001-736 del 16.06.2022 (S/8,023.38) E001-747 del 14.07.2022 (S/8,023.38) E001-757 del 18.08.2022 (S/8,023.38) E001-770 del 15.09.2022 (S/8,023.38) E001-784 del 14.10.2022 (S/8,023.38) E001-795 del 15.11.2022 (S/8,023.38) E001-800 del 14.12.2022 (S/8,023.38), acredita el depósito de S/4,035.07, VER FOLIO 139 E001-814 del 24.02.2023 (S/8,023.38) el aporte de estado de cuenta presentado no se evidencia que haya sido emitido por Entidad del sistema financiero, ver folio 141 E001-817 del 06.03.2023 (S/8,023.38) E001-820 del 20.03.2023 (S/8,023.38) E001-828 del 14.04.2023 (S/8,023.38) E001-838 del 16.05.2023 (S/8,023.38) E001-847 del 22.06.2023 (S/8,023.38) el aporte de estado de cuenta presentado no se evidencia que haya sido emitido por Entidad del sistema financiero, ver folio 159 E001-863 del 19.07.2023 (S/8,023.38)	
<b>480,166.33</b>										<b>CUMPLE</b>	6.51 veces el V.R.

COLLANTES CORPORACION SAC

categoria B

											V.R. (\$/.)	
												73,787.76
Entidad o Cliente	Objeto del contrato	Contrato / OS	Fecha del contrato o CP	Fecha de conformidad	Monto contratado o facturado (\$/.)	Participación	Adicional-otros	Documento	Monto (\$/.)	Requisito (\$/.)	147,575.52	
1	DGER	SUPERVISION DE OBRA: "CREACIÓN, INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10-22.9KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LUCAS CUTIVALLU DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA – PROVINCIA DE SULLANA – DEPARTAMENTO DE PIURA".	035-2022-MINEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO 50% (FOLIO 19-21) CLÁUSULA ADICIONAL N°01	12/05/2022		310,300.02	50.00%	-/ 37,311.17	CONTRATO DE SERVICIO	136,494.43	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA 12.01.2023	E001-57 del 22.07.2022 (S/28,475.65) E001-59 del 12.09.2022 (S/54,770.64) E001-63 del 29.10.2022 (S/53,760.14) E001-69 del 03.12.2022 (S/9,843.71) E001-70 del 03.12.2022 (S/20,000.00) E001-71 del 03.12.2022 (S/24,643.18) E001-73 del 06.12.2022 (S/54,311.87) E001-74 del 06.12.2022 (S/27,183.66)
2	HIDRANDINA	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA 6 SECTORES PORVENIR: ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO 5D, 6C, 2A, 6D, 7C Y 7; 02 DE HUANCHACO: SECTOR X BELLA SANTA ROSA Y SECTOR V-B, MZ. 43 Y 87 EL MILAGRO; 01 DE VÍCTOR LARCO: LAS PALMERAS DE SANTA ISABEL Y 01 DE MOCHE: JORGE BASADRE GROHMAN - SECTOR II MIRAMAR - TRUJILLO Y A.H. HIJOS DE LICAPA DE ASCOPE	GA/L-055-2022 CONTRATO DE CONSORCIO 50% (FOLIO 68-71)	19/07/2022		226,491.10	50.00%	-/ 31,730.36	CONTRATO DE SERVICIO	97,380.37	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	E001-60 del 29.09.2022 (S/17,015.93) E001-62 del 26.10.2022 (S/24,443.39) E001-65 del 15.11.2022 (S/25,371.59) E001-75 del 15.12.2022 (S/24,662.91) E001-78 del 18.01.2023 (S/23,997.78) E001-80 del 23.02.2023 (S/25,770.94) E001-83 del 17.03.2023 (S/23,058.95) E001-89 del 05.05.2023 (S/26,191.55) E001-94 del 28.08.2023 (S/4,247.70)
3	ELECTRONORTE S.A.	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE TERCEROS, GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, FONCODES, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EN LAS U.U.NN. CAJAMARCA CENTRO, PARA EL AÑO 2022 - 2023	GR-82-2022 CONTRATO DE CONSORCIO 50% (FOLIO 118-120)	22/07/2022		339,627.60	50.00%	-/ 37,343.71	CONTRATO DE SERVICIO	151,141.95	ACTA DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 121-122
4	SEAL	SUPERVISIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 15 AA.HH. DENTRO DE LA CONCESIÓN DE SEAL DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.	CONTRATO AD/LO.091-2023-SEAL CONTRATO DE CONSORCIO 50% (FOLIO 151-154)	24/08/2023		215,840.16	50.00%	-/ 83,372.88	CONTRATO DE SERVICIO	66,233.64	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	E001-103 del 10.11.2023 (S/11,596.96) E001-104 del 10.11.2023 (S/35,682.63) E001-107 del 06.12.2023 (S/85,187.79)
										451,250.38	CUMPLE	
											6.12 veces el V.R.	

										V.R. (S/.)	73,787.76
Entidad o Cliente	Objeto del contrato	Contrato / OS	Fecha del contrato o CP	Fecha de conformidad	Monto contratado o facturado (S/.)	Participación	Adicional-otros	Documento	Monto (S/.)	Requisito (S/.)	147,575.52
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRIÓN	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS SECTORES LA LAGUNA, SHICORIGÓN Y HUAYLA. CASERIO DE CUSHURO DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	4/05/2023		50,756.11	100.00%	S/	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA	50,756.11	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO E001-224 del 26.10.2023 (S/20,266.96) E001-225 del 26.10.2023 (S/14,000.39) E001-226 del 26.10.2023 (S/14,467.08) E001-228 del 14.11.2023 (S/12,021.68)	
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRIÓN	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA-SUPERVISIÓN DE OBRA " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN EN REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN 17 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SARIN, PROV. SANCHEZ CARRIÓN-DPTO LA LIBERTAD CUI 2526470	14/12/2022		108,975.00	50.00%	S/	CONTRATO DE SERVICIO	54,487.50	FACTURA ELECTRÓNICA E001-30 del 09.03.2023 (S/12,350.50), PAGINA 45 UN POCO BORROSO E001-32 del 30.03.2023 (S/22,521.50), PAGINA 48 UN POCO BORROSO, MAS LEGIBLE PAGINA 50 E001-33 del 10.04.2023 (S/20,342.00) E001-36 del 12.05.2023 (S/16,632.50) E001-37 del 06.06.2023 (S/10,171.00) E001-39 del 05.07.2023 (S/22,521.50) E001-41 del 24.08.2023 (S/17,436.00)	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL-OTUZCO	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL REDES PRIMARIAS 13.2 KV-2Ø Y REDES SECUNDARIAS 440-220V, PARA LOS CASERIOS DE LA BANDA, RAMON CASTILLA, CAMPO VERDE, COMUS Y EL ALISO, DISTRITO-USQUIL-OTUZCO-LA LIBERTAD" CON CODIGO UNICO DE INVERSIÓN N°2309247	30/09/2022		84,655.41	30.00%	S/	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA	25,396.62	RECIBO POR HONORARIOS E001-52 del 12.12.2022 (S/24,473.83), CONSTANCIA DE PAGO-TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL E001-53 del 14.12.2022 (S/20,676.90), FOLIO 73 E001-58 del 01.03.2023 (S/21,366.13), (FOLIO 75) E001-59 del 20.03.2023 (S/21,366.13)	
4	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.	CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RADIAL POMALCA CENTRO DEL ALIMENTADOR POM-201 DISTRITO DE POMALCA, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	8/04/2022		341,549.97	40.00%	S/	CONTRATO DE SERVICIO	136,619.99	FACTURA ELECTRÓNICA E001-19 del 20.06.2022 (S/20,650.27), ESTADO DE CTA CTE E001-20 del 18.07.2022 (S/24,621.46), ESTADO DE CTA CTE E001-22 del 18.08.2022 (S/25,442.18), ESTADO DE CTA CTE E001-23 del 20.09.2022 (S/24,621.46), ESTADO DE CTA CTE E001-24 del 19.10.2022 (S/24,621.46), ESTADO DE CTA CTE E001-26 del 18.11.2022 (S/24,621.46), ESTADO DE CTA CTE E001-27 del 16.12.2022 (S/24,621.46), ESTADO DE CTA CTE E001-28 del 01.02.2023 (S/24,621.46), ESTADO DE CTA CTE E001-29 del 21.02.2023 (S/24,621.46), ESTADO DE CTA CTE E001-31 del 16.03.2023 (S/24,621.46), ESTADO DE CTA CTE E001-34 del 18.04.2023 (S/24,621.46), ESTADO DE CTA CTE E001-35 del 12.05.2023 (S/24,621.46), ESTADO DE CTA CTE E001-38 del 15.06.2023 (S/24,621.46), CONSTANCIA DE ULTIMOS MOVIMIENTOS E001-40 del 19.07.2023 (S/24,621.46), CONSTANCIA DE ULTIMOS MOVIMIENTOS CON UN MONTO DE S/ 4333.88)	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONAN-TEMLADRA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA "CREACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ELECTRIFICACIÓN RURALES DE LOS CASERIO DE INTURA, SANTA CLARA Y EL PONGO DEL DISTRITO DE YONAN-PROVINCIA DE CONTUMAZA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	8/08/2022		47,438.62	100.00%	S/		47,438.62	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO E001-208 del 26.12.2022 (S/5,524.50), se realizó retención del 10%, por F.C. E001-212 del 05.06.2023 (S/5,590.93), se realizó retención del 10% por F.C. E001-213 del 05.06.2023 (S/7,734.29), ESTADO DE CTA CTE E001-214 del 27.06.2023 (S/4,419.60), ESTADO DE CTA CTE E001-215 del 30.06.2023 (S/5,248.27), ESTADO DE CTA CTE E001-216 del 24.08.2023 (S/8,562.97), ESTADO DE CTA CTE E001-217 del 14.11.2023 (S/8,562.97), ESTADO DE CTA CTE	
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRIÓN	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA-SUPERVISOR DE OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS SECTORES CHUMORCO, YAGUERA, PEÑA BLANCA Y LA COPILLA, CASERIO DE CUMUNAMBAMBA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO-PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	12/04/2022		51,050.30	100.00%		CONTRATO DE SERVICIO	40,624.93	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO E001-186 del 09.05.2022 (S/3,874.75) E001-192 del 30.06.2022 (S/10,082.58), ESTADO DE CTA CTE E001-195 del 12.08.2022 (S/9,757.34), ESTADO DE CTA CTE E001-198 del 25.08.2022 (S/10,082.58), ESTADO DE CTA CTE E001-201 del 12.10.2022 (S/5,577.68), ESTADO DE CTA CTE	
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA "SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LINEAS Y REDES PRIMARIAS 22.9 KV/3Ø/220V REDES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS SECTORES DE LAS FLORES Y LOS PINOS, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO"	2/08/2021		47,807.80	100.00%		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA	47,807.80	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO E001-176 del 08.12.2021 (S/2,932.22) E001-177 del 09.12.2021 (S/14,661.12) E001-183 del 17.03.2022 (S/15,149.82) E001-203 del 04.12.2022 (S/4,398.15) E001-182 del 08.03.2022 (S/6,841.86)	
8	ELECTRONORTE S.A.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA "SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LA RADIAL PARKUJE INDUSTRIAL DEL ALIMENTADOR C-216 AL C-214 DISTRITO DE PIMENTEL-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	11/01/2020		79,831.08	100.00%			79,831.08	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ	SUPERVISOR DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL- EN EL (LA) SISTEMA CONVENCIONAL CON REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE COLPAMBAMBA, DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"	12/10/2018		12,000.00	100.00%			12,000.00	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA ACTA DE REINICIO DE OBRA ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANAGORÁN-SANCHEZ CARRIÓN	SUPERVISOR DE OBRA "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE RED PRIMARIA 22.9 KV, RED SECUNDARIA 3Ø/220 Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SANAGORÁN, DISTRITO DE SANAGORÁN-SANCHEZ CARRIÓN-LA LIBERTAD"	7/07/2016		22,215.18	100.00%			22,215.18	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°010-2018-MDS-SC, APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE LA OBRA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA ACTA DE ENTREGA DE TERRENO ACTA DE INICIO DE OBRA	
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRIÓN	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS PARA LOS MICROSECTORES ANDRÉS AVELINO CASEROS DEL SECTOR N°06 Y SANTA BÁRBARA DEL SECTOR N°06, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN, LA LIBERTAD"	1/10/2015		35,749.00	63.00%			22,521.87	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°06-2016-MPSC "LIQUIDACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA"	
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRIÓN	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS PARA EL CASERIO SHIRACMACA-PARTE BAJA Y SECTOR CRUZ COLORADA-PARTE ALTA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN LA LIBERTAD"	9/06/2015		45,350.22	100.00%			45,350.22	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°21-2016-MPSC "LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA" ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	
13	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRIÓN	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS PARA EL CASERIO COLPA BLANCA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN-LA LIBERTAD"	19/11/2014		34,869.02	50.00%			17,434.51	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°21-2016-MPSC "LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA" ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	
14	ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA-ACFSACH	SUPERVISIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL PRIMARIA EN M.T. 1Ø KV Y SECUNDARIA 3Ø/220V PARA LOS CASERIOS DE LA ZONA SUR, DISTRITO DE QUIRUVILCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD"	16/10/2014		202,790.02	50.00%			101,395.01	LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	

15	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL- MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	SUPERVISIÓN DE TRES (03) OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPÉN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  PROYECTO N°01: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL BETEL Y CRUZ COLORADA, DISTRITO DE PACANGA-CHEPEN-LA LIBERTAD PROYECTO N°02: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR MILAGRO-VALLE BLANCO, DISTRITO DE PACANGA-CHEPEN- LA LIBERTAD PROYECTO N°03 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELECTRIFICACIÓN RURAL CAMPAÑA DE NUEVO JERUSALEN Y SECTOR EL PEAJE, DISTRITO DE PACANGA-CHEPEN-LA LIBERTAD	CONTRATO 101-2014- MEM/DGER CONTRATO CONSORCIO 35%	06/10/2014		110,333.05	35.00%			38,616.57		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI	SUPERVISIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL C.P. EL ALGODONAL, DISTRITO DE RAZURI-ASCOPE LA LIBERTAD	CONTRATO CONSULTORIA DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA N°007-2013-MDR	2/12/2013	18/04/2014	11,000.00	100.00%			0.00		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (periodo del servicio 02/12/2013 al 30/01/2014 la supervisión se realizó hace mas de 10 años, por lo que no corresponde considerar dicha experiencia, debido a que no se detalla la ejecución por periodos antes y después de los 10 años. "En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados"
17	ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA- ACFSACH	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PRIMARIA EN MT 106V Y SECUNDARIA 380/220V PARA EL CASERIO EL SAUCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA-SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD"	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°500-2013-ACFSACH	24/06/2013		61,866.00	100.00%			0.00		CONSTANCIA DE CONFORMIDAD AL SERVICIO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN (DEL PERIODO 13.07.2013 AL 31.05.2014) la supervisión se realizó hace mas de 10 años, por lo que no corresponde considerar dicha experiencia, debido a que no se detalla la ejecución por periodos antes y después de los 10 años. "En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados"
18	ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA- ACFSACH	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "ADECUACIÓN A ELECTRIFICACIÓN RURAL M.T.-B.T. PARA EL P.S.E. CHUGAY - ETAPA 30 CASERIOS LINEA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9/13.2 KV REDES SECUNDARIAS 440/220V, CONEXIONES DOMICILIARES DISTRITO DE CHUGAY, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD"	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°478-2013	2/05/2013		43,006.60	100.00%			0.00		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (DEL PERIODO 21.05.2013 AL 21.01.2014) la supervisión se realizó hace mas de 10 años, por lo que no corresponde considerar dicha experiencia. "En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados"
19	ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA- ACFSACH	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA LINEA PRIMARIA Y CONSTRUCCIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL P.S.E. SARIN NOROESTE II ETAPA EN ATUPAMPAPA, LLELIC, SHIRACORRAL, TIÑAN, SHUYUC Y YUMI YUMI, DISTRITO DE SARIN, SANCHEZ CARRIÓN- LA LIBERTAD"	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°367-2012	11/06/2012		48,079.43	100.00%			0.00		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (DEL PERIODO 21.06.2012 AL 30.03.2013) la supervisión se realizó hace mas de 10 años, por lo que no corresponde considerar dicha experiencia. "En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados"
20	ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA- ACFSACH	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA LINEA PRIMARIA Y CONSTRUCCIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SER DEL PSE SARIN SUR, LOCALIDADES DE POC POC, TURUSHMALCA Y SHIN SHIL, DISTRITO DE SARIN-SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD"	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°365-2012	11/06/2012		29,691.33	100.00%			0.00		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (DEL PERIODO 21.06.2012 AL 18.06.2013) la supervisión se realizó hace mas de 10 años, por lo que no corresponde considerar dicha experiencia. "En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados"
										742,496.01	CUMPLE	10.06 veces el V.R.

ANDY FRANKS CABRERA IRIGOIN

categoria C

										V.R. (S/.)	
										73,787.76	147,575.52
Entidad o Cliente	Objeto del contrato	Contrato / OS	Fecha del contrato o CP	Fecha de conformidad	Monto contratado o facturado (S/.)	Participación	Adicional-otros	Documento	Monto (S/.)	Requisito (S/.)	
1	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA /GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA	085-2012-GSRCHOTA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N°012-2012-GSRCH SUPERVISOR DE OBRA (PLAZO DE PRESTACIÓN 180 DIAS CALENDARIO), NO SE CUENTA CON ADENDAS	12/06/2012		26,325.00	100.00%	S/ -	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FOLIO 29 (PERIODO DEL SERVICIO 13.06.2012 AL 23.01.2014), suscrito 04.08.2014 la supervisión se realizó hace mas de 10 años, por lo que no corresponde considerar dicha experiencia, debido a que no se detalla la ejecución por periodos antes y después de los 10 años. "En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados".
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACIÓN DE LOS SECTORES I, II Y III CASERIO DE MAYGASBAMBA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC-CAJAMARCA"	25/09/2014		36,206.67	100.00%	S/ -	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	36,206.67		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA /PERIODO DEL 27.09.2014 AL 21.05.2015)
3	UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES- PROREGION	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS LOCALIDADES DE PONTE BAJO, CHIRIMOYO, HUANIMBA, MATIBAMBA, LA ISLA Y PONTE ALTO-DISTRITO DE CAJABAMBA"	19-2013-GR.CAJ/PROREGION	25/09/2013	45,090.00	100.00%	S/ -	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PERIODO DEL SERVICIO 26.09.2013 AL 24.03.2014) la supervisión se realizó hace mas de 10 años, por lo que no corresponde considerar dicha experiencia, debido a que no se detalla la ejecución por periodos antes y después de los 10 años. "En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados".
4	HIDRANDINA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR COISHCO- PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH"	CONTRATO GA/1-142-2022 CONTRATO DE CONSORCIO 40%	12/12/2022	232,975.31	40.00%	S/ -	CONTRATO	93,190.12		E001-122 del 31.03.2023 (S/13,154.45), estado de cuenta, constancia de depósito E001-127 del 25.04.2023 (S/31,735.52), estado de cuenta, constancia de depósito E001-134 del 16.05.2023 (S/30,889.50), estado de cuenta, constancia de depósito E001-142 del 13.06.2023 (S/29,019.96), estado de cuenta, constancia de depósito E001-152 del 25.07.2023 (S/30,919.11), estado de cuenta, constancia de depósito E001-155 del 18.08.2023 (S/32,072.16), estado de cuenta, constancia de depósito E001-159 del 15.09.2023 (S/32,194.58), estado de cuenta, constancia de depósito es mayor al pago realizado (se indica que el postor señala que dicho monto incluye la factura E001-157, pero no adjunta sustento alguno), ver folio 93, por lo que no se puede considerar dicha factura. E001-173 del 12.12.2023 (S/31,185.65), estado de cuenta, constancia de depósito E001-174 del 18.12.2023 (S/32,133.37), estado de cuenta, constancia de depósito es mayor al pago realizado (se indica que el postor señala que dicho monto incluye las facturas E001-176 y E001-179), ver folio 94, por lo que no se puede considerar dicha factura. E001-183 del 26.12.2023 (S/31,007.96), estado de cuenta, constancia de depósito
									129,396.79	NO CALIFICA	1.75 veces el V.R.

CONSORCIO SANTA ROSA

categoria C

V.R. (S/.) 73,787.76

Entidad	Contrato / OS	Monto contratado (S/.)	Participación	Documento	Monto (S/.)	Requisito (S/.)	147,575.52				
1 ENSA	GR-312-2013-RP	82,500.00	100.00%	Operación Experimental	0.00						El contrato de obra es del año 2012, la culminación sumando perfil y ETO 105 D.C inicio: 27.04.2012 fin:
2 ENSA	GR-098-2014-RP	60,000.00	100.00%	Operación Experimental	0.00						El contrato de obra es del año 2013, la conformidad del servicio se dio el 17.12.2103 (la culminación esta fuera
3 JUMAX	N° 013-2018/JCESRL	28,500.00	100.00%	Acta emitida por el mismo	0.00						El contrato de obra es del año 2013, la conformidad del servicio se dio el 17.12.2103 (la culminación esta fuera
4 JUMAX	N° 021-2020/JCESRL	290,600.00	100.00%	Acta emitida por el mismo	0.00						
5 MEM/DGER	N° 031/2021-MINEMW/DGER	36,808.87	20.00%	Acta de Recepción de Obra	0.00						No corresponde, el contrato debera estar adjunto la conformidad del servicio, y determinar el costo final con
6 HIDRANDINA S.A.	GA/L-113-2021	101,836.21	50.00%	Acta de Recepción de Obra	0.00						No corresponde, el contrato debera estar adjunto la conformidad del servicio, y determinar el costo final con
7 ELECTRONORTE S.A.	GR-55-2022	208,050.00	50.00%	Acta de Recepción y conformidad del bien	0.00						No corresponde a la naturaleza del servicio, al tratarse de un bien y no de una obra,
8 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	N° 071-2016-MPV	107,673.75	100.00%	Conformidad de Servicio	107,673.75						
9 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	N° 175-2017-GR.LAMB/ORAD OS. 468, 955, 1219, 1617	30,780.00	100.00%	Constancia de prestación	30,780.00						
10 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	O.S N° 5149	5,200.00	100.00%	Constancia de prestación	5,200.00						
11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	O.S N° 0186	30,024.00	100.00%	Constancia de prestación	0.00						No corresponde a la naturaleza del contrato
					<b>143,653.75</b>						

**NO CALIFICA**  
1.95 veces el V.R.

GAMMA ELECTRIC SAC

categoria B

V.R. (S/.) 73,787.76

Entidad	Contrato / OS	Monto contratado (S/.)	Participación	Documento	Monto (S/.)	Requisito (S/.)	147,575.52				
1 ENOSA	N° 1220039625	88,040.35	100.00%	Voucher de pago	88,040.35			El contrato de obra es del año 2012, la culminación			
2 ENOSA	N° 1220039624	52,678.61	100.00%	Voucher de pago	52,678.61			El contrato de obra es del año 2013, la conformidad del			
3 HIDRANDINA S.A	N° GA/L-105-2021	178,961.25	100.00%	Voucher de pago	0.00			No corresponde a la naturaleza del servicio, los trabajos			
					<b>140,718.96</b>	<b>NO CALIFICA</b>					

1.91 veces el V.R.

## RESÚMEN EVALUACIÓN TÉCNICA



**SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR C-233, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE SED EN18 HASTA SED EN2081, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE**

N°	POSTOR	FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE TÉCNICO OBTENIDO	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 95 PUNTOS	METODOLOGÍA PROPUESTA 5 PUNTOS		
1	CONSULTORA Y EJECUTORA ISEL E.I.R.L.	95.00	-	95.00	CALIFICADO
2	COLLANTES CORPORACION S.A.C	95.00	5.00	100.00	CALIFICADO
3	SANCHEZ PALOMINO CARLOS HUMBERTO	95.00	-	95.00	CALIFICADO
<b>OBSERVACIONES</b>		<p><b>POSTOR CONSULTORIA Y EJECUTORA ISEL E.I.R.L:</b> DICE RED SECUNDARIA, NO CORRESPONDE PRUEBAS DE ROTURA DE CABLE DE BAJA TENSIÓN, AISLAMIENTO DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS, No corresponde el cronograma de trabajo presentado (actividades como meses) MENCIONA EN LA PAGINA 313,315,316,317,335 A "HIDRANDINA", PAGINA 337-352 CONSIDERA LA QUINTA EDICIÓN DEL PMBOK</p> <p><b>POSTOR SANCHEZ PALOMINO CARLOS HUMBERTO:</b> DICE RED SECUNDARIA, NO CORRESPONDE PRUEBAS DE ROTURA DE CABLE DE BAJA TENSIÓN, AISLAMIENTO DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS, No corresponde el cronograma de trabajo presentado (actividades como meses) MENCIONA EN LA PAGINA 879 A "HIDRANDINA" EN LA MATRIZ DE ASIGNACIÓN EN EL NUMERAL 2.19 INDICA 270 D.C., 1.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA PAGINA 899 CONSIDERA 180 DIAS CALENDARIO EN LA PAGINA 900 EN L NUMERAL 2.15, CONSIDERA HIDRANDINA 2.6 PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD</p> <p><b>2.7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD TECNICA DE LA OBRA,</b> las actividades del cronograma no es legible cuadro de asignación de responsabilidades matriz de asignación de responsabilidades</p>			

## RESÚMEN EVALUACIÓN ECONÓMICA



**SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR C-233, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE SED EN18 HASTA SED EN2081, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE**

N°	POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO OBTENIDO	PRECIO DE OFERTA	PUNTAJE ECONÓMICO OBTENIDO	PONDERACIONES		PUNTAJE TOTAL	PUNTAJE BONIFICACION REMYPE 5%	PUNTAJE PROVINCIA COLINDANTEN 10%	PUNTAJE TOTAL
					TECNICO 0.80	ECONÓMICO 0.20				
1	CONSULTORA Y EJECUTORA ISEL E.I.R.L.	95.00	66,408.99	100.00	76.00	20.00	96.00	4.80	9.60	110.40
2	COLLANTES CORPORACION S.A.C	100.00	66,408.99	100.00	80.00	20.00	100.00	5.00	10.00	115.00
3	SANCHEZ PALOMINO CARLOS HUMBERTO	95.00	73,787.76	90.00	76.00	18.00	94.00	4.70	9.40	108.10
<b>OBSERVACIONES</b>										