



EXPEDIENTE TECNICO:

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA CON CODIGO DE INVERSION N° 2312861"



U. ANEXOS

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



EXPEDIENTE TECNICO:

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA CON CODIGO DE INVERSION N° 2312861"

000657



COTIZACIONES

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Paralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



EXPEDIENTE TECNICO:

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA CON CODIGO DE INVERSION N° 2312861"



COTIZACIONES DE ESTRUCTURA

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Paraita Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

000655



TRANSPORTE "SAN ANTONIO"

De: Orlando Freddy Espinoza Huaranca

COMPRA Y VENTA AL MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN: ARENA, RIPIO, HORMIGÓN, PIEDRA Y OTROS.

AV. SAN MARTIN L - 9A - YAUILLA - LOS AQUIJES - ICA CEL.: 956 032309

PROFORMA

Nº 000015

DIA	MES	AÑO
24	02	23

Señor :

Direc. :

D. Ident. :

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
Xm ³	PIEDRA CHANCADA 1/2	50.0	I. G. U
Xm ³	PIEDRA CHANCADA 3/4	50.0	I. G. U
Xm ³	PIEDRA DE BASE	50.0	I. G. U
Xm ³	ARENA GRUESA	35.0	I. G. U
Xm ³	HORMIGÓN	35.0	I. G. U
Xm ³	ARENILLA FINA	35.0	I. G. U
Xm ³	CONFITILLO	48.0	I. G. U
Xm ³	AFIRMADO COLADO	35.0	I. G. U
Xm ³	TIERRA DE CHACRA	45.0	I. G. U
Xm ³	TIERRA CERNIDA	100.0	I. G. U
Xm ³	PIEDRA MEDIANA 4"9	55.0	I. G. U

TOTAL S/

Firma

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



Menú



Mi cuenta



Favoritos



Mi carro



Buscar

Carro de compras



Porcelanato Concreto Beige Mate - 60X60 cm - 1.44 m2
Cod 103704

Precio unidad

Precio total

- 1 +
caja

Quitar



S/ 50.50 mt2

S/ 72.72

Resumen de compra

Cupones

Ingresa tu cupón o dscto

Aplicar

Sub-total (1 producto)

S/ 72.72

Descuento

- S/ 0.00

Envío

S/ 0.00

Total

S/ 72.72

*No incluye costos de envío, éstos serán calculados en el paso de despacho.

Seguir comprando


¡Comprar!

PRODUCTOS QUE PODRÍAS NECESITAR

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Cesar Luis López Trillo
INGENIERO CIVIL
CIF. N° 90517

000653



URBAN

Porcelanato Fontana Blanco/Gris Mate - 60.8X60.8 cm - 1.85 m2

S/ 129.01
S/ 96.76



MABE

Horno Eléctrico Para Empotrar Con Display Digital 60 cm

S/ 1,419.01
S/ 1,018.14



Inscríbete al boletín

Recibe ofertas especiales

Escribe tu correo electrónico aquí



DNI

N° Documento

Recibir ofertas de Cassinelli a mi correo

Acepto el uso de mi información para fines adicionales en función a las Políticas de Privacidad



Atencion al cliente

Acerca de Cassinelli

Tiendas y Servicios

Contáctanos

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.L
Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Términos y Condiciones Políticas de privacidad

Cassinelli - Copyright 2020



Menú



Mi cuenta



Favoritos



Mi carro



Buscar

Carro de compras

Porcelanato Blanco Mate - 61X61 cm - 1.48 m2
Cod 105159

Precio unidad

Precio total

Ahorras 10%

— 1 +
caja



Quitar



S/ 42.75 mt2

S/ 63.27

Resumen de compra

Cupones

Ingresa tu cupón o dscto

Aplicar

Sub-total (1 producto)

S/ 70.30

Descuento

- S/ 7.03

Envío

S/ 0.00

Total

S/ 63.27

*No incluye costos de envío, éstos serán calculados en el paso de despacho.

Seguir comprando

¡Comprar!

PRODUCTOS QUE PODRÍAS NECESITAR


JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

000651



URBAN
Porcelanato Fontana Blanco/Grls Mate - 60.8X60.8 cm - 1.85 m2

S/ 129.01+
S/ 96.76



MABE
Horno Eléctrico Para Empotrar Con Display Digital 60 cm

S/ 1,419.01+
S/ 1,018.14



Inscríbete al boletín

Recibe ofertas especiales

Escribe tu correo electrónico aquí



DNI

N° Documento

Recibir ofertas de Cassinelli a mi correo

Acepto el uso de mi información para fines adicionales en función a las Políticas de Privacidad



Atencion al cliente

Acerca de Cassinelli

Tiendas y Servicios

Contáctanos

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godínez Perilla Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Términos y Condiciones Políticas de privacidad

Cassinelli - Copyright 2020

COTIZACIÓN CON - JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES
S.A.C. - MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN DEL SERV. EDUC. Y
ADMINISTRATIVO DE LA FAC. DE PSICOLOGI - 1 / 2022 /
00377241



000650

FECHA: 25/02/2023
CLIENTE: JGP CONTRATISTAS &
CONSULTORES S.A.C.
OBRA: MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN DEL
SERV. EDUC. Y ADMINISTRATIVO
DE LA FAC. DE PSICOLOGI
DIRECCIÓN: CARRETERA PANAMERICANA SUR
KM. 303 - CIUDAD UNIVERSITARIA
TELÉFONO: 988005368
ATENCIÓN: FERNANDO SIVIRUERO

RUC / DNI: 20534861185

DISTRITO: ICA

PROVINCIA: ICA

DEPARTAMENTO: ICA



Estimado Sr. SIVIRUERO,

Gracias por interesarse en nuestros productos y servicios.

UNICON le asegura los mayores beneficios para su proyecto

Nuestro ADN: Seguridad

Nuestro personal sigue las reglas por convicción y con excelencia operacional, bajo el lema "Yo me cuido, yo te cuido", además de contar con la capacitación y experiencia necesarias.

Confiabilidad en la atención

La ubicación estratégica de nuestras plantas y amplia flota de camiones mezcladores y bombas, nos permite desplazar el concreto en menos tiempo a cualquier obra. Cuentan con un sistema de Monitoreo Remoto GPS que optimiza la comunicación y coordinación. Asimismo, tienen un programa de mantenimiento preventivo y soporte de los equipos para garantizar su máxima operatividad.

Mayor eficiencia en los procesos constructivos

Amplia gama de productos de performance superior y servicios a su disposición:

- **Concretos premezclados** a medida, diseñados de acuerdo a normas nacionales e internacionales (ASTM, RNC y ACI) brindando ahorro de tiempo y costos en obra. Elaborados con **aditivos** de última generación y **agregados** de canteras propias, que cumplen la Norma ASTM C33.
- **Prefabricados de concreto** con medidas uniformes y de gran resistencia: Viguetas pretensadas, losas, prelosas, adoquines, bloques, ladrillos, block grass, entre otros.
- **Concreto y equipos para pavimentos:** la alternativa más rentable y sostenible en la construcción de vías durables y seguras.
- **Servicio de bombeo** con modernos equipos que optimizan rendimientos y tiempos en el proceso de colocación de concreto.
- **Servicio de concreto lanzado vía húmeda** (shotcrete) para el sostenimiento de taludes y túneles en obras de construcción, infraestructura e industria.
- **Soporte técnico** con los mejores profesionales del medio.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL



ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517





- **Capacitación en línea:** Curso Virtual "Gestionando el Concreto Premezclado".

Siga su pedido con el **UNICON**

Con el Asistente virtual podrá visualizar sus pedidos programados y despachos en línea, ensayos de laboratorio y calificar la atención de su ejecutivo de despacho, entre otros. Nos es grato presentarle a continuación los precios unitarios de suministro de concreto premezclado para la obra en referencia:



Volumen Aproximado (m3)	1335	Inicio de Obra (mes/año)	11/2022	Plazo de Ejecución (meses)	3
-------------------------	------	--------------------------	---------	----------------------------	---

CONCRETO PREMEZCLADO					
Código	Descripción	Slump	Volumen m³	Precio x m³ S/	Total S/
1210N67B	Concreto 210Kg/cm², TI, P67, Plastificado	4" a 6"	1335.00	345.00	460,575.00
	RECARGO MINIMO POR CONCRETO		6.00	150.00	900.00
SUB TOTAL S/					461,475.00
IGV S/					83,065.50
TOTAL CONCRETO PREMEZCLADO S/					544,540.50

SERVICIO DE BOMBEO				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio S/	Total S/
BOMBEO DE CONCRETO	m3	1335.00	45.00	60,075.00
PROGRAMACION DE BOMBEO	m3	1.00	0.00	0.00
RECARGO POR CONSUMO MINIMO BOMBA	m3	20.00	45.00	900.00
SUB TOTAL S/				60,975.00
IGV S/				10,975.50
TOTAL SERVICIO DE BOMBEO S/				71,950.50

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Pazalta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

TOTAL NETO	522,450.00
IGV	94,041.00
TOTAL S/	616,491.00





000648



CONDICIÓN DE PAGO: Contado Adelantado
Esta cotización es válida por 15 días a partir de la fecha.

LUGAR DE PAGO

- **Pago por internet:** Ingrese al banco//pago transferencias //pago de servicios //empresas diversas//UNICON. Usuario: DNI / RUC
- **Bancos:** BCP, Interbank, BBVA, Scotiabank: Mencionar que pagará a la CUENTA RECAUDADORA DE UNICON. Usuario: DNI / RUC

OBSERVACIONES

- Los diseños de mezcla de concreto no tienen relación agua/cemento máxima.
- Los diseños de mezcla no tienen contenido mínimo de cemento por m3.
- El despacho de concretos que empleen aditivos especiales debe programarse con mínimo 5 días útiles de anticipación, debidos que pueden requerir ensayos de validación de nuestra área de Investigación y Desarrollo o verificar el abastecimiento del fabricante del aditivo. Podrán existir casos que se requiera una mayor anticipación.
- **Incremento de Precios:** Los precios pueden variar de acuerdo a lo siguiente:
 - Incremento en el precio del combustible y/o del cemento.
 - Incremento en el costo del flete por **variación del TEO o tiempo de descarga** acordados.
 - **Cambio del huso** de piedra 57 a piedra 67: 4.00 soles más IGV por m3.
 - Incremento por **mayor Slump**, respecto al slump de 4":

SLUMP	140 a 210 kg/cm2	245 – 280 kg/cm2	Hasta 350 kg/cm2
6"	S/ 4.00	S/ 5.00	S/ 6.00
8"	S/ 10.00	S/ 9.00	S/ 10.00
Más de 8"	S/ 12.00	S/ 13.00	S/ 16.00

- De requerir **control de temperatura** del concreto fresco en máximo de 32°C, el costo adicional por enfriamiento externo: 40.00 soles más IGV por m3.

Las Condiciones del Servicio de Bombeo, adjunto, se aplican una vez aceptada la presente cotización.

En espera de sus gratas noticias, lo saludamos.

Cordialmente.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP N° 90517



COTIZACIÓN CON - JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES
S.A.C. - MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN DEL SERV. EDUC. Y
ADMINISTRATIVO DE LA FAC. DE PSICOLOGI - 1 / 2022 /
00377241



ANA CECILIA SALCEDO GARCIA	
Celular	+51 959671890
E-mail	csalcedo@unicon.com.pe



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorya Godofredo Veraña Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517





SERVICIO DE BOMBEO

• Beneficios del Servicio:

- Servicio de medición de espesor de tuberías de bombeo.
- Auxilio Mecánico Express.
- Distancia de tubería incluida, en tendido: 36 m.

CONDICIONES GENERALES

- **Mínimo de Bombeo** por turno: 25 m³.
- **Dos turnos:** Primer turno: 07:30 am a 12:30 pm y Segundo turno: 14:00 pm a 18:00 pm.
- **Horario Nocturno:** 18:00 pm a 06:00 am
- **Anulación del Servicio de Bombeo:** se cobrará un mínimo de bombeo equivalente a 25 m³ por turno. Se cobrará si se efectúa después de las 6:00pm del día anterior del vaciado o el mismo día de programado el servicio.
- **Cuadrilla Básica de Bombeo:**
 - **Bomba Pluma:** 01 o 02 Operarios, según propuesta.
 - **Bomba TK/Estacionaria/Shotcrete:** 01 Operario y 01 o 02 personas de apoyo, según propuesta.
 - **Placing Boom:** 02 Operarios

EL CLIENTE DISPONDRÁ DE LO SIGUIENTE:

- Cemento y arena para la lubricación inicial de la tubería de bombeo (1 Kg de cemento x m. de tubería).
- Agua para el lavado de la tubería en el punto de operación.
- Un almacén temporal para accesorios y tuberías de la bomba dentro de obra cuando corresponda.
- Asignar una zona de contención de los residuos de concreto (sobrantes de batea y tuberías).
- Para longitudes de bombeo mayores a 36 m debe asignar dos personas de apoyo para acarreo y limpieza de tuberías o contratar los servicios de personal de nuestra empresa.
- En el caso de alquiler de un equipo de Bombeo, debe disponer de una zona para el lavado del equipo, un lugar para el aseo del personal operario, así como un área de custodia de objetos personales (casillero).
- El Cliente deberá considerar un método alternativo para la colocación de concreto en caso se presente alguna falla imprevista de la bomba.
- Permisos municipales, permiso de uso de vías y de ingreso a obra que correspondan para la ejecución.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

- La bombeabilidad del concreto está regida e indicada en la Norma ACI 304.2R: Se considerará concreto bombeable en una tubería de 5" al concreto que cumpla las especificaciones técnicas que se contienen en la misma y bajo los parámetros establecidos en el tiempo máximo de vida útil de 2.5 horas:

SLUMP		DISTANCIA DE BOMBEO (VERTICAL Y HORIZONTAL)
Slump de 4"	Standard	Hasta 36 m.
Slump de 6"	Plastificado	Desde 36 m hasta 70 m.
Slump de 8"	Súper Plastificado	Desde 70 m hasta 120 m.
Slump mayor a 8"	Rheoplástico	Más de 120 m (*)

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Piralla Pumapillo
GERENTE GENERAL





(*) Para mayores longitudes de bombeo, se coordinará la elaboración de diseños especiales.

- Demoras de descarga o tiempos de espera excesivos en obra del concreto por razones asociadas al Cliente, podrán afectar al asentamiento del concreto a bombear y por ende, la bombeabilidad de los equipos. Se solicita al Cliente considerar una eficiente programación de sus requerimientos a fin de minimizar las demoras.
- Diseños de concreto de $f'c = 140 \text{ kg/cm}^2$ de resistencia pueden bombearse en condiciones controladas, previamente notificadas y con autorización del área de operaciones de Unicon.
- Diseños de concreto menores a $f'c = 140 \text{ kg/cm}^2$ no podrán ser bombeados.

CONDICIONES ESPECIALES

COSTOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE BOMBEO:

- Los requerimientos adicionales para el Servicio de Bombeo serán determinados por el Coordinador de obra o el Ejecutivo Comercial en campo (tubería adicional, personal de apoyo).
- Los precios por servicios adicionales se muestran en la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO S/
Personal de apoyo adicional a la cuadrilla	x Turno	70.00
Hora Extra de Operador	x Hora	45.00
Hora Extra Personal de Apoyo	x Hora	35.00
Horario Nocturno (7:00 pm a 6:00 am)	m3	0.00

- El cliente asumirá el costo por concepto de la tubería adicional (movilización, instalación de montante vertical, desmovilización).
- Para longitudes de instalación de tubería mayores a 36 m se requiere ayudantes adicionales que se señalan en cuadro de precios. En caso sea el cliente quien proporcione los ayudantes, éstos serán capacitados por UNICON, sin costo adicional.
- Nuestro personal operario cuenta con los exámenes médicos estándares. En caso la obra demande de un tipo de examen específico, el costo del mismo deberá ser asumido por el Cliente. De igual manera, los equipos de bombeo cuentan con una certificación de operatividad de acuerdo a estándares especificados por nuestra empresa. De requerir una certificación especial, el costo será asumido por el Cliente.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Cesar Luis López Trillo
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517





CONSIDERACIONES GENERALES - EQUIPO DE BOMBEO

Volumen mínimo de bombeo: 400 m³ / mes para el plazo establecido (por 3 meses). En caso de no llegar a dicho volumen, se cobrará el diferencial de volumen, más el costo fijo.

COSTOS ADICIONALES – SEGÚN CORRESPONDA

COSTOS VARIABLES - SERVICIO DE BOMBEO			
Servicios Adicionales	Unidad	Cantidad	Precio S/
Tubería adicional a lo considerado	ML x DIA	1	1.50
Instalación de tubería montante vertical	UND	1	2,500.00
Movilización y desmovilización de tubería	UND	1	2,000.00
Servicio de bombeo tipo pluma (m3 adicionales)	m3	1	25.50
Tarifa Horaria adicional a 180hrs mensuales	HM	1	220.00
Hora hombre extra adicional después de la décima	HH	1	25.00
Personal de Apoyo adicional a la cuadrilla	Día	1	140.00
Personal de Apoyo adicional a la cuadrilla	Mes	1	3080.00



LA PROPUESTA ECONÓMICA CONSIDERA LO SIGUIENTE:

• Equipos y accesorios

- Una bomba telescópica con caudal hasta con caudal hasta 90 m³/hora nominales, de acuerdo a necesidad.
- **Control de horas:** Mediante el horómetro del equipo, al inicio y fines de mes.
- Kit de repuestos para mantenimiento preventivo
- Pólizas de seguros del equipo.
- Hasta 36 ml de tubería y accesorios, que incluye la longitud de brazo de la bomba telescópica.
- En caso de requerir tubería adicional y/o instalación de montante, se considerará como adicional y se cobrará de manera independiente.

• Personal destacado:

- 01 chofer/operador por equipo, relevado según régimen de 21x7.
- Exámenes médicos de acuerdo a ley.
- 05 días de gracia para inducción del personal de UNICON, posterior a esa fecha, iniciará el periodo de alquiler.
- **Turno de Trabajo:** 10 horas por cuadrilla.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517


EL CLIENTE A SU COSTO DISPONDRÁ DE LO SIGUIENTE:

- Permisos municipales y de ingreso que correspondan para la ejecución de la operación.
- Accesos adecuados y seguros para el desplazamiento del personal y de los equipos en obra, considerando ancho mínimo de vías de 5m. (taludes 1:1), radio de giro de 12m. y pendientes de 15% como máximo.
- Iluminación en caso de requerir trabajos nocturnos.
- Considerar 02 ayudantes para acarreo de tuberías y/o instalación de montantes (De requerirse).
- Biombos de protección en zona de descarga, para evitar salpicaduras de concreto.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Borrallo Pumapillo
GERENTE GENERAL





000643



- Disposición de personal vigía en obra para el fácil acceso de las unidades hacia el punto de vaciado.
- Cemento y arena para lubricación de tubería (1 kg. de cemento x ml de tubería por día)
- Agua para lavado de tubería en el punto de operación y zona de acopio del concreto sobrante de la batea y tuberías.
- Vigilancia para el equipo y accesorios a cargo de la obra. En caso se pérdida de tuberías y/o accesorios, esto se facturara al cliente.
- Alimentación y Alojamiento del personal de UNICON asignado.
- Combustible diesel para la operación del equipo, consumo promedio 2.4GL/HR en promedio.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

- Es necesario indicar que la bombeabilidad del concreto está regida e indicada en la Norma ACI 304.2R, en donde se considerará concreto bombeable en una tubería de 5" al concreto que cumpla las especificaciones técnicas que se contienen en la misma y bajo los parámetros establecidos:

SLUMP	DISTANCIA DE BOMBEO (VERTICAL Y HORIZONTAL)
Slump de 4"	Hasta 36 m de longitud
Slump de 6"	Desde 36 metros lineales (ml) hasta 70 ml de longitud
Slump de 8"	Desde 70 ml hasta 120 m de longitud
Slump mayor a 8"	Más de 120 ml de longitud (*)

- Demoras de descarga o tiempos de espera excesivos en obra del concreto por razones asociadas al Cliente, podrán afectar al asentamiento del concreto a bombear y por ende la bombeabilidad de los equipos. Se solicita al Cliente considerar minimizar el tiempo de espera con una eficiente programación de sus requerimientos.
- Se considera una Operatividad del 90% del horario considerado, debido a las programaciones de mantenimientos preventivos y correctivos, para lo cual se notificará al Cliente la fecha de mantenimientos mensuales a ejecutarse, según programación.
- En caso de **fallas mecánicas** fortuitas del equipo:
 - El Cliente debe considerar un método alternativo de colocación de concreto para asegurar el término de los vaciados o considerar un equipo de stand by.
 - UNICON no reconoce improductivos por causas relacionadas a este tipo.
 - UNICON contará hasta con 72 horas para remediar el problema mecánico o reemplazar el equipo.

FACTURACION Y PAGOS

- **Modalidad de Pago:** Valorizaciones quincenales presentadas a la quincena y fin de cada mes.
- **Revisión y Aprobación:** el Cliente tendrá un máximo de 3 días para revisión y/o aprobación de la misma.
- **Facturación:** Posteriormente a ello, UNICON facturará con pago a 30 días, en caso el cliente mantenga línea de crédito activa con UNICON, de no ser así, el pago debe ser al contado
- **Control de Orden de Compra:**
 - Tipo:
 - Cerrada: Controla la entrega exacta por producto y cantidad solicitada.
 - Abierta: Permite administrar el monto de la Orden de Compra.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



COTIZACIÓN CON - JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES
S.A.C. - MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN DEL SERV. EDUC. Y
ADMINISTRATIVO DE LA FAC. DE PSICOLOGI - 1 / 2022 /
00377241



000642

- Pago de la movlización: 50% adelantado (contado) para gestionar la logística pertinente.



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Cesar Luis López Trillo
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517





Los precios cotizados están en función de la información suministrada y podrán cambiar si las condiciones fuesen modificadas por EL CLIENTE.

Garantía del Concreto y del Servicio de Bombeo: UNICON garantiza el cumplimiento de las características especificadas por EL CLIENTE sobre el producto hasta el punto de entrega en obra, el cumplimiento del asentamiento considerando las tolerancias aplicadas por un tiempo de 30 minutos desde la llegada del pie de obra, conforme lo estipulan las normas de concreto premezclado NTP 339.114 y ASTM C94 y el tiempo de vida útil del concreto estándar de 2.5 horas desde salida de planta. Para garantías de temperaturas máximas o mínimas del concreto en estado fresco a pie de obra, deben estar explícitas en la solicitud de cotización.

Toda adulteración del concreto en obra, incluida la adición de agua e insumos, invalida la garantía del producto y exonera a UNICON de toda responsabilidad respecto al producto suministrado. Los aditivos acelerantes quedan descartados de cualquier inclusión por parte de EL CLIENTE. En los casos de emplear Bombas de UNICON, se garantiza la calidad del producto durante el proceso de bombeo hasta su descarga en la estructura, conforme se estipula en la norma ACI 304.2R; caso contrario, al quedar fuera de nuestro control el proceso de bombeo, la adición de agua, UNICON no se responsabiliza por la garantía de dicho concreto bombeado. Así también, de la responsabilidad de UNICON el control de los procesos en la obra de transporte interno, compactación, vibrado y curado una vez descargado. Tener en cuenta las recomendaciones y precauciones que se detallan en las fichas técnicas de los productos, las cuales se encuentran disponibles en la página www.unicon.com.pe.

EL CLIENTE debe contar con métodos alternativos de colocación en caso exista alguna falla imprevista de la bomba, casos de fuerza mayor o fortuitos. UNICON no acepta cargos por este concepto.

Horario de Entrega de concreto y Servicio de Bombeo: De lunes a sábado de 07:00 a 18:00 horas. La entrega con servicio de bomba deben efectuarse dentro de los siguientes turnos de trabajo: de lunes a sábado de 07:00 a 12:00 horas en el turno mañana y de 14:00 a 18:00 horas en el turno tarde. En caso requieran otros horarios o se exceda del turno establecido, estos tendrán un costo adicional y deben ser coordinados previamente con su Asesor Comercial. El cumplimiento de la Restricción Horaria Municipal es de exclusiva responsabilidad de EL CLIENTE.

Programación de Pedidos:

- **Programación Tradicional:** EL CLIENTE puede programar sus pedidos desde 7 días antes de la fecha del vaciado, en horario de oficina (de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas y sábados de 08:00 a 12:00 horas) a través del correo electrónico: eac@unicon.com.pe
- **Programación Digital:** EL CLIENTE puede acceder los 7 días de la semana y las 24 horas del día para realizar la programación de sus pedidos, teniendo como restricción que sus pedidos deben ser programados desde 7 días antes hasta 2 días de la fecha de vaciado, hasta las 16:00 horas de lunes a viernes y 11:00 horas los días sábado.

Las variaciones de volumen dentro de las 48 horas antes del vaciado que conlleven a un impacto de los recursos en la programación y despacho del día quedarán sujetas a disponibilidad. Las variaciones de volumen consecutivas y/o anulaciones en la semana tendrán un impacto en las programaciones de pedidos para la siguiente semana quedando sujetas a disponibilidad.

Volumenes programados mayores a 35 m³ con anulaciones mayores a 20% del volumen total, realizadas un día antes del vaciado, después de las 16:00 horas de lunes a viernes o después de las 12:00 horas del sábado o el mismo día del despacho, estarán afectas al pago del 20% del monto total del volumen anulado. En el caso de anulaciones de pedidos con bomba se cobrará adicionalmente el mínimo de bombeo acordado.

El volumen mínimo de pedido por unidad mixer es de 6 m³; en caso el volumen de despacho de la última unidad o saldo requerido sea menor, quedará afecto al pago mínimo de concreto.

Mínimo de Bombeo: El volumen mínimo de bombeo es de 25 m³ de concreto por turno. Para pedidos menores se facturará el mínimo descrito. En caso el pedido programado ocupe más de un turno, se facturará el doble del mínimo de bombeo.

Requisito técnico para Bombeo: La bombeabilidad del concreto está regida e indicada en la Norma ACI 304.2R en lo referido al asentamiento del concreto, tamaño máximo de agregado, longitud de tubería y altura a bombearse. EL CLIENTE proporcionará 1 kg. de cemento por metro lineal de tubería instalada, siendo un requisito obligatorio para el inicio del servicio.

Servicio de instalación de tuberías: Tuberías, accesorios, instalación de montantes y personal de apoyo adicional tienen un costo y se enviarán a obra previa Orden de Servicio. Los accesorios entregados en calidad de custodia son de responsabilidad de EL CLIENTE, UNICON facturará al cliente a costo de reposición los accesorios faltantes a los indicados en las guías de entrega. Adicionalmente es necesario que EL CLIENTE proporcione andamios y líneas de vida para el normal y seguro desenvolvimiento del servicio de bombeo.

Recepción y Descarga del Concreto: La velocidad de descarga esperada es de 8 m³/min de concreto. Si el tiempo total de espera y descarga supera los 90 minutos, el concreto está fuera de su vida útil y pierde garantía, por lo cual la unidad será retirada de obra. La descarga en todo momento es única y exclusiva decisión de EL CLIENTE. Para garantizar la calidad de la mezcla, la carga mínima de concreto para el despacho de la última unidad o saldo requerido es de 3 m³. En todos los casos, EL CLIENTE debe aceptar la guía de remisión electrónica en el SI UNICON. De no aceptar la guía de remisión electrónica del concreto entregado, UNICON se reserva el derecho de no continuar con el suministro de concreto. A elección de UNICON, los despachos podrán ser realizados a EL CLIENTE directamente por UNICON o a través de cualquiera de sus empresas relacionadas, las



Uso de vía: El acondicionamiento de los accesos a obra y la obtención de permisos necesarios para la entrega, descarga y/o bombeo de concreto, será responsabilidad de EL CLIENTE. **Copia del Permiso de Uso de Vía otorgado por la Municipalidad debe ser enviado por EL CLIENTE antes del primer despacho a la obra y cuando existan cambios durante el proyecto.** Se estacionará el camión y equipos de bombeo en los lugares autorizados por EL CLIENTE o fuera de éstos cuando el espacio autorizado no lo permita, bajo responsabilidad y riesgo por los daños, incluyendo multas de tránsito a cargo de EL CLIENTE.

Ensayos de Resistencia: El Laboratorio de Control de Calidad de UNICON realizará sus propios ensayos conforme a los estándares definidos por las Normas NTP y ASTM aplicables. La resistencia del concreto suministrado se verifica a través del ensayo de resistencia a la compresión conforme a la norma NTP 339.034, realizado sobre testigos muestreados en obra y/o planta de UNICON. Los muestreos de testigos que realice EL CLIENTE debe ser en conjunto con UNICON, tomando todos los testigos de la misma muestra (recipiente o contenedor de concreto), para evitar distorsiones o falta de contramuestra, y debe ser especificado por EL CLIENTE en el SI UNICON en la opción comentarios de la Guía de Remisión. Contamos con la acreditación de laboratorio para el Ensayo de Resistencia a la Compresión de Probetas de Concreto, por el Instituto Nacional de la Calidad – INACAL en nuestra locación principal. Los informes de ensayos se podrán descargar en línea a través de SI UNICON.

Cobranzas: Los términos de pagos acordados son improrrogables, el incumplimiento de EL CLIENTE en los plazos y pagos mencionados devengará cargos por intereses con la tasa TAMEX y/o TAMN, así como gastos de cobranza y faculta a UNICON a suspender los despachos a partir del 7mo día del vencimiento, sin asumir responsabilidad alguna por los perjuicios que esto pueda causar.

Incidentes: Los incidentes relacionados al concreto en estado fresco se recibirán dentro de las 12 horas del suministro y los de concreto endurecido y servicio dentro de las 48 horas de producida la incidencia; comunicándolo al correo incidentes@unicon.com.pe. UNICON tiene como única función elaborar y transportar concreto de la calidad especificada hasta pie de obra. Conforme a las normas ASTM C-94 y NTP339-114 el volumen de concreto suministrado se encuentra respaldado con las guías de remisión, precinto de seguridad y pruebas de rendimiento en planta. UNICON no reconoce costos ni gastos por improductivos. Cualquier reclamación de resistencia debe estar técnicamente sustentada y haber cumplido con lo indicado en el acápite "Garantía del Producto" y "Ensayos de Resistencia" del presente documento. Para fines de reclamación solo se aceptará a trámite los muestreos realizados en conjunto. No se aceptará o se dará como válidas muestras de EL CLIENTE que no tengan contramuestra tomada por parte de UNICON. El alcance de la responsabilidad de UNICON se limita al cumplimiento de las características del concreto especificado por EL CLIENTE. Las fallas en obra, como consecuencia del proceso constructivo, que no correspondan a propiedades especificadas del concreto no están cubiertas por la garantía del producto.

Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Socio Ambiental: UNICON contribuye con la sostenibilidad de la actividad de la construcción. Por ello, nuestros productos y servicios se brindan con los más altos estándares de la industria. Por tanto, si los riesgos de la Obra, a los que será expuesto nuestro personal, equipos y/o productos no garantizan su integridad, ni el cumplimiento legal, nos reservamos el derecho de atención sin ser sujeto a penalidades. Asimismo, el Cliente debe gestionar los residuos de concreto que se generan en el proceso de entrega incluyendo el concreto de la batea de la bomba al finalizar el bombeo. Ver anexo Consideraciones de Seguridad y Medio Ambiente. **El control de salud COVID-19 para el personal que ingresa y sale por obra estará a cargo de EL CLIENTE.**

Sistema de Información en línea SI UNICON: se autoriza el acceso de forma automática y gratuita a la(s) persona(s) designada(s) como Usuario Administrador, quien(es) podrá(n) crear los perfiles de Usuarios Autorizados y facilitarles acceso a las diversas funcionalidades que ofrece el sistema. Ver anexo: Cláusula SI UNICON.

		Razón Social:	
Firma del Representante Legal o Apoderado			
Nº Documento de Identidad		Fecha (d/m/a)	

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

 Ing. Jorge Godofredo Trillo Pumapillo
 GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

 ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 90517



CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO DE BOMBEO Y/O DESCARGA DE CONCRETO PREMEZCLADO

EL CLIENTE debe de asegurar vías de acceso libres de materiales y equipos, terrenos nivelados y afirmados, y brindar iluminación en la zona de operación desde el inicio hasta el retiro del personal y los equipos. Los equipos mixer y bombas se trasladarán o posicionarán en terreno firme áreas delimitadas, señalizadas y aseguradas con controles anti derrumbes. Asimismo, EL CLIENTE debe asignar vigías calificados para el control de acceso de mixer y bomba.

1. El nivel de pendiente máximo de acuerdo al tipo de bombas es:
 - a. Bomba Pluma: 03°
 - b. Bomba TK: 15°
 - c. Bomba Estacionaria: 00°
2. EL CLIENTE debe brindar las condiciones de acceso para desplazamiento e instalación de los equipos:
 - a. Mixer: Alto: 4.0 m, Ancho 3.5 m, Largo 10.5 m
 - b. Bomba TK / estacionaria: Alto 2.7 m, Ancho 3.5 m, Largo 8.0 m
 - c. Dimensiones de BB Pluma para desplazamiento en obra: Largo: 11.5 m, Ancho: 3.5 m, Alto: 4.0 m, Radio de Giro: 12.4 m.
 - d. Dimensiones de BB Pluma para su instalación (estabilizadores extendidos): Largo: 11.5 m, Ancho: 7.0 m.

3. En el proceso de bombeo y descarga del concreto (del mixer a la batea de la bomba y estructuras a vaciar), EL CLIENTE debe implementar biombos independientes o mallas contra la salpicadura que cubran la descarga del concreto, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores y terceros ajenos a la obra. Si el brazo telescópico es instalado sobre un sendero peatonal o la tubería está instalada sobre la vereda EL CLIENTE debe asegurar que la transitabilidad de las personas no se vea afectada y colocar un protector (rampa) sobre la tubería que cruce el sendero/vereda. EL CLIENTE debe contar con las estructuras a vaciar preparadas y aprobadas de ser el caso, de acuerdo a su programación y confirmación de pedido; reducir el espaciamiento entre sus pedidos programados, eliminar los tiempos de espera y cumplir con los tiempos de descarga para evitar posibles atoros, ineficiencias y potenciales incidentes.

4. Para bombas plumas se debe considerar distancias de seguridad del brazo telescópico ante líneas aéreas como se muestra a continuación:

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Parafía Pumapillo
GERENTE GENERAL

Distancia de seguridad	Tensión	Distancia seguridad en metros
	Cables telefonía	1 m
	Baja (0 hasta 1000 v)	1 m
	Media (10 kv a 22.9 kv)	3 m
	Alta (60 kva más)	7 m
	Tensión desconocida	7 m

5. EL CLIENTE NO debe ejecutar actividades en ductos de ventilación, ascensores y tragaluz al momento de realizar la instalación de tuberías y/o montantes. Durante la operación de bombeo debe de bloquear los ductos de ventilación, ascensores y tragaluz.

6. EL CLIENTE debe de asegurar que los trabajos de izaje no afecten al personal y/o equipos que se encuentren en el radio de trabajo. En el proceso de descarga de concreto con balde, EL CLIENTE debe implementar los controles para evitar la caída de concreto u otros elementos, como es el aseguramiento de la manguera o chute.

7. Para ejecutar las instalaciones de las tuberías EL CLIENTE debe brindar un taco de madera por tubo.

8. Cuando se realice almacenamiento de tubería en obra EL CLIENTE debe:
 - a. Asegurar un área libre y nivelada de 4 x 5 metros.
 - b. No debe tener trabajos superpuestos ni en zonas de potencial caída de objetos.
 - c. Tener tacos de madera o parihuela para colocación de tuberías.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

9. Para trabajos en altura a partir de 1.80 mts sobre el nivel del suelo, EL CLIENTE debe cumplir con la colocación de puntos de anclaje, así como líneas de vida y las condiciones de seguridad establecidas en la norma G 050 seguridad durante la construcción, ó del sector al que EL CLIENTE pertenezca.

10. EL CLIENTE debe proporcionar y colocar un plástico ó similar en la superficie entre la batea de la bomba y el mixer para evitar derrames de concreto al suelo y su potencial impacto ambiental.

11. EL CLIENTE habilitará una zona para toma de muestras; ésta debe estar sobre un terreno plano, fuera de cargas suspendidas o taludes y libre de vibraciones.

	Razón Social:	
Firma del Representante Legal o Apoderado		
N° Documento de Identidad	Fecha (d/m/a)	



000638

- USUARIO(s) ADMINISTRADOR(S)

[illegible]

Firma del Representante Legal o Apoderado		Razón Social:	
N° Documento de Identidad		Fecha (d/m/a)	

Pisco 23 de Febrero del 2023

COTIZACION 002-1- 02023 – SANITARIOS – DISAL PISCO

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C. - 20534861185

UNIVERSIDAD SAN LUIS GONZAGA - ICA
Presente.-

DISAL /GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES SAC, representante de la marca DISAL, empresa líder en servicios sanitarios ambientales, comprometidos a satisfacer las necesidades de sus clientes, brindándoles soluciones integrales para el alquiler y mantenimiento de baños portátiles, recolección, transporte de residuos sólidos y líquidos, administración, operación y fabricación de plantas de tratamiento a su medida, remediación de tierras y regado de caminos.

DISAL/GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES SAC, es una empresa Sanitario Ambiental, que brinda soluciones integrales con Calidad, Seguridad y Transparencia, a lo largo de nuestros 25 años, hemos mostrado nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente, la satisfacción de nuestros clientes y el bienestar de nuestros trabajadores. Contamos con baños especialmente diseñados para la Construcción, Minería, Industria, Hidrocarburos, Hidroeléctricas y eventos, tenemos sucursales en todo el ámbito nacional, desde ya, agradecemos la oportunidad para poder presentarles nuestra mejor propuesta para su representada de acuerdo a la ubicación requerida.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Gestión de Servicios Ambientales S.A.C
Av. Paseo de la Republica N° 3617 Int 601 – Urb Malibu – San Isidro Lima – Perú
Calle Camagüey N° 280 – Pisco Playa – Ica - Perú
www.disal.com.pe

PROPUESTA ECONOMICA EN ALQUILER

CANTIDAD	MODELO	PRECIO UNIT	TOTAL MENSUAL
4	BAÑO EJECUTIVO SIMPLE CON LAVAMANOS	S/ 650.00	S/ 2,600.00

****PRECIOS NO INCLUYEN IGV**

Ejecutivo con lavamanos



Información detallada

- **Modelo de Fabricación:** Importado de USA
- **Capacidad del Estanque:** 240 l
- **Material:** Plástico inyectado
- Tacho depapeles
- Lavamanos con bomba de pie
- Urinario
- Porta papel higiénico
- Porta papel toalla
- Pestillo interior
- Porta candado
- Perchero
- Sin Flushing



IMAGEN REFERENCIAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godínez Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Gestión de Servicios Ambientales S.A.C
Av. Paseo de la Republica N° 3617 Int 601 – Urb Malibu – San Isidro Lima – Perú
Calle Camagüey N° 280 – Pisco Playa – Ica – Perú
www.disal.com.pe

SERVICIO INCLUYE

- Incluye instalación, 2 limpiezas por semana según frecuencia y recojo del sanitario según modelo o programación específica coordinada con el área de operaciones.
- El servicio de limpieza es exclusivo, se entregará certificado de disposición final por cada servicio de limpieza.
- El horario de atención de limpieza en ruta será de 6:00 am a 6:30 am.
- No incluye supervisor por parte de DISAL.
- El servicio de limpieza iniciará una vez gestionado los accesos por nuestro cliente.
- Incluye Insumos; de acuerdo a las características del activo



METODOLOGÍA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

- La ejecución de nuestros servicios se registrará de acuerdo a los protocolos y estándares establecidos por la Ley peruana; así como los procedimientos operativos y de SGI del Grupo DISAL, cumpliendo de esta manera con los estándares de seguridad y medio ambiente, norma legal establecidos; perfiles, capacitaciones y especializaciones de personal con seguros de ley.
- Toda empresa, para dar inicio a una obra, deberá de cumplir y acatar el: D.S. N° 011-2006-VIVIENDA, donde aprueba la Norma Técnica: G.050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, Reglamento Nacional de Edificaciones; donde estipula la cantidad de baños a emplear en función de la cantidad de personal según el tipo de obra.

PROPUESTA TÉCNICA

- Capacidad: El criterio técnico de utilización, está estructurado en función de 10 usuarios por jornada de 8 horas día.

Cantidad de trabajadores	Inodoro	Lavatorio	Duchas	Urinaros
1 a 9	1	2	1	1
10 a 24	2	4	2	1
25 a 49	3	5	3	2
50 a 100	5	10	6	4



LIMPIEZA

La frecuencia Semanal, la cual consiste en la succión de los residuos líquidos del tanque del baño, limpieza de la cabina interna y externa, retiro de los papeles del tacho, reposición del detergente biodegradable, papel higiénico y papel toalla en el caso de baños ejecutivos con lavamanos.

- Alquiler: "Mensual", por 30 días; no es fraccionado el periodo de alquiler, incluye Traslado, montaje o servicio de limpieza / succión y retiro.
- Exámenes Médicos: Nuestro personal cuenta con exámenes médicos perfil DISAL, Minería, Hidroeléctricas y sector Hidrocarburos, etc., Si el cliente solicita exámenes adicionales o SCTR para socavón, el costo adicional corre por cuenta del cliente.
- Responsabilidad: Gestión de Servicios Ambientales S.A.C., no se hace responsable por el exceso de personal en el uso del sanitario portátil.
- Del Servicio: El servicio de limpieza de los baños será atendido con una movilidad debidamente equipada con un tanque de succión al vacío y capacidad e implementos de seguridad (extintor, botiquín, cables de batería, cable de remolque, triángulos y tacos).
- Del Detergente: El Detergente que usamos para los baños portátiles es biodegradable.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Porata Pumapillo
GERENTE GENERAL

Gestión de Servicios Ambientales S.A.C.
Av. Paseo de la Republica N° 3617 Int 601 – Urb Malibu – San Isidro Lima – Perú
Calle Camagüey N° 280 – Pisco Playa – Ica - Perú
www.disal.com.pe

- **Hoja de Ruta:** Por cada limpieza de los baños nuestro personal contará con una hoja de ruta, la misma que deberá de ser firmada en señal de conformidad por el personal de la unidad.
- **Constancia de Disposición Final:** Gestión de Servicios Ambientales (Grupo DISAL) emitirá una vez finalizado el periodo del servicio, una constancia por el servicio de Disposición Final de los RRLL de los baños en alquiler.
- **Guías de Remisión:** Para la instalación y retiro de los sanitarios nuestro personal contará con guías de remisión, las que deberán de ser firmadas, por ustedes, en señal de conformidad.
- **Condiciones Generales:** El cliente declara y acepta las condiciones del servicio.
- **Facturación Anticipada:** El cliente declara y acepta la facturación anticipada.
- **Compromiso:** El cliente se compromete a proporcionar los datos de facturación: correo electrónico, celular y nombre completo de la persona responsable del área de facturación que recepcionará las facturas Electrónicas.
- **Aceptación:** El cliente se compromete a aceptar solo facturas electrónicas vía mail.
- **Conocimiento SUNAT:** Hacemos de conocimiento que mediante Resolución de Superintendencia N°300-2014/SUNAT, Gestión de Servicios Ambientales SAC ha sido incluida como empresa emisora de "Facturas Electrónicas", por lo tanto, a partir de marzo del año 2016 hemos dado inicio a este proceso de facturación.
- **Factura Electrónica:** La factura electrónica reemplaza a los actuales comprobantes físicos pre impresos manteniendo la validez legal y tributaria. En efecto tal como lo ha señalado la SUNAT en el informe No. 108-2014-SUNAT/5D0000, el comprobante de pago viene a ser la factura electrónica (en el formato XML), precisando que no es exigible la exigencia o entrega de una presentación impresa de tales documentos.

DEL SERVICIO

- El baño debe ser ubicado en un lugar plano, primer piso y de fácil acceso para asegurar maniobrabilidad en la instalación y limpieza, casos especiales deberán revisarse puntualmente y previo a la fecha de instalación programada.
- Si el día de la limpieza de los baños las condiciones de acceso no permiten realizar esta actividad el cliente asumirá los costos de reprogramación de dicha limpieza que se realizará al día siguiente.
- **Los baños alquilados quedan en responsabilidad del cliente, cualquier pérdida o daño ocasionado que no sea por desgaste o el uso, será facturado. Del mismo modo será responsabilidad del cliente el borrado de grafitis, escritura o dibujos con plumones indelebles en algún lugar interno y/o externo de los sanitarios en alquiler para lo cual el cliente deberá tomar las medidas necesarias para preservar los bienes y equipos, así como los daños físicos, sustracciones u otros que no correspondan al desgaste natural; de presentarse una situación irregular se procederá a valorar el impacto económico que representen los mencionados daños y facturados al cliente.**
- El traslado y manipulación de los baños alquilados debe realizarse únicamente previa coordinación con el área de operaciones. Queda prohibido el traslado del baño por el personal del cliente.
- Es responsabilidad del cliente informar, por teléfono o correo electrónico, y coordinar la ampliación de plazos de alquiler de así requerirlo, caso contrario nuestro Sistema activará la programación de retiro para la fecha definida en el contrato original.
- **Si cliente reubico el baño de una zona a otra y no comunico a la Compañía Prestadora de Servicio GSA – DISAL, con 3 días de anticipación la nueva zona de reubicación del baño, se considerará como un servicio efectuado y será considerado para la facturación mensual, ya que no es responsabilidad de GSA – DISAL.**
- El contrato asociado a la presente está definido en función de "costo mensual", en caso se deba de programar el retiro antes del periodo establecido, el monto a facturar será el correspondiente a la oferta mensual (No se calculará proporcionalmente ni se fraccionará lo ofertado).
- **La solicitud del retiro se atenderá como máximo en un plazo de 3 días hábiles posterior a la fecha de recepción de la solicitud. Así mismo se le confirmará mediante un correo electrónico el día exacto de la ejecución del retiro.**

CONDICIONES:

- Orden de Servicio a nombre de GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES SAC RUC. 20507850091, indicando claramente las condiciones pactadas, así como estar debidamente firmada.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.L

 Ing. Jorge Godofredo Pizarra Pumapillo
 GERENTE GENERAL

Gestión de Servicios Ambientales S.A.C
 Av. Paseo de la Republica N° 3617 Int 601 – Urb Malibu – San Isidro Lima – Perú
 Calle Camagüey N° 280 – Pisco Playa – Ica – Perú

www.disal.com.pe

- **Forma de Pago:** Contado o Crédito según corresponda con depósito en las siguientes cuentas

Cta. Cte. Banco de Crédito N° 191-1431216026 - Moneda Nacional

Cta. Cte. Banco Scotiabank N° 000-4416368 - Moneda Nacional

Cta. Cte. Banco Continental BBVA N° 0011-0378-01-00025236 - Moneda Nacional

CUENTA DE DETRACCION: 00000-533483 Banco de la Nación (10% cuando supera los S/700.00 nuevos soles)

RETIRO DE BAÑOS:

- Para el Retiro de los Baños comunicarse por correo pisco@disal.com.pe o el celular 987921412

Para confirmar su pedido enviar la orden de servicio y el depósito al correo pisco@disal.com.pe

Saludos cordiales

Oswaldo Gamboa - DISAL

Contacto de WhatsApp



Oswaldo Gamboa Mogrovejo

Jefe Sucursal - Pisco

M: +51 989206402

<https://wa.me/qc/HJV2R4BZHSYBH1>

Correo: ogamboa@disal.com.pe



Av. Paseo de la República 3617 piso 6, San Isidro.

www.disal.com.pe



Trabajamos para un mundo más limpio y sostenible



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Paraita Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Gestión de Servicios Ambientales S.A.C
Av. Paseo de la República N° 3617 Int 601 – Urb Malibu – San Isidro Lima – Perú
Calle Camagüey N° 280 – Pisco Playa – Ica – Perú
www.disal.com.pe



SUCURSAL ICA PARCONA

R.U.C. 20506602069

000032

COMPRA Y VENTA DE MATERIALES METALICOS S.A.C. AV. ALMIRANTE MIGUEL
GRAU NRO. 780 CERCADO DE PARCONA Lima Ica Perú

Nombre o Razon Social:

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Direccion de Facturacion y Entrega:

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

-- MZA. C LOTE. 13 URB. LAS PALMERAS I ETAPA ICA -
ICA - ICA Ica - ICA - ICA , Perú

Nº Doc o RUC:

20534861185

Cotizacion # S32457



Fecha de cotización:

24/02/2023 17:00:32

Expiration:

25/02/2023

Vendedor:

MADELEEN VANESSA VELAZCO MENDOZA

DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	VOLUMEN	VALOR UNIT	IMPUESTO	IMPORTE
[PLC01344801] PLANCHA LAC 9.0MM(3/8) x 1.20M x 2.40M	3.000 Unidades	610.41	0.0	730.53472	IGV-V S/	2,191.60
[PLC01343301] PLANCHA LAC 4.4MM(3/16) x 1.20M x 2.40M	3.000 Unidades	298.44	0.0	357.16599	IGV-V S/	1,071.50
[TGR20124201] TUBO RED GALV 1(33MM) x 2.0 x 6.4M	21.000 Unidades	216.51	0.0	54.62286	IGV-V S/	1,147.08
[TGR18129201] TUBO RED GALV 2(60MM) x 1.8 x 6M	14.000 Unidades	223.44	0.0	85.84177	IGV-V S/	1,201.78
[TNC30091503] TUBO CUAD LAC 6 x 6 x 3.0 x 6M	14.000 Unidades	1,154.16	0.0	463.47599	IGV-V S/	6,488.66
[TNC15075101] TUBO CUAD LAC 1 x 1 x 1.5 x 6M	17.000 Unidades	113.05	0.0	28.05406	IGV-V S/	476.92
[TNR20063901] TUBO RED LAC 2(60MM) x 2.0 x 6M	37.000 Unidades	634.92	0.0	71.78917	IGV-V S/	2,656.20
[BPT12289301] PLATINA 2 x 1/2 x 6M	26.000 Unidades	771.42	0.0	139.29852	IGV-V S/	3,621.76
[BPT30278503] PLATINA 1/2 x 1/8 x 6M	1.000 Unidades	1.85	0.0	8.68647	IGV-V S/	8.69

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

SUCURSAL ICA PARCONA RUC: 20506602069

DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	VOLUMEN	VALOR UNIT	IMPUESTO	IMPORTE
[TNR20066303] TUBO RED LAC 2 1/2(76MM) x 2.0 x 6M	2.000 Unidades	42.0	0.0	100.45901	IGV-V S/ 200.92	000631
[PLC01344801] PLANCHA LAC 9.0MM(3/8) x 1.20M x 2.40M	6.000 Unidades	1,220.82	0.0	730.53472	IGV-V S/ 4,383.21	
[PLC01345801] PLANCHA LAC 16.0MM(5/8) x 1.20M x 2.40M	2.000 Unidades	723.46	0.0	1,298.73521	IGV-V S/ 2,597.47	
[TNR20060703] TUBO RED LAC 1 1/2(48MM) x 2.0 x 6M	82.000 Unidades	1,116.02	0.0	62.76924	IGV-V S/ 5,147.08	
[TNR20051103] TUBO RED LAC 1/2(21MM) x 2.0 x 6M	92.000 Unidades	524.4	0.0	25.02095	IGV-V S/ 2,301.93	
[BPT45278903] PLATINA 1/2 x 3/16 x 6M	1.000 Unidades	2.73	0.0	12.82717	IGV-V S/ 12.83	
		7,653.63	0.00			

Subtotal S/ 33,507.63

IGV S/ 6,031.37

Total S/ 39,539.00



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Peraita Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



000630

CENTRO COMERCIAL
"Las Palmeras" S.A.C.
VENTA DE MADERA: CAOBA - CEDRO - TORNILLO
ISHPINGO - COPALBA - CATAHUA - MOHEMA - NOGAL
DIABLO FUERTE - EUCALIPTO Y TRIPLAY
P.J. VALLE N° 205 - AVENIDA SIETE - 227051 - RPMI - 729644 - ICA

PROFORMA

No. 00506

RUC: 20534480548

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

25	23
----	----

Señor: L. P. Conzales y Conzales

01
Direc: _____
D.Ident: _____

[illegible]**TOTAL \$1.**

JGP CONTRATAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Gacáñido Parata Puntisillo
GERENTE GENERAL

000629

FABRICACIONES Y SERVICIOS
Seguridad-Calidad-Garantía

CLIENTE: JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

28/02/2023

ASUNTO: MATERIALES DE CARPINTERIA METALICA

Lugar: ICA - ICA

Item	DESCRIPCION	UNID	Metrado	PRECIO	SUB TOTAL
				UNITARIO	
1	ANCLAJE DE FIERRO Ø 3/8" EN FORMA DE Y	und	111	20.00	2210.00
2	TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 1.5 mmX 6.4 M	m	217	35.00	7580.83
3	TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" X 1.5 mm X 6.4 M	m	196.66	25.50	5014.89
4	TUBO DE FIERRO 6" x 6" x 1/8", 6 M	pza	16	640.68	10174.77
5	TUBO DE FIERRO 2" x 2" x 1/16", 6 M	pza	166	110.88	18408.57
6	TUBO DE FIERRO RECTANGULAR 50x75x1.5mm	pza	3	119.80	359.40
7	BARRA DE ACERO 5/8"X 6M SOLDADA	und	341.0	31.99	10908.59
8	TAPAJUNTA C/PLANCHA INOX. 1/16" DE 0.15m P/MUROS	m	33.2	45.00	1492.47
9	TAPAJUNTA C/PLANCHA INOX. 1/20" DE 0.15m P/PISOS	m	34.4	40.00	1376.08
10	TAPA METALICA DE 60 X 60 cm	und	3	420.00	1260.00
11	MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL PARA BUZON	und	1	650.00	650.00
12	MARCO Y TAPA HIERRO DUCTIL PARA BUZON DE D=0.60 m	pza	1	325.00	325.00
13	PLATINA DE FIERRO DE 2 1/2" X 6.4mm	pza	39	30.00	1156.88
14	PLATINA DE FIERRO 1/8" X 4" x 6m	pza	1	20.00	20.00
15	TUBO CUADRADO DE ACERO 4" x 4" x 6m	m	8	65.00	487.50
16	TUBO CUADRADO DE ACERO 3" x 3" x 6m	m	14.4	40.00	576.00
17	TUBO CUADRADO DE ACERO 1" x 1" x 6m	m	35.0	15.00	525.00
18	TUBO CUADRADO LAC 100x100X4.5mm	pza	7.0	423.73	2966.11
19	Perfil "H" de 10 mm x2.95 m	und	34.0	42.29	1437.86
20	CANOPLA DE ACERO PARA TUBO DE 2" e=4.5mm	pza	131.0	8.00	1048.00
21	CANOPLA DE ACERO PARA TUBO DE 1"	pza	47.0	5.00	235.00
22	PERFIL ANGULO "L" DE 2"X2"X3/16"	m	109.7	25.00	2742.50
23	PERFIL "U" DE 10 mm x2.10 m	und	46.0	4.15	190.90
24	PERFIL ANGULO "L" DE FIERRO 1"X1"X1/8"	m	14.0	5.26	73.64
25	SOLDADURA ELECTRICA SUPERCITO 7018	kg	2.0	21.30	42.60
26	PLANCHA DE FIERRO E=1/2"	pln	1.0	1440.68	1440.68
27	PLANCHA DE FIERRO E=3/4"	pln	1.0	2101.69	2101.69
28	PLANCHA DE ACERO LAC 1200x2400mmX3/8"	und	4.0	1502.90	6011.60
29	PLANCHA DE ACERO LAC 1200x2400mmX5/8"	und	2.0	2575.51	5151.02
30	PLANCHA DE ACERO LAC 1200x2400mmX3/16"	und	0.7	629.66	440.76
COSTO DIRECTO				S/	86,408.34

CONDICIONES COMERCIALES

Adelanto del 50% y valorizaciones de acuerdo a avance por cada trabajo.

El presupuesto NO incluye igrv.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

 Ing. Jorge Godofredo Floralta Pumapillo
 GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

 ING. CÉSAR LUIS LÓPEZ TRILLO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 90517

000628

Paso 1

Carro de compras

Carro de compras

Agregar cupón

Resumen de tu compra:

Total productos S/ 650.60

Total S/ 650.60

Calcula tus cuotas con Tarjeta oh! v



Anticorrosivo Blanco 1 galón

Vencedor
SKU: 26603Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
-----------------	----------	----------

S/ 63.00 1

S/ 63.00

Producto vendido y despachado por: Promart



Base Zincromato Industrial 1 galón

Chemisa
SKU: 22299Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
-----------------	----------	----------

S/ 68.90 1

S/ 68.90

Producto vendido y despachado por: Promart



Cemento Sol Portland Tipo I 42.5 kg

Sol
SKU: 22662Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
-----------------	----------	----------

S/ 27.00 1

S/ 27.00

Producto vendido y despachado por: Promart



Ladrillo techo 15 huecos Raya

Pirámide
SKU: 17702Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
-----------------	----------	----------

S/ 3.70 1

S/ 3.70

Producto vendido y despachado por: Promart



Barra de construcción SP 3/4" x 9 metros A615

Siderperu
SKU: 83719Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
-----------------	----------	----------

S/ 104.90 1

S/ 104.90

Producto vendido y despachado por: Promart

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

000627

**Barra de construcción A615 ASTM 5/8"x9 metros**Aceros Arequipa
SKU: 21393Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
-----------------	----------	----------

S/ 68.90 1

S/ 68.90

Producto vendido y despachado por: Promart

**Barra de construcción A615 ASTM 1/2"x9 metros**Aceros Arequipa
SKU: 21392Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
-----------------	----------	----------

S/ 44.60 1

S/ 44.60

Producto vendido y despachado por: Promart

**Barra de construcción A615 ASTM 3/8"x9 metros**Aceros Arequipa
SKU: 21391Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
-----------------	----------	----------

S/ 24.80 1

S/ 24.80

Producto vendido y despachado por: Promart

**Wincha plástica con asa 50 metros**Kamasa
SKU: 133632Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
-----------------	----------	----------

S/ 54.90 1

S/ 54.90

Producto vendido y despachado por: Promart

**Esmalte sintético Pintor Blanco 1 galón**CPP
SKU: 30633Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
-----------------	----------	----------

S/ 58.00 1

S/ 58.00

Producto vendido y despachado por: Promart

**Ocre Baycolor rojo 1 kg**Lanxess
SKU: 94836Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
-----------------	----------	----------

S/ 30.90 1

S/ 30.90

Producto vendido y despachado por: Promart

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL



Terokal 1 galón
Tekno
SKU: 16271

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

S/ 101.00

Precio unitario

Cantidad

Subtotal

000626

S/ 101.00

1

Producto vendido y despachado por: Promart



¡Añádelos a tu carrito!

-6%



Caja organizadora Movil
Suprema #50 37.5L

Reyplast

SKU: 98373

S/ 29⁹⁰

- 1 +

Agregar

-36%

-53%



Parlante Werken a prueba de
agua

Werken

SKU: 136921

S/ 39⁹⁰
S/ 25²⁰

- 1 +

Agregar

-25%



Pizarra Planner Mensual

Orange

SKU: 107390

S/ 49⁹⁰

- 1 +

Agregar

S/ 37⁴²

S/ 59⁹⁰

- 1 +

Agregar

Ventilador de mesa 4" con
usb

Orange

SKU: 136732



Bulbo led E27 10W Luz fría
x3u

Orange

SKU: 126265

S/ 20¹⁸

- 1 +

Agregar

Estamos disponibles para ti

Central Promart: 01 619 4810
Lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Código: b8576c007c5440d0ad4eb2f2a183053f

Medios de pago

¿Por qué comprar en Promart.pe?

Compra fácil y
100% seguro en
promart.pe

Garantía 1 año en
todos nuestros
productos

90 días para
cambios y
devoluciones

Financia hasta en
36 cuotas con
Tarjeta oh!

Retiro gratis en
tiendas de Lima y
provincias

Despacho a
domicilio con
seguimiento de tu
pedido

Todos los derechos reservados - Homecenters Peruanos S.A. Av. Aviación 2405 Piso 5, San Borja, Lima (01) 619 4810 . servicioalcliente@promart.pe Precios disponibles solo en
www.promart.pe. Precios Internet publicados pueden incluir un descuento adicional. Precios sujetos a variaciones sin previo aviso. Productos sujetos a disponibilidad de stock al momento
de la compra. Solo consumo familiar. Cambios sujetos a política de tienda. Despacho de producto se realizará una vez aprobada la compra

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.L
Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP N° 90517

ENVÍO GRATIS en miles de productos desde s/99 en Lima y ciudades específicas

Ver detalles

Dónde quieres recibir tu compra?

Carro (23 productos)



REDLINE

Código: 113309354

Cono de Seguridad 28"

Vendido por Sodimac

S/ 39.90

✓ Envío a domicilio

✓ Retiro en un punto



1 +

Guardar para después

Eliminar



FIXSER

Código: 113092606

Soga Nylon de 5/8" por Metro Lineal

Vendido por Sodimac

S/ 9.90

✓ Envío a domicilio

✓ Retiro en un punto

1 +

Guardar para después

Eliminar



RFX

Código: 113324107

Cinta de Señalización Amarillo 400 m.

Vendido por Sodimac

S/ 74.90

✓ Envío a domicilio

✓ Retiro en un punto

1 +

Guardar para después

Eliminar



WALL-E

Código: 113516817

Botiquín de Madera Equipado 30x40 cm.

Vendido por Sodimac

S/ 79.90

✓ Envío a domicilio

✓ Retiro en un punto

1 +

Guardar para después

Eliminar



SUPERBAG

Código: 113533836

Bolsa Para Basura Rollo de 25L 50 Unidades

Vendido por Sodimac

S/ 14.90

✓ Envío a domicilio

✓ Retiro en un punto

1 +

Guardar para después

Eliminar

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo

GERENTE GENERAL



3M

Código: 113307451

Lentes de Seguridad 3M Clásico

Vendido por Sodimac

S/ 10.50

✓ Envío a domicilio

✓ Retiro en un punto

1 +

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Cesar Luis López Trillo

ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Resumen de la orden

Envío a domicilio no incluido

Productos (23)

Total:

S/ 1,054.50

S/ 1,054.50

Al navegar en nuestro sitio aceptas el uso de cookies para mejorar tu experiencia. Revisa nuestra [política de privacidad](#) y nuestra [política de cookies](#).

Aceptar



Código: 113309565

S/ 199.90

Extintor PQS ABC 12 kg

Vendido por Sodimac

× Envío no disponible
✓ Retiro en un punto



- 1 +

Guardar para después

Eliminar



REDLINE

Código: 113536388

S/ 8.90

Chaleco Reflectivo Estándar Naranja

Vendido por Sodimac

✓ Envío a domicilio
✓ Retiro en un punto



- 1 +

Guardar para después

Eliminar



Código: 113304706

S/ 16.90

Guantes de Cuero Reforzado Plomo

Vendido por Sodimac

✓ Envío a domicilio
✓ Retiro en un punto

- 1 +

Guardar para después

Eliminar



NORDICA

Código: 113309908

S/ 25.90

Poste de Concreto Señalización

Vendido por Sodimac

✓ Envío a domicilio
✓ Retiro en un punto

- 1 +

Guardar para después

Eliminar



SODIMAC

Código: 113522776

S/ 17.90

Polo de Trabajo Manga Larga Naranja Talla L

Vendido por Sodimac

✓ Envío a domicilio
✓ Retiro en un punto

- 1 +

Guardar para después

Eliminar



SODIMAC

Código: 113342359

S/ 89.90 -10%

Bota de Seguridad Estandar Talla 43

Vendido por Sodimac

Talla: 43

Envío gratis

✓ Envío gratis a domicilio
✓ Retiro en un punto



- 1 +

Guardar para después

Eliminar



ASA

Código: 113306958

S/ 2.70

Lija Madera # 40

Vendido por Sodimac

✓ Envío a domicilio
✓ Retiro en un punto



- 1 +

Guardar para después

Eliminar

Al navegar en nuestro sitio aceptas el uso de cookies para mejorar tu experiencia. Revisa nuestra [política de privacidad](#) y nuestra [política de cookies](#).



TOPEX
Código: 113530569
Cal de Obra x 20 Kg ☒ Envío a domicilio
☒ Retiro no disponible
Vendido por Sodimac

S/ 15.50



- 1 +

Guardar para después Eliminar



REDLINE
Código: 113331732
Malla Faena en Rollo Naranja 50 yd. x 1 m. ☒ Envío a domicilio
☒ Retiro en un punto
Vendido por Sodimac

S/ 69.90



- 1 +

Guardar para después Eliminar



PRODAC
Código: 113525334
Alambre Recocido N° 8 10 kg ☒ Envío a domicilio
☒ Retiro en un punto
Vendido por Sodimac

S/ 84

- 1 +

Guardar para después Eliminar



PRODAC
Código: 113516972
Alambre Recocido N° 16 1 kg ☒ Envío a domicilio
☒ Retiro no disponible
Vendido por Sodimac

S/ 9.80

- 1 +

Guardar para después Eliminar



PRODAC
Código: 113533164
Clavos acero albañil 2 1/2"x10 1 kg ☒ Envío a domicilio
☒ Retiro en un punto
Vendido por Sodimac

S/ 5.80



- 1 +

Guardar para después Eliminar



PRODAC
Código: 113308340
Clavos albañil 3" 1 kg ☒ Envío a domicilio
☒ Retiro en un punto
Vendido por Sodimac

S/ 5.80



- 1 +

Guardar para después Eliminar



SIKA
Código: 113531486
Mortero Autonivelante para Fijación de Estructuras SikaGrout-212 x 30kg ☒ Envío a domicilio
☒ Retiro no disponible
Vendido por Sodimac

S/ 143.50

- 1 +

Al navegar en nuestro sitio aceptas el uso de cookies para mejorar tu experiencia. Revisa nuestra [política de privacidad](#) y nuestra [política de cookies](#).



TOPEX

Código: 113327299

Thinner Acrílico Profesional 3.5 L

Vendido por Sodimac

S/ 39.20

☒ Envío a domicilio
☒ Retiro en un punto

ANN TAYLOR

Código: 113318772

Cortaviento Tela Drill Naranja

Vendido por Sodimac

S/ 13.90

☒ Envío a domicilio
☒ Retiro no disponible

- 1 +

Guardar para después

Eliminar



- 1 +

Guardar para después

Eliminar

Te ayudamos

Sé parte de falabella.com

Únete a nuestros programas

Nuestras empresas

Términos y condiciones

Política de cookies

Política de privacidad

JGP CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Falabella.com S.A.C., Av. Río de la Plata 167, Piso 7, San Isidro, Lima, Perú.

Compra 100% segura

JGP CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.
Ing. Cesar Luis López Trillo
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Al navegar en nuestro sitio aceptas el uso de cookies para mejorar tu experiencia. Revisa nuestra [política de privacidad](#) y nuestra [política de cookies](#).

000621

Paso 1
Carro de compras

Carro de compras

Agregar cupón

Resumen de tu compra:


Subtotal productos S/ 48.90
Total S/ 48.90

Calcula tus cuotas con Tarjeta oh!



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

1 
Protectores de oídos para casco
Clute
SKU: 24125
Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda
S/ 19.90

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 19.90	1	

Producto vendido y despachado por: Promart

1 
Casco Jockey D/4 puntas con Rachet
Blanco
Belcox
SKU: 49279
Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda
S/ 14.50

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 14.50	1	

Producto vendido y despachado por: Promart

1 
Casco Jockey D/4 puntas con Rachet
Naranja
Belcox
SKU: 49283
Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda
S/ 14.50

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 14.50	1	

Producto vendido y despachado por: Promart

¡Anádelos a tu carrito!

-26%



Zapatera de Madera

Orange SKU: 107806

S/ 26⁹⁰

- 1 +

Agregar



Papel Higiénico Kleenex
Doble Hoja 24mts x12 rollos

Kleenex SKU: 103693

S/ 18⁹⁰

- 1 +

Agregar



Ventilador de mesa 4" con
usb

Orange SKU: 136732

S/ 59⁹⁰

- 1 +

Agregar

-14%



Mueble multiuso para
microondas con frutero

Mov-Sul SKU: 132433

S/ 139⁹⁰

- 1 +

Agregar

-6%



Caja organizadora Movil
Suprema #50 37.5L

Reyplast SKU: 98373

S/ 29⁹⁰

- 1 +

Agregar

000620

FABRICACIONES Y SERVICIOS
Seguridad-Calidad-Garantía

CLIENTE: JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

28/02/2023

ASUNTO: MATERIALES DE CARPINTERIA METALICA

Lugar: ICA - ICA



Item	DESCRIPCION	UNID	Metrado	PRECIO	SUB TOTAL
				UNITARIO	
1	CORTADORA DE ACERO	hm	147	15.20	2234.40
2	CIZALLA	hm	195	10.50	2047.50
3	EQUIPO DE SOLDADURA	hm	932.00	9.50	8854.00
4	EQUIPO DE ARENADO Y PINTURA	hm	18	75.00	1346.63
5	TALADRO CON BROCA	hm	481	7.50	3607.50
6	REGLA DE ALUMINIO 1" x 4" x 8"	he	1.0	4.24	4.24
				COSTO DIRECTO	S/ 18,094.27

CONDICIONES COMERCIALES

Adelanto del 50% y valorizaciones de acuerdo a avance por cada trabajo.

El presupuesto NO incluye Igv.



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

 Ing. Jorge Godofredo Paralta Pumapillo
 GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

 ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 90517



+51984456650

000619 in



FOTO



TUBO ACERO INOX. S/C SCH-40 C-304L X 6 MT. 2"

NACIONAL

~~S/1,465.20~~ S/1,221.00

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ATRIBUTO	VALOR
Código	7210
Categoría	TUBO ACERO
Sub Categoría	asd
Und/medida	TUBO
Tipo de producto	Nuevo
Modelo	LISO

*Las fotografías y descripciones son referenciales

[Ver Ficha Técnica](#)Consultar información o precio
de este producto por Whatsapp

DESCRIPCION

COMENTARIOS(1)

TUBO ACERO INOX. S/C SCH-40 C-304L X 6 MT.

Código:7210

Tipo de producto:Nuevo

Und/Medida:TUBO

Marca:NACIONAL

Modelo:LISO

Ficha técnica [Ver](#)

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Beratta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

PRODUCTOS SIMILARES:





TAPON PVC ALCANTARILLADO HEM.
S/42 S/35.00

PERNO ACERO NEGRO GRADO #8 C.
S/33:6 S/28.00

PERNO ACERO NEGRO GRADO #8 C.
S/30 S/25.00

PERNO ZINCADO GRADO #8 C.
S/16:2 S/13.50

Ponerse en contacto

DATOS DE CONTACTO

DIRECCION:

Av. Urbano Cueto Mza. B Lote Nro18. Urb. Pueblo
Nuevo
(Antes de llegar al cementerio Los Sauces) SJL - Lima

TELÉFONO:

01 782-4123 - 989 213 126 - 984 456 650

CORREO:

ventas@icofesa.com
icofesa@hotmail.com

DÍAS / HORAS LABORABLES

Lun - Sab / 9:00AM - 7:00 PM



SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN INFORMATIVO

Obtenga toda la información más reciente sobre eventos, ventas y ofertas. Regístrese para recibir el boletín hoy

Dirección de correo

SUSCRIBIRSE



SOBRE NOSOTROS

Nosotros

Visión

Misión

Inicio

Contacto



© Velazco Ecomerce. 2020. Todos los derechos reservados

VISA

PayPal

stripe

VeriSign

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Paraita Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP/N° 90517

[FOTO](#)

TUBO ACERO INOX. C/C SCH-10 C-304L X 6 MT. 1"

~~S/411.60~~ S/ 343.00

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ATRIBUTO	VALOR
Código	4877
Categoría	TUBO ACERO
Sub Categoría	
Und/medida	TUBO
Tipo de producto	Nuevo
Modelo	LISO

*Las fotografías y descripciones son referenciales

[Ver Ficha Técnica](#)

Consultar información o precio
de este producto por Whatsapp



DESCRIPCION

COMENTARIOS(0)

TUBO ACERO INOX. C/C SCH-10 C-304L X 6 MT.

Código:4877

Tipo de producto:Nuevo

Und/Medida:TUBO

Marca:

Modelo:LISO

Ficha técnica [Ver](#)

JGP CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.L.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

PRODUCTOS SIMILARES:





EXPEDIENTE TECNICO:

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA CON CODIGO DE INVERSION N° 2312861"



COTIZACIONES - COVID


JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peraita Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

[Home](#) > [Cart](#)

Producto	Precio	Cantidad	Subtotal
 Detergente Industrial Sapolio 14 kg	S/90.00	- 1 +	S/90.00

Código de cupón

Aplicar cupón

Actualizar carrito

Total del carrito

Subtotal S/90.00

Envío

Recogida local

Enviar a **I, Ica.**

[Cambiar dirección](#)

Total

S/90.00

Finalizar compra



Regresa a casa a salvo, usa siempre los EPPs antes de cualquier trabajo y de forma correcta.

Comunícate AHORA Aceptamos pagos al: 980 426 228 con tarjetas

Fijo: 01 7738741

ventas@prosein.pe

View On Map



Categorías

[COVID-19](#)

[Descartables](#)

[Limpieza Profesional](#)

[Ropa de trabajo](#)

[Seguridad Industrial](#)

[Embalaje](#)

Destacados

[Mameluco drill](#)

[Pantalón de Trabajo - Jeans](#)

[Traje Tyvek](#)

[descartable](#)

[Steelpro](#)

000614

Paso 1
Carro de compras

Carro de compras

Agregar cupón

Resumen de tu compra:

Subtotal productos S/ 180.89

Total S/ 180.89

Calcula tus cuotas con Tarjeta oh! ✓

Mameluco impermeable descartable Talla: Large

Power Force
SKU: 51250Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 32.90	1	S/ 32.90

Producto vendido y despachado por: Promart

Lentes de seguridad Antiparra Basic Werken

Werken
SKU: 129969Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 5.90	1	S/ 5.90

Producto vendido y despachado por: Promart

Alcohol en gel Natural 380ml

Aval
SKU: 129389Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 12.50	1	S/ 12.50

Producto vendido y despachado por: Promart

Lejía Tradicional 1 gl.

Clorox
SKU: 30310Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 10.90	1	S/ 10.90

Producto vendido y despachado por: Promart

Bolsa negra de basura 25 litros x10 unids.

SM
SKU: 23828Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 2.90	1	S/ 2.90

Producto vendido y despachado por: Promart

Escoba "La Poderosa" + Recogedor

Virutex
SKU: 11619Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 29.90	1	S/ 29.90

Producto vendido y despachado por: Promart

Balde escurridor 13 litros + Mopa

Reyplast
SKU: 117842Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 26.90	1	S/ 26.90

Producto vendido y despachado por: Promart



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Perata Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



Oxímetro de Pulso Contec CMS50D

CONTEC

SKU: 10058463

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario

Cantidad

Subtotal

S/ 156.60

S/ 58.99

1

S/ 58.99

000613

Producto vendido y despachado por: IqdigitelShop



¡Añádelos a tu carrito!



Lejía tradicional Daryza 1 galón

Daryza

SKU: 140444

S/ 9⁵⁰

- 1 +

Agregar



Papel Higiénico Kleenex Doble Hoja 24mts x12 rollos

Kleenex

SKU: 103693

S/ 18⁹⁰

- 1 +

Agregar



Base metálica Negra para electrodomésticos 50LR

Prolink

SKU: 131234

S/ 71⁹⁰

- 1 +

Agregar

-13% -21%



Lubricante Multiusos WD-40 11 onzas

Wd-40

SKU: 11303

S/ 37⁹⁰
S/ 32⁹⁰

- 1 +

Agregar

Tarjeta
S/ 29⁹⁰



Almohada Nature Tela 2 unidades

Nature

SKU: 18068

S/ 25⁹⁰

- 1 +

Agregar

Estamos disponibles para ti

Central Promart: 01 619 4810
Lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Código: b8ee7bd5279848189071db532af5e4e1

Medios de pago

¿Por qué comprar en Promart.pe?

Compra fácil y
100% seguro en
promart.pe

Garantía 1 año en
todos nuestros
productos

90 días para
cambios y
devoluciones

Financia hasta en
36 cuotas con
Tarjeta ohl

Retiro gratis en
tiendas de Lima y
provincias

Despacho a
domicilio con
seguimiento de tu
pedido

Todos los derechos reservados - Homecenters Peruanos S.A. Av. Aviación 2405 Piso 5, San Borja, Lima (01) 619 4810 . servicioalcliente@promart.pe Precios disponibles solo en www.promart.pe. Precios Internet publicados pueden incluir un descuento adicional. Precios sujetos a variaciones sin previo aviso. Productos sujetos a disponibilidad de stock al momento de la compra. Solo consumo familiar. Cambios sujetos a política de tienda. Despacho de producto se realizará una vez aprobada la compra

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Paraita Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

TODA LA LISTA A PRECIOS BAJOS TODOS LOS DÍAS

Supermercado

Electro y Hogar

Agora Financiera Ohl Inkaforma Miforma Oechsle Promart Real Plaza Vivanda



Hola, ¿qué estás buscando?




Mis pedidos



Mi cuenta



Compra por categorías

[Home](#) > [Electro y Hogar](#) > [Mejoramiento del Hogar](#) > [Vestimenta de Seguridad Industrial](#) > [Protectores Visuales y Auditivos](#)

TRIDENT | SKU:

Protector facial con Rachet

Precio Online

S/ 39.90

[Calcula tus cuotas](#)

Elige el número de cuotas

Sin cuotas



El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.

Vendido y despachado por:

Promart

[Términos y condiciones](#)

Tipo de entrega disponible:

Pago mensual



Delivery programado

A partir de: 3 de Marzo

Desde: S/5

[Ver más distritos](#)

Recojo en tienda

A partir del: 3 de Marzo

[Ver más tiendas](#)

Métodos de pago:

Pago online con



¡Pide tu Tarjeta ohl y recibe S/100 en tu primera compra online! [¡Solicítala aquí!](#)



Te devolvemos el 3% de tu compra en recompensas de [agora.com](#) pagando con Tarjeta ohl

Productos similares

[Ver todo](#)

Agregar

20+ unidades disponibles

Lentes de seguridad...
Por Promart
S/ 57.90 un

Antifaz 3D Negro
Por GESTION
RETAIL
S/ 39.90 un
S/ 29.90 un -25%

Careta fotosensible...
Por Promart
S/ 109.90 un

Respirador para soldadura con...
Por Promart
S/ 25.90 un

Respiradores de uso general x20...
Por Promart
S/ 92.90 un

AGREGAR

AGREGAR

AGREGAR

AGREGAR

AGREGAR

Sobre este producto

Especificaciones

Descripción

Alto	27 cm
Ancho	24 cm
Color	Amarillo
Garantía	1 Año
Modelo	Con ratchet



Revisa todo ▾

En caso algo no vaya como gustes:

Puedes revisar nuestras [Políticas de cambios y/o devoluciones](#) y hacerlas efectivas en todas nuestras tiendas.

No sigas postergándolos

Ver todo



TRIDENT
Protector facial
con Ratchet
Por Promart
S/ 39.90 un

AGREGAR



REYPLAST
Protector facial
Fort x unid
Por Promart
S/ 7.90 un

AGREGAR



PAVCO
Codo 45 SP 2"
Por Promart
S/ 16 un

AGREGAR



SINGULAR
Bermuda Básica
SINGULAR...
Por Plaza Vea
S/ 39.90 un
S/ 24.90 un -37%



Elegir opciones



SINGULAR
Bermuda Cargo
SINGULAR...
S/ 49.90 un
S/ 41.90 un -16%
S/ 39.90 un -20%



Elegir opciones



Recojo en
tienda >



Delivery
programado >



Delivery
Express >



Métodos de
pago >

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Parata Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Agregar

20+ unidades disponibles

000610

Poso 1
Carro de compras

Carro de compras

Resumen de tu compra:

Subtotal productos S/ 145.90

Total S/ 145.90

Calcula tus cuotas con Tarjeta
oh!



Termómetro Digital Infrarrojo Genial
GENIAL

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda
SKU: 10100089

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 80.90	1	S/ 80.90

Producto vendido y despachado por: OzTuning



Mascarilla Quirúrgica 3 Pliegues Caja 50
Unidades - Kogy
INGENIERIAICSG

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda
SKU: 1000220955

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 25.00	1	S/ 25.00

Producto vendido y despachado por: IngenieriaICSG



Bandeja Desinfectante Calzado PVC - 49 x 36 CM + Esponja
INGENIERIAICSG

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda
SKU: 1000201297

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 40.00	1	S/ 40.00

Producto vendido y despachado por: IngenieriaICSG



¡Añádelos a tu carrito!

Pizarra Planner Mensual
Orange
SKU: 107390

S/ 49⁹⁰
Tarjeta S/ 37⁴²

1 + Agregar

Lejía tradicional Daryza 1 galón
Daryza
SKU: 140144

S/ 9⁵⁰

1 + Agregar

Limpiavidrios 1 Gl Daryza
Daryza
SKU: 119275

S/ 20⁹⁰

1 + Agregar

Espejo básico 123.5 x 33.5 cm Negro
Sm
SKU: 95035

S/ 36⁹⁰
S/ 29⁵²
Tarjeta S/ 19⁹⁰

1 + Agregar

Parlante Werken a prueba de agua
Werken
SKU: 136921

S/ 39⁹⁰
S/ 25²⁰
Tarjeta S/ 18⁶⁰

1 + Agregar

Estamos disponibles para ti

Central Promart: 01 619 4810
Lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm

Medios de pago

¿Por qué comprar en Promart.pe?

Compra fácil y
100% seguro en
promart.pe

Garantía 1 año en
todos nuestros
productos

90 días para
cambios y
devoluciones

Financia hasta en
36 cuotas con
Tarjeta oh!

Retiro gratis en
tiendas de Lima y
provincias

Despacho a
domicilio con
seguimiento de tu
pedido

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peraita Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL

Todos los derechos reservados - Homecenters Peruanos S.A. Av. Aviación 2405 Piso 5, San Borja, Lima (01) 619 4810; servicioalcliente@promart.pe Precios disponibles solo en N° 90517
www.promart.pe. Precios Internet publicados pueden incluir un descuento adicional. Precios sujetos a variaciones sin previo aviso. Productos sujetos a disponibilidad de stock al momento de la compra. Solo consumo familiar. Cambios sujetos a política de tienda. Despacho de producto se realizará una vez aprobada la compra

 **ENVÍO GRATIS** en miles de productos desde **s/99** en Lima y ciudades específicas

Dónde quieres recibir tu compra?

Carro (8 productos)



BASA
Código: 19398677
Tacho con Ruedas Gorila 240 Lt Gris
Vendido por Falabella

S/ 364.90

✓ Envío a domicilio
✓ Retiro en un punto



1 +

Guardar para después Eliminar



3M
Código: 114143783
Respirador para Pintura y Fumigación 68P71
Vendido por Sodimac

S/ 649.90

✓ Envío gratis a domicilio
✓ Retiro en un punto



1 +

Guardar para después Eliminar



JACTO
Código: 113322625
Mochila Pulverizadora 20L Plástico Azul y Naranja
Vendido por Sodimac

S/ 499

✓ Envío a domicilio
✓ Retiro en un punto

1 +

Guardar para después Eliminar



EBRIEL
Código: 113537378
Dispensador de Jabón Líquido Blanco
Vendido por Sodimac

S/ 44.90

✓ Envío a domicilio
✓ Retiro en un punto

1 +

Guardar para después Eliminar



GENÉRICO
Código: 113779598
Alcohol Medicinal 70° 3.8L
Vendido por Sodimac

S/ 39.90

✓ Envío a domicilio
✓ Retiro en un punto

1 +

Guardar para después Eliminar



3M NEXCARE
Código: 113311410
Respirador con Válvula 8511 N95 x 5 unid.
Vendido por Sodimac

S/ 52.90

✓ Envío a domicilio
✓ Retiro en un punto

1 +

Guardar para después Eliminar



3M
Código: 113321818
Respirador Reutilizable para Pintura 6211 3M Mediano
Vendido por Sodimac

S/ 152.90

✓ Envío gratis a domicilio
✓ Retiro en un punto

1 +

Guardar para después Eliminar

Resumen de la orden

Envío a domicilio no incluido

Productos (8)

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorgo Godofredo Paya Puma Pillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP N° 90517

S/ 1.813.90

Al navegar en nuestro sitio aceptas el uso de cookies para mejorar tu experiencia. Revisa nuestra [política de privacidad](#) y nuestra [política de cookies](#).

Aceptar

Te regalamos **S/15** de ENVÍO GRATIS

En tu primera compra online mayor a S/79 en web o app

Ver Términos & Condiciones en www.inkafarma.pe/legales

Inkafarma Lima - (511) 314 - 2020

Ahora Tarjeta oh! plazaVea Red Plaza Vivanda Oechsle Promociones



Busca una marca o producto

Inicia sesión

Categorías Liquidación Farmacia Cuidado Personal

Mamá & Bebé Bienestar Cannabis Medicinal

Tarjeta oh! Catálogo

Mi carrito (1)

Resumen de compra			
Subtotal			S/ 65.00
Total a pagar			S/ 65.00
Ir a comprar			

Guantes de Nitrilo Nipra
Talla M 100 Unidades
Un Eliminar

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Heralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

No Bajemos la Guardia



FRASCO 380 ML

Alcohol en Gel Antibacterial
Aval Tender Baby - Frasco...

S/ 4.44

Agregar al carrito

FRASCO 100 ML

Alcohol en Gel Nex Spray -
Frasco 100 ML

S/ 10.90

Agregar al carrito

CAJA 10 UN

Mascajillas KN95 Niños 4
Pliegues - Caja 10 UN

S/ 9.90

Agregar al carrito

CAJA 10 UN

Mascajillas KN95 Niños
Pliegues - Caja 10 UN

S/ 9.90

Agregar al carrito

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

000608





GM INGESA S.A.C

000607



EMPRESA PRESTADORA DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS
EPS - RS REG. MINAN 0358 - 19 - 150132
R.U.C.: 20511804451
SEDE ICA

SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL Y LAVAMANO

Lima, 28 de FEBRERO del 2023

COTIZACION:

N.º 036-22 -GMINGESA SAC
SEÑORES DE: JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C

Atención:

GERENTE GENERAL

De nuestra consideración:

GM INGESA, líder en la prestación de servicios ambientales, tiene como objetivo satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindando soluciones integrales en la recolección, transporte de residuos sólidos peligroso y no peligrosos; succión, transporte de residuos líquidos peligrosos y no peligrosos; alquiler y mantenimiento de baños portátiles; agradeciendo de antemano la oportunidad de presentarle nuestra cotización.

Es grato dirigirnos a Usted, para expresarle nuestro saludo cordial y en atención a su solicitud presentarle nuestra cotización para el Servicio de : ALQUILER DE UN BAÑO PORTATIL

COTIZACION:

IT E M	SERVICIOS A PRESTAR	CANTIDAD	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL CON LAVAMANO	2	S/.1,200	S/.2,400
2	ALQUILER DE LAVAMANO (CON DOS CAÑOS)	1	S/. 350	S/. 350
3	EN LA LIMPIEZA SE APLICARA BIODEGRADABLE SE DEJARA PH EN CADA SERVICIO , LIMPIEZA Y DESINFECCION .			
4	TIEMPO DE ALQUILER 1 MES A MAS			

TOTAL S/.2,750

Nota

1. LOS PRECIOS NO INCLUYEN IGV

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N.º 90517

Planta: Av. Canto Bello 484 - San Juan De Lurigancho
Teléfono: (01) 3874221 / (01) 3922374 / Movistar: 975483271
Entel: (99) 830*7206, E-mail: ventas@gmingesaperu.com.pe
Página Web: <http://www.gmingesaperu.com>



GM INGESA S.A.C

000606

EMPRESA PRESTADORA DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

EPS - RS REG. MINAN 0358 - 19 - 150132

R.U.C.: 20511804451

SEDE ICA



CARACTERISTICAS DEL SERVICIO:

- ✓ Cada baño tiene capacidad para 12 trabajadores estables en obra.
- ✓ El baño debe ser ubicado en lugar plano, en el 1er piso, de preferencia cerca a la entrada aproximadamente 7 metros de distancia y donde haya acceso para que nuestra unidad pueda realizar las limpiezas.
- ✓ En caso de seguir requiriendo el servicio, el cliente deberá avisar telefónicamente y/o por correo con 3 días de anticipación si desea renovarlo o retirarlo para hacer la programación respectiva.
- ✓ Si por alguna razón el cliente requiere el retiro antes del plazo, el precio a facturar es el convenido que es el mensual. No fraccionamos los días.
- ✓ Los baños instalados quedan bajo responsabilidad del cliente, cualquier pérdida de accesorios, daño por mal uso o pintado con grafitis, será facturado por los daños ocasionados.

Requisitos que debe cumplir:

- El servicio debe ser coordinado previa anticipación
- Facilidad de ingreso de nuestra unidad y personal en sus instalaciones
- Despejar el área de trabajo para evitar contratiempos
- Firmar todos los documentos que amerita el servicio
- Un máximo de 15 minutos de espera para el ingreso
- En caso haya contratiempos se aplicará gastos administrativos, ya que todo servicio, tiene una programación.

Condiciones Comerciales:

- Emitir una orden de servicio a nombre de **GM INGESA SAC**
- En la orden o contrato mencionar los siguientes datos (Razón Social, RUC, Domicilio, fecha del servicio).

NOTA:

- "Los baños quedan bajo responsabilidad del cliente, cualquier perdida o daño ocasionado que no sea por desgaste o el uso, será facturado. Del mismo modo será responsabilidad del cliente el borrado de grafitis, escritura o dibujo con plumones indelebles en algún lugar interno y/o externo."

Condiciones de Pago:

- Recibida la factura al contado o cheque a nombre de **GM INGESA SAC**.
- Envío el Nro. de la cta. corriente en moneda nacional del **BCP:191-1913086-0-00**
- Nuestro **CCI BCP 002-191-00191308600050**
- Envío el Nro. de cta. de detracciones tributarias en moneda nacional del **BANCO DE LA NACION 00004001745**
- Seguros que nuestro servicio será de su agrado quedamos a la espera de sus órdenes

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Paralta Pumapiko
GERENTE GENERAL

AREA DE LOGISTICA
MILTON CARBAJAL ACERO
912191690

Planta: Av. Canto Bello 484 - San Juan De Lurigancho
Teléfono: (01) 3874221 / (01) 3922374 / Movistar: 975483271
Entel: (99) 830*7206, E-mail: ventas@gmingesaperu.com.pe
Página Web: <http://www.gmingesaperu.com>

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

000605

Carrito de compras

(1 productos)

[Limpiar Carrito](#)

Tus Productos

Precio Unitario

Cantidad

Precio Total



Pack x6 Unid Mandilón
Descartable 40g/m R&G
- Talla: L (/p/pack-x6-
unid-mandilon-
descartable-40gm-rg-
15353259mandilon2?
variationThumb=2089533)

S/. 42.00

1

S/. 42.00

(/p/pack-x6-unid-
mandilon-descartable-
40gm-rg-
15353259mandilon2?
variationThumb=2089533)

[x Quitar](#)

Disponible

Disponible

**Total:****S/. 42.00**

Ahorraste:

S/. 0.00

Ir a Pagar

Nuestros métodos de pago

VISA

MasterCard

Pago Efectivo



© 2023 Juntoz | Todos los derechos reservados

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERALING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Retiro en tienda



Gratis

en todo el Perú

[Comprar ahora](#)<https://juntoz.com//paginas/retiroentienda?top=28&skip=0&orderBv=ratina-desc>



EXPEDIENTE TECNICO:

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA CON CODIGO DE INVERSION N° 2312861"



COTIZACIONES DE ARQUITECTURA

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Paralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

000603



PUNTUALIDAD - CALIDAD - GARANTIA

955-938024  956-889294

AV, ARENALES N°541 ICA (Frente a Pacasmayo)

COTIZACION

RUC:20534696630

N°0003410

Barandas en Acero Inoxidable - Mamparas y Ventanas en Cristales Templados
Revestimiento de Fachadas Integrales - Puertas De Ducha Kit Colgantes
"Cristalizamos tus Proyectos"



CLIENTE : : FACULTAD DE PSICOLOGIA

ICA 28 DE FEBRERO DEL 2023

OBRA:

CANT.	DESCRIPCION		TOTAL
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-1/ 1.50 X 1.20)		450.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-2/ 3.60 X 1.20)		1080.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-3/ 1.50 X 0.60)		225.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-4/ 0.60 X 1.20)		180.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-5/ 0.60 X 1.80)		270.00



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

 Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
 GERENTE GENERAL



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.




ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 90517

1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-6 / PAÑO FIJO 2.30X3.20)		1840.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-7/ 2.35X 0.60)		370.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-8/ 2.64 X 1.20)		795.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-9/ 1.99 X 0.75)		375.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-10 / 2.64 X 0.75)		500.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-11 / 1.98 X 0.75)		375.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-12 / 1.63X1.20)		490.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-13 / 1.65 X1.20)		500.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-14 / 2.65 X1.20)		795.00



1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-15 / 1.40 X 1.20)		425.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-16 / 2.65 X 0.75)		500.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-17 / 0.98 X 0.40)		125.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-18 / 2.24 X 0.40)		280.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-19 / 1.64 X 1.20)		500.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-20 / 3.25 X 1.20)		975.00
1	VENTANA EN SISTEMA PROYECTANTE CON CRISTAL TEMPLADO DE 6mm INCOLORO CON PERFILERIA DE ALUMINIO MARCO Y CONTRAMARCO ,MANIJA FERMAX Y BRAZO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-21 / 0.70 X 0.60)		580.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-22 / 3.75 X 1.20)		1125.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-23 / 2.13 X 0.60)		330.00

1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-24 / 2.43 X 0.60)		375.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-25 / 1.80 X 0.40)		225.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-26 / 3.60 X 1.20)		1080.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-27 / 3.45 X 0.60)		520.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-28 / 3.60 X 1.50)		1350.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-29 / 2.53 X 1.50)		950.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-30 / 3.45 X 1.50)		1300.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-31 / 1.60 X 0.60)		240.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-32 / 3.20 X 0.60)		480.00

1	VENTANA EN SISTEMA PROYECTANTE CON CRISTAL TEMPLADO DE 6mm INCOLORO CON PERFILERIA DE ALUMINIO MARCO Y CONTRAMARCO ,MANIJA FERMAX Y BRAZO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-33 / 0.62 X 0.60)		580.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-34 / 1.05 X 0.60)		165.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-35 / 3.45X1.50)		1300.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-36 / 3.60 X 0.60)		540.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-37 / 3.67 X 1.20)		1105.00
1	VENTANA EN SISTEMA PROYECTANTE CON CRISTAL TEMPLADO DE 6mm INCOLORO CON PERFILERIA DE ALUMINIO MARCO Y CONTRAMARCO ,MANIJA FERMAX Y BRAZO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-38 / 0.76 X 0.40)		580.00
1	VENTANA EN SISTEMA PROYECTANTE CON CRISTAL TEMPLADO DE 6mm INCOLORO CON PERFILERIA DE ALUMINIO MARCO Y CONTRAMARCO ,MANIJA FERMAX Y BRAZO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-39 / 3.9 X 1.50)		1480.00
1	VENTANA EN TIPO SISTEMA NOVA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-40 / 1.50 X 0.40)	JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.  Ing. Jofre Godofredo Peralta Pumapillo GERENTE GENERAL	150.00
1	VENTANA EN SISTEMA PROYECTANTE CON CRISTAL TEMPLADO DE 6mm INCOLORO CON PERFILERIA DE ALUMINIO MARCO Y CONTRAMARCO ,MANIJA FERMAX Y BRAZO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-41 / 0.50 X 0.50)		580.00



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 50517

1	VENTANA EN SISTEMA PROYECTANTE CON CRISTAL TEMPLADO DE 6mm INCOLORO CON PERFILERIA DE ALUMINIO MARCO Y CONTRAMARCO ,MANIJA FERMAX Y BRAZO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-42 / 0.50 X 0.50)		580.00
1	VENTANA EN SISTEMA PROYECTANTE CON CRISTAL TEMPLADO DE 6mm INCOLORO CON PERFILERIA DE ALUMINIO MARCO Y CONTRAMARCO ,MANIJA FERMAX Y BRAZO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-43 / 1.23 X 1.10)		1100.00
1	VENTANA EN SISTEMA PROYECTANTE CON CRISTAL TEMPLADO DE 6mm INCOLORO CON PERFILERIA DE ALUMINIO MARCO Y CONTRAMARCO ,MANIJA FERMAX Y BRAZO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-44 / 1.23 X 1.10)		1100.00
1	VENTANA EN SISTEMA PROYECTANTE CON CRISTAL TEMPLADO DE 6mm INCOLORO CON PERFILERIA DE ALUMINIO MARCO Y CONTRAMARCO ,MANIJA FERMAX Y BRAZO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-45 / 0.90 X 1.10)		800.00
1	VENTANA EN SISTEMA PROYECTANTE CON CRISTAL TEMPLADO DE 6mm INCOLORO CON PERFILERIA DE ALUMINIO MARCO Y CONTRAMARCO ,MANIJA FERMAX Y BRAZO SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (V-46 / 0.90 X 1.10)		800.00
1	PUERTA EN CRISTAL EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 8mm CON ACCESORIOS DE ROTACION Y ZOCALO DE ALUMINIO ,CHAPA Y MANIJA SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (P-09)		920.00
1	MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 8mm CON ACCESORIOS DE FIJACION DE ROTACION ,ZOCALO DE ALUMINIO ,MANIJA Y CHAPA SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (M1 / 3.67 X 2.10)		2697.00
1	MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 8mm CON ACCESORIOS DE FIJACION DE ROTACION ,ZOCALO DE ALUMINIO ,MANIJA Y CHAPA SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (M2 / 3.60 X 2.10)		2650.00
1	MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 8mm CON ACCESORIOS DE FIJACION DE ROTACION ,ZOCALO DE ALUMINIO ,MANIJA Y CHAPA SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (M2 / 4.00 X 2.10)		2940.00

000597

4	ESPEJOS DE 6mm CON BORDE BISELADO DE 1" INSTALADO CON SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO EN OBRA . (2.20 X 0.90)	440.00	1760.00
		SUB-TOTAL	41432.00
		IGV 18%	7457.76
		NETO	48889.76

CESAR SEGURA Q.
EJECUTIVO DE VENTAS

 956 889 294

 MAVEZCA SRL



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



CCIMA

SEÑALIZACIONES

CCIMA SEÑALIZACIONES S.A.C.

RUC 20609301288

LIMA: Calle 2 de Mayo N° 516 - Of. 201 - Miraflores.

PLANTA: Av. 200 S/N Pachacutec - Ventanilla - Callao

Telefonos: (+51) 4800 113 / (+51) 980 099 356 / (+51) 995 870 555

Email: ventas@ccima.com.pe / contactenos@ccima.com.pe

https://ccimasenalizaciones.pe - https://tiendadesenales.pe



000596

COTIZACION

Número	COT-001527
Moneda	SOLES
Fecha	24. febrero 2023
Condición de Pago	Contado
Tiempo de Entrega	5 Días Habiles
Validez de Oferta	3 dias
Lugar de Entrega	En Agencias de Transporte



CLIENTE

Señores **JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.**

RUC **20534861185**

Dirección **LT. 13 MZ. C URB. LAS PALMERAS I ETAPA - ICA ICA ICA**

Contacto **Alejandra Aguado**

Teléfono **922 472 085**

Correo **aleaguado97@gmail.com**

Item	Imagen (Desing)	Descripción	UND	Cant.	Precio Unitario	Total
1		LET. 20X30CM EN PVC 3MM EN FOTOLUMINISCENTE 5HRS IMPRESO C/TINTA LATEX HP + LAMINADO ARCLAD -Incluye cinta de doble contacto.	UND	132	8.85	1,168.20
2		LET. 20X20CM PVC 3MM EN FOTOLUMINISCENTE 5HRS IMPR ESO C/TINTA LATEX HP + LAMINADO ARCLAD -Incluye cinta de doble contacto.	UND	8	6.25	50.00
3		LET. 20X30CM PVC 3MM EN VINIL ARCLAD IMPRESO C/TIN TA LATEX HP + LAMINADO ARCLAD * -Incluye cinta de doble contacto.	UND	62	5.95	368.90
4		LET. 14X20CM PVC 3MM EN VINIL ARCLAD IMPRESO C/TIN TA LATEX HP + LAMINADO ARCLAD * -Incluye cinta de doble contacto.	UND	18	3.87	69.66
5		SEÑAL LED UL924 33 X 24CM -Incluye tubo para señal tipo congante,	UND	6	232.55	1,395.30
6		SEÑAL 60X40CM -PLACA: (Aluminio Comp 4MM) -REFLECTIVO: HIP 3M (Alta Intensidad Prismatica) tipo IV -PICTOGRAMA: (Impresión Tinta Latex HP) Autorized 3M - Traffic Edition -PROTECCIÓN UV: (Laminado 3M 1170)	UND	25	97.88	2,447.00
7		POSTE TUBO RED. AC. NEG. 50X2MMX300CM C/BASE EPOXICA+ PINTURA EPOXI- POLIESTER CURADO AL HORNO	UND	25	119.21	2,980.25
8		LET. 55X15CM ALUM COMP 4MM EN VINIL ARCLAD IMPRESO C/TIN TA LATEX HP + LAMINADO ARCLAD * -Señal adosado a la pared.	UND	4	27.35	109.40

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

JGP

CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Paralta Pumapillo
GERENTE GENERAL



ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 50517



CCIMA

SEÑALIZACIONES

CCIMA SEÑALIZACIONES S.A.C.

RUC 20609301288

LIMA: Calle 2 de Mayo N° 516 - Of. 201 - Miraflores.

PLANTA: Av. 200 S/N Pachacutec - Ventanilla - Callao

Telefonos: (+51) 4800 113 / (+51) 980 099 356 / (+51) 995 870 555

Email: ventas@ccima.com.pe / contactenos@ccima.com.pe

https://ccimasenalizaciones.pe - https://tiendadesenales.pe

000595

COTIZACION

Número	COT-001527
Moneda	SOLES
Fecha	24. febrero 2023
Condición de Pago	Contado
Tiempo de Entrega	5 Días Hábiles
Validez de Oferta	3 días
Lugar de Entrega	En Agencias de Transporte



CLIENTE

Señores **JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.**

RUC **20534861185**

Dirección **LT. 13 MZ. C URB. LAS PALMERAS I ETAPA - ICA ICA ICA**

Contacto **Alejandra Aguado**

Teléfono **922 472 085**

Correo **aleaguado97@gmail.com**

Item	Imagen (Desing)	Descripción	UND	Cant.	Precio Unitario	Total
9		LET. 45X15CM ALUM COMP 4MM EN VINIL ARCLAD IMPRESO C/TIN TA LATEX HP + LAMINADO ARCLAD * -Señal adosado a la pared.	UND	20	24.65	493.00
10		LET. 35X15CM ALUM COMP 4MM EN VINIL ARCLAD IMPRESO C/TIN TA LATEX HP + LAMINADO ARCLAD * -Señal adosado a la pared.	UND	16	22.35	357.60
11		LET. 35X15CM ALUM COMP 4MM EN VINIL ARCLAD IMPRESO C/TIN TA LATEX HP + LAMINADO ARCLAD * -Señal Tipo Bandera -Doble cara	UND	2	17.84	35.68
12		LET. 40X15CM ALUM COMP 4MM EN VINIL ARCLAD IMPRESO C/TIN TA LATEX HP + LAMINADO ARCLAD * -Señal Tipo Bandera -Doble cara	UND	11	25.65	282.15
13		LET. 45X35CM ALUM COMP 4MM EN VINIL ARCLAD IMPRESO C/TIN TA LATEX HP + LAMINADO ARCLAD * -Señal Tipo Bandera -Doble cara	UND	2	52.55	105.10
14		LET. 60X13CM ALUM COMP 4MM EN VINIL ARCLAD IMPRESO C/TIN TA LATEX HP + LAMINADO ARCLAD * -Señal Tipo Bandera -Doble cara	UND	14	35.30	494.20
15		LET. 120X23CM EN MDF 10MM EN VINIL ARCLAD IMPR PRESO C/TINTA LATEX HP + LAMINADO ARCLAD -Tipo Colgante -Una sola cara	UND	12	66.65	799.80
16		LET. 120X45CM EN MDF 10MM EN VINIL ARCLAD IMPR PRESO C/TINTA LATEX HP + LAMINADO ARCLAD -Tipo Colgante -Una sola cara	UND	6	104.65	627.90

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP N° 90517

Ing. Jorge Godolredo Porata Pumapalo
GERENTE GENERAL



CCIMA

SEÑALIZACIONES

CCIMA SEÑALIZACIONES S.A.C.

RUC 20609301288

LIMA: Calle 2 de Mayo N° 516 - Of. 201 - Miraflores.

PLANTA: Av. 200 S/N Pachacutec - Ventanilla - Callao

Telefonos: (+51) 4800 113 / (+51) 980 099 356 / (+51) 995 870 555

Email: ventas@ccima.com.pe / contactenos@ccima.com.pe

<https://ccimasenalizaciones.pe> - <https://tiendadesenales.pe>



000594

COTIZACION

Número	COT-001527
Moneda	SOLES
Fecha	24. febrero 2023
Condición de Pago	Contado
Tiempo de Entrega	5 Días Habiles
Validez de Oferta	3 días
Lugar de Entrega	En Agencias de Transporte

CLIENTE

Señores **JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.**

RUC **20534861185**

Dirección **LT. 13 MZ. C URB. LAS PALMERAS I ETAPA - ICA ICA ICA**



Contacto **Alejandra Aguado**

Teléfono **922 472 085**

Correo **aleaguado97@gmail.com**

Item	Imagen (Desing)	Descripción	UND	Cant.	Precio Unitario	Total
17		LET. 120X33CM EN MDF 10MM EN VINIL ARCLAD IMPR PRESO C/TINTA LATEX HP + LAMINADO ARCLAD -Tipo Colgante. -Una sola cara	UND	4	84.35	337.40
18		SEÑAL 40X60CM -PLACA: (Aluminio Comp 4MM) -REFLECTIVO: HIP 3M (Alta Intensidad Prismatica) tipo IV -PICTOGRAMA: (Impresión Tinta Latex HP) Authorized 3M - Traffic Edition -PROTECCIÓN UV: (Laminado 3M 1170) -SEÑAL: "PERSONA DISCAPACITADA"	UND	1	97.88	97.88
19		POSTE TUBO RED. AC. NEG. 50X2MMX300CM C/BASE EPOXICA+ PINTURA EPOXI- POLIESTER CURADO AL HORNO	UND	1	119.21	119.21
20		SEÑAL 60X60CM -PLACA: (Aluminio Comp 4MM) -REFLECTIVO: HIP 3M (Alta Intensidad Prismatica) tipo IV -PICTOGRAMA: (Impresión Tinta Latex HP) Authorized 3M - Traffic Edition -PROTECCIÓN UV: (Laminado 3M 1170) -SEÑAL: "PARE"	UND	1	145.42	145.42
21		POSTE TUBO RED. AC. NEG. 50X2MMX300CM C/BASE EPOXICA+ PINTURA EPOXI- POLIESTER CURADO AL HORNO	UND	1	119.21	119.21
22		SEÑAL 60X60CM -PLACA: (Aluminio Comp 4MM) -REFLECTIVO: DG3 3M (Diamante Cubo) tipo XI -PICTOGRAMA: (Impresión Tinta Latex HP) Authorized 3M - Traffic Edition -PROTECCIÓN UV: (Laminado 3M 1170)-SEÑAL: "PARE" -SEÑAL "CRUCE PEATONAL"	UND	1	220.21	220.21
23		POSTE TUBO RED. AC. NEG. 50X2MMX300CM C/BASE EPOXICA+ PINTURA EPOXI- POLIESTER CURADO AL HORNO JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C. ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO INGENIERO CIVIL CIP. N° 70517	UND	1	119.21	119.21
24		SEÑAL 40X60CM -PLACA: (Aluminio Comp 4MM) -REFLECTIVO: HIP 3M (Alta Intensidad Prismatica) tipo IV -PICTOGRAMA: (Impresión Tinta Latex HP) Authorized 3M - Traffic Edition -PROTECCIÓN UV: (Laminado 3M 1170) JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C. Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo GERENTE GENERAL	UND	9	97.88	880.92



CCIMA
SEÑALIZACIONES

CCIMA SEÑALIZACIONES S.A.C.

RUC 20609301288

LIMA: Calle 2 de Mayo N° 516 - Of. 201 - Miraflores.

PLANTA: Av. 200 S/N Pachacutec - Ventanilla - Callao

Telefonos: (+51) 4800 113 / (+51) 980 099 356 / (+51) 995 870 555

Email: ventas@ccima.com.pe / contactenos@ccima.com.pe

https://ccimasenalizaciones.pe - https://tiendadesenales.pe

000593

COTIZACION

Número	COT-001527
Moneda	SOLES
Fecha	24. febrero 2023
Condición de Pago	Contado
Tiempo de Entrega	5 Días Habiles
Validez de Oferta	3 días
Lugar de Entrega	En Agencias de Transporte

CLIENTE

Señores **JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.**

RUC **20534861185**

Dirección **LT. 13 MZ. C URB. LAS PALMERAS I ETAPA - ICA ICA ICA**

Contacto **Alejandra Aguado**

Teléfono **922 472 085**

Correo **aleaguado97@gmail.com**

Item	Imagen (Desing)	Descripción	UND	Cant.	Precio Unitario	Total
25		POSTE TUBO RED. AC. NEG. 50X2MMX300CM C/BASE EPOXICA+ PINTURA EPOXI- POLIESTER CURADO AL HORNO	UND	9	119.21	1,072.89
					Sub Total	S/ 14,896.49
					I.G.V.	S/ 2,681.37
					TOTAL	S/ 17,577.86

CONDICIONES COMERCIALES DE VENTA:

Precios expresados en: **SOLES**
Certificado d/Calidad Materiales
Carta de Garantía
Garantía Material Reflec.
Plazo de Responsabilidad

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha: 24/02/2023

¡ENVÍENOS SU ORDEN DE COMPRA PARA SU ATENCION INMEDIATA!

CUENTAS BANCARIAS:

BANCO		SOLES	DOLARES
BCP	Cta. Cte.	192-9879264-0-43	192-7402967-1-52
	CCI	00219200987926404339	00219200740296715231
BBVA	Cta. Cte.	0011-0339-93-0100031594	
	CCI	0011-0339-000100031594-93	

Atentamente

ANTHONY AGUIRRE VARGAS

Señalización y Seguridad y Poy

Cel.: (+51) 980 099 356 // Telf.: (+51) 4800 113

E-mail: ventas@ccima.com.pe

https://ccimasenalizaciones.pe - https://tiendadesenales.pe

Síguenos en:



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



RUC: 20545609313
www.cipresa.pe

Cliente	JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES SAC	N° Cot	230224-05	Área	Comercial	Fecha	24-feb
RUC	---	Contacto	ALEJANDRA Aguado				
Dirección	[UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA] Ica - Perú	Teléfono	922 472 085				
Proyecto	Tensionada para anfiteatro	Encargado	Lino Taya				

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	P.U.	TOTAL
5	COBERTURAS TENSADAS. ÁREA APROX: 14.5 m2 - HMIN: 2.20 - HMAX: 3.20 (CADA UNA)				\$9,482.22
01	INGENIERÍA Y DISEÑO/CIMENTACIÓN				\$1,025.00
01.01	INGENIERÍA BÁSICA PRELIMINAR	GLB	1.00	1,025.00	\$1,025.00
02	ESTRUCTURAS METÁLICAS				\$2,042.04
02.01	TRAZO Y PREPLANTEO				
02.01.01	TRAZO Y PREPLANTEO	M2	72.50	4,16	\$301,46
02.02	ESTRUCTURA				
02.02.02	COLUMNAS METÁLICAS (FABRICACIÓN)	KG	105.00	5,74	\$602,91
02.02.03	COLUMNAS METÁLICAS (INSTALACIÓN)	KG	105.00	8,64	\$906,68
02.03	ACABADO				
02.03.01	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA	KG	105.00	0,99	\$103,95
02.03.02	ACABADO DE ESTRUCTURA - EPÓXICA 6MILS	KG	105.00	1,21	\$127,05
03	COBERTURAS				\$5,435,18
03.01	TRAZO Y PREPLANTEO				
03.01.01	TRAZO Y PREPLANTEO ESTRUCTURA	M2	101,50	5,20	\$527,80
03.02	PROVISIÓN DE COBERTURA DE LONA PVC 550GR/M2				
03.02.01	PROVISIÓN DE LONA	M2	101,50	15,75	\$1,598,63
03.02.02	CONFECCIÓN DE COBERTURA	M2	101,50	22,50	\$2,283,75
03.02.03	ACCESORIOS DE INSTALACION.	GLB	1,00	1,025,00	\$1,025,00
04	OTROS				\$980,00
04.01	TRANSPORTE	UND	1,00	980,00	\$980,00
PRESUPUESTO UNITARIO SIN I.G.V.					US\$ 9,482,22

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumahuasi
GERENTE GENERAL



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

159.5627903

GASTOS GENERALES US\$ 948,22
UTILIDAD US\$ 1,137,87
SUB-TOTAL US\$ 11,568,30
IGV US\$ 2,082,29
TOTAL GLOBAL US\$ 13,650,80

000592 1

Plazo de entrega	Fabricación: 10 a 15 días hábiles Instalación: 04-05 días calendario - El plazo de entrega se contará a partir de recibida la Orden de compra. El primer adelanto se deberá confirmar dentro de los siete (07) días calendarios posteriores a recepción de la OC para que el cronograma no se afecte.
Condiciones de servicio	<ul style="list-style-type: none">- Los precios NO incluyen IGV. Los precios están expresados en Dólares USA (US\$).- Emitir OC/OS a nombre de COMPAÑIA INDUSTRIAL PROYECTOS Y EVENTOS S.A. - RUC 20545609313- Garantía del proyecto: un (1) año a partir de recibido los trabajos por cliente directo. No incluye mantenimiento.- Solo se incluye suministro, confección y transporte de la lona.- No se incluye instalación.- El personal encargado de la instalación contará con SCTR vigente y EPPs necesarios para trabajos en obra.- Los precios incluyen movilización de personal y herramientas desde planta Cipresa, hasta obra.- Cualquier trabajo no detallado en el presente presupuesto y que sea necesario para la obra se cobrará como partida adicional que deberá ser asumida por el cliente para su respectiva facturación.- Penalidad por cancelación de OC: 15% del monto total.- Los productos se entregarán embalados en sus respectivas bolsas de transporte y/o embalados.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapiño
GERENTE GENERAL



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Forma de pago	<p>50% adelantado</p> <p>30% antes de iniciar la instalación / 20% contra-entrega</p> <p>- Todo pago deberá realizarse a las siguientes cuentas:</p> <p>Banco de Crédito BCP - US\$</p> <p>Cta. Ah. US\$. N° 194-99672960-1-55 CCI: 00219400217901606194</p> <p>Titular: Compañía Industrial Proyectos y Eventos S.A.</p> <p>Código Swift: BCPLPEPL</p> <p>Banco de Crédito BCP - S/.</p> <p>Cta. Cte. S/. N° 194-2179016-0-61 CCI: 00219400217901606194</p> <p>Titular: Compañía Industrial Proyectos y Eventos S.A.</p> <p>Código Swift: BCPLPEPL</p> <p>Banco Continental BBVA - S/.</p> <p>Cta. Cte. S/. N° 08490100001159 CCI: 01184900010000115971</p> <p>Titular: Compañía Industrial Proyectos y Eventos S.A.</p> <p>Código Swift: BCONPEPL</p> <p>Banco Interbank - S/.</p> <p>Cta. Cte. S/. N° 285-3001189770 CCI: 003-285-003001189770-46</p> <p>Titular: Compañía Industrial Proyectos y Eventos S.A.</p> <p>Código Swift: BINPPEPL</p> <p>Banco de la Nación (Detraziones)</p> <p>Cta. Cte. S/. N° 00-014-03915</p> <p>Titular: Compañía Industrial Proyectos y Eventos S.A.</p> <p>Códigos: ----</p> <p>- En caso las facturas se paguen fuera de la fecha programada, Cipresa podrá cobrar un interés adicional de 0.07% por cada día de retraso.</p> <p>- Se deberá enviar la constancia de depósito, pago o voucher escaneado al correo: contabilidad@cipresa.pe</p>
---------------	---

Condiciones especiales

- Plazo para aprobación de planos: siete (07) días hábiles, máximo.
- Las pruebas de control de calidad se harán de acuerdo al plan de calidad de Cipresa.
- El presupuesto de instalación es de acuerdo a los procedimientos de montaje de Cipresa.
- Los precios de materiales se mantendrán una vez firmado el contrato.
- Los costos de instalación no incluyen paralizaciones por fenómenos climatológicos, logísticos u otros aspectos ajenos a Cipresa.
- La fecha de entrega está sujeta a entrega de materiales en almacén, por lo que cualquier retraso en el ingreso de los materiales importados al país no estpa considerado en el plazo inicial.
- Cualquier demora en los pagos pactados en el cronograma oficial podrá originar retrasos en las etapas consecuentes.
- Para inicio de plazo de contrará lo siguiente: entrega de OC, firma de contrato.
- Por parte de Cipresa y entrega de zona libre en donde se realizará la obra.
- El personal de Cipresa podrá empezar a trabajar en obra unicamente cuando el espacio de trabajo se encuentre libre.
- Cualquier modificación al diseño original aprobado podrá originar costos adicionales.
- Cualquier permiso, o certificado necesario para el inicio de la obra deberá ser tramitado por el cliente.
- El cliente deberá encargarse del sistema de bajada de agua por drenaje de las coberturas.
- El cliente se hará cargo del suministro eléctrico necesario para la obra.
- Se incluye habilitación de almacén temporal para guardar materiales (max: 60m2)
- Se otorgará fichas técnicas de todos los materiales utilizados a fin de garantizar la calidad en la obra entregada.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Peratta Pumacayo
GERENTE GENERAL



Lino Taya Pérez
Cipresa
966303107

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Cesar Luis Lopez Trillo
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

000590

Cliente	JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES SAC	N° Cot	230224-04	Área	Comercial	Fecha	24-feb
RUC	---	Contacto	ALEJANDRA Aguado				
Dirección	(UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA) Ica - Perú	Teléfono	922 472 085				
Proyecto	Tensionada para anfiteatro	Encargado	Lino Taya				

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	P.U.	TOTAL
01	COBERTURA TENSADA. AREA APROX: 151.8 m2 - HMIN: 3.65 - HMAX: 8.50				\$22,543.05
01.01	INGENIERIA Y DISEÑO/CIMENTACIÓN				\$1,200.00
02	INGENIERIA BASICA PRELIMINAR				\$1,200.00
02.01	ESTRUCTURAS METALICAS	GLB	1.00	1,200.00	\$9,884.05
02.01	TRAZO Y PREPLANTEO				
02.01.01	TRAZO Y PREPLANTEO	M2	151.80	6.36	\$965.14
02.02	ESTRUCTURA				
02.02.02	COLUMNAS METALICAS (FABRICACIÓN)	KG	405.00	7.94	\$3,216.51
02.02.03	COLUMNAS METALICAS (INSTALACIÓN)	KG	405.00	10.84	\$4,388.18
02.03	ACABADO				
02.03.01	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA	KG	405.00	1.32	\$534.60
02.03.02	ACABADO DE ESTRUCTURA - EPÓXICA 6MILS	KG	405.00	1.93	\$779.63
03	COBERTURAS				\$10,258.99
03.01	TRAZO Y PREPLANTEO				
03.01.01	TRAZO Y PREPLANTEO ESTRUCTURA	M2	212.52	5.20	\$1,105.10
03.02	PROVISION DE COBERTURA DE LONA PVC 550GR/M2				
03.02.01	PROVISION DE LONA	M2	212.52	15.75	\$3,347.19
03.02.02	CONFECCIÓN DE COBERTURA	M2	212.52	22.50	\$4,781.70
03.02.03	ACCESORIOS DE INSTALACION.	GLB	1.00	1,025.00	\$1,025.00
04	OTROS				
04.01	TRANSPORTE	UND	1.00	1,200.00	\$1,200.00
PRESUPUESTO UNITARIO SIN I.G.V. US\$ 22,543.05					

GASTOS GENERALES US\$ 2,254.30
UTILIDAD US\$ 2,705.17
SUB-TOTAL US\$ 27,502.52
IGV US\$ 4,950.45
TOTAL GLOBAL US\$ 32,452.97

181,1760148

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS TOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
V°B°

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
V°B°

Ing. Jorge Górriz Parado Purnapallo
GERENTE GENERAL

Plazo de entrega	Forma de pago
<p>Fabricación: 10 a 15 días hábiles</p> <p>Instalación: 04-05 días calendario</p> <p>- El plazo de entrega se contará a partir de recibida la Orden de compra. El primer adelanto se deberá confirmar dentro de los siete (07) días calendarios posteriores a recepción de la OC para que el cronograma no se afecte.</p>	<p>50% adelantado</p> <p>30% antes de iniciar la instalación / 20% contra-entrega</p> <p>- Todo pago deberá realizarse a las siguientes cuentas:</p> <p>Banco de Crédito BCP - US\$</p> <p>Cta. Ah. US\$. N° 194-99672960-1-55 CCI: 00219400217901606194</p> <p>Titular: Compañía Industrial Proyectos y Eventos S.A.</p> <p>Código Swift: BCPLEPEL</p> <p>Banco de Crédito BCP - S/.</p> <p>Cta. Cte. S/. N° 194-2179016-0-61 CCI: 00219400217901606194</p> <p>Titular: Compañía Industrial Proyectos y Eventos S.A.</p> <p>Código Swift: BCPLEPEL</p> <p>Banco Continental BBVA - S/.</p> <p>Cta. Cte. S/. N° 08490100001159 CCI: 01184900010000115971</p> <p>Titular: Compañía Industrial Proyectos y Eventos S.A.</p> <p>Código Swift: BCONPEPL</p> <p>Banco Interbank - S/.</p> <p>Cta. Cte. S/. N° 285-3001189770 CCI: 003-285-003001189770-46</p> <p>Titular: Compañía Industrial Proyectos y Eventos S.A.</p> <p>Código Swift: BINPPEPL</p> <p>Banco de la Nación (Detracciones)</p> <p>Cta. Cte. S/. N° 00-014-03915</p> <p>Titular: Compañía Industrial Proyectos y Eventos S.A.</p> <p>Códigos: -----</p> <p>- En caso las facturas se paguen fuera de la fecha programada, Cipresa podrá cobrar un interés adicional de 0.07% por cada día de retraso.</p> <p>- Se deberá enviar la constancia de depósito, pago o voucher escaneado al correo: contabilidad@cipresa.pe</p>

Condiciones de servicio
<p>- Los precios NO incluyen IGV. Los precios están expresados en Dólares USA (US\$).</p> <p>- Emitir OC/OS a nombre de COMPAÑIA INDUSTRIAL PROYECTOS Y EVENTOS S.A. - RUC 20545609313</p> <p>- Garantía del proyecto: un (1) año a partir de recibido los trabajos por cliente directo. No incluye mantenimiento.</p> <p>- Solo se incluye suministro, confección y transporte de la lona.</p> <p>- No se incluye instalación.</p> <p>- El personal encargado de la instalación contará con SCTR vigente y EPPs necesarios para trabajos en obra.</p> <p>- Los precios incluyen movilización de personal y herramientas desde planta Cipresa, hasta obra.</p> <p>- Cualquier trabajo no detallado en el presente presupuesto y que sea necesario para la obra se cobrará como partida adicional que deberá ser asumida por el cliente para su respectiva facturación.</p> <p>- Penalidad por cancelación de OC: 15% del monto total.</p> <p>- Los productos se entregarán embalados en sus respectivas bolsas de transporte y/o embalados.</p>



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO

INGENIERO CIVIL

CIP. N° 90517

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapalo

GERENTE GENERAL

Condiciones especiales

- Plazo para aprobación de planos: siete (07) días hábiles, máximo.
- Las pruebas de control de calidad se harán de acuerdo al plan de calidad de Cipresa.
- El presupuesto de instalación es de acuerdo a los procedimientos de montaje de Cipresa.
- Los precios de materiales se mantendrán una vez firmado el contrato.
- Los costos de instalación no incluyen paralizaciones por fenómenos climatológicos, logísticos u otros aspectos ajenos a Cipresa.
- La fecha de entrega está sujeta a entrega de materiales en almacén, por lo que cualquier retraso en el ingreso de los materiales importados al país no es considerado en el plazo inicial.
- Cualquier demora en los pagos pactados en el cronograma oficial podrá originar retrasos en las etapas consecuentes.
- Para inicio de plazo de contar lo siguiente: entrega de OC, firma de contrato. por parte de Cipresa y entrega de zona libre en donde se realizará la obra.
- El personal de Cipresa podrá empezar a trabajar en obra únicamente cuando el espacio de trabajo se encuentre libre.
- Cualquier modificación al diseño original aprobado podrá originar costos adicionales.
- Cualquier permiso, o certificado necesario para el inicio de la obra deberá ser tramitado por el cliente.
- El cliente deberá encargarse del sistema de bajada de agua por drenaje de las coberturas.
- El cliente se hará cargo del suministro eléctrico necesario para la obra.
- Se incluye habilitación de almacén temporal para guardar materiales (max: 60m2)
- Se otorgará fichas técnicas de todos los materiales utilizados a fin de garantizar la calidad en la obra entregada.

Lino Taya Pérez**Cipresa**

966303107



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Peraita Pumajillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 90517

COTIZACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA TIPO DE CAMBIO PROMEDIO PONDERADO

Ingrese fecha: 27/02/2023  (dd/mm/aaaa) **Consultar** **Exportar**

Tipo de Cambio al 27/02/2023

MONEDA	COMPRA (S/)	VENTA (S/)
Dólar de N.A.	3.811	3.816
Dólar Canadiense	2.456	3.064
Peso Chileno	0.004	
Libra Esterlina		5.085
Yen Japonés	0.028	0.028
Franco Suizo	3.519	
Euro	4.029	4.086

Tipo de Cambio Mesa de Negociaciones del BCR (S/ por US\$)

	PROMEDIO PONDERADO	MINIMO	MAXIMO
VENTA	S/M	S/M	S/M
COMPRA	S/M	S/M	S/M

Tipo de Cambio Mercado Profesional, Promedio Ponderado (S/)

Dólar de N.A.	3.818
Fuente: BCRP	

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapiño
GERENTE GENERAL



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

000586



Accesorios Inox Perú

000585
ESPECIALISTAS EN DISEÑO, FABRICACION Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS: BARANDAS, PASAMANOS, DISPENSADORES DE PAPEL Y JABON LIQUIDO, ACCESORIOS MEDICOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE Y FIERRO, BARRAS PARA MINISVALIDOS DE USO SANITARIO PARA HOSPITALES Y EMPRESAS PRIVADAS, SERVICIOS INTEGRALES.

RAZON SOCIAL: ACCINPE COMPANY SAC.

RUC: 20602714561

Ventas1@accesoriosinoxperu.com

Tel. 989722493 – Accesorios Inox.

Ventasaccinpe@gmail.com

COTIZACION N° 0260-22

Sres: JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ruc: 20534861185

Atención: Gerente general

Teléfono:

Referencia: Barras de apoyo de acero inoxidable

Fecha: 25 de febrero de 2023

Estimados Sres. atendiendo a vuestra solicitud nos permitimos enviarle la cotización de:

Item	Descripción	U. Medida	Imagen Referencial	Cantidad	C/UNITARIO	TOTAL
1	Barra de apoyo tipo recta de 90 cm de longitud de tubo diámetro 2" x 1.5 mm espesor, todo en acero inoxidable 304 satinado, acabado liso satinado. Incluye pernos y tarugos de anclaje.	Unid.		08.00	380.00	3040.00
2	Barra de apoyo tipo recta de 75 cm de longitud de tubo diámetro 2" x 1.5 mm espesor, todo en acero inoxidable 304 satinado, acabado liso satinado. Incluye pernos y tarugos de anclaje.	Unid.		02.00	370.00	740.00
3	Barra de apoyo tipo recta de 50 cm de longitud de tubo diámetro 2" x 1.5 mm espesor, todo en acero inoxidable 304 satinado, acabado liso satinado. Incluye pernos y tarugos de anclaje.	Unid.		02.00	360.00	720.00
4	Barra de apoyo urinario de 50 x 90 cm longitud de tubo diámetro 2" x 1.5 mm espesor, todo en acero inoxidable 304 satinado, acabado liso satinado. Incluye pernos y tarugos de anclaje.	Unid.	Según plano de cliente	02.00	550.00	1100.00

Nota: Precio Incluye entrega a domicilio a nivel Lima metropolitana o se deja en agencia para envío a nivel nacional (el cliente asume el pago a destino en provincia).

Condiciones Generales de venta:

- ❖ Tiempo de fabricación: 3 días útiles
- ❖ No incluye instalación
- ❖ Precio en Soles, incluye I.G.V.
- ❖ Validez de oferta: 15 días.
- ❖ Garantía: 1 año por defectos de fabricación.
- ❖ Forma de Pago: 100 % antes del despacho



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

LIMA - PERU

Atentamente

Luis Bonilla C.

Cel: 989722493

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUZ LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP N° 90517



ACERADOS

Elige más, confía más

LIMA - ICA - HUANCAYO
www.aceradosuniversal.com

DIRECCIÓN ICA - AV. FERNANDO
LEÓN DE VIVERO SAN KM 301
PANAMERICANA SUR COSTADO
GRIFO PETROPERU
TELF. 28 58 38

DÍA	MES	AÑO
28	02	23

PROFORMA

Nº 0007509

Alejandra

Señor(es):

Dirección:

Teléfono:

CANTIDAD

DESCRIPCION

P. UNIT

IMPORTE

793	CUAS Porcelanato Coxco Cemento Grafito	94.40	744.859.20
-----	--	-------	------------

**JGP**

CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Contreras Perilla Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP

CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 90517

ENDEADOR JONY MEDINA

LÉFONO 933801038

TOTAL SI

744.859.20

Elige más, Confía más



1



PORCELANATO CONCRETO BEIGE MATE - 60X60 CM - 1.44 M2

SKU: 421788

Internet **S/ 72.72**

Resumen

Subtotal

S/ 72.72

Total normal

S/ 72.72

**JGP** CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.Ing. Jorge Godofredo Poma Puma
GERENTE GENERAL**JGP** CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

000582



PROFORMA
N° 0278 - 2023

DIA	MES	AÑO
24	02	2023

ADOQUINES PANOT-LOSETAS PANOT – BALDOSAS DE TERRAZO

Mosaico Hidráulico, Tableros de Mármol, Granito, Cuarzo,

Terrazo Pre-Mezclado, Cera Selladora, Piedras Abrasivas, Perfiles de Aluminio, Ácidos Oxálicos, Fraguas, Pegamentos.

Señores: JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

R.U.C.: 20534861185

Atención: Ing. Fernando

"Mejoramiento, ampliación del servicio educativo y administrativo de la Facultad de psicología en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, distritom Ica, Provincia Ica, Region Ica, con

Obra: código de inversión N° 2312861

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
3m2	Baldosa de Concreto Podotactil Bicapa Modelo Botones Formato 40x40x4cm aprox. En los siguientes colores: Gris Oscuro	S/ 110.00	S/ 330.00
TOTAL:			S/ 330.00

Los Precios Incluyen IGV 18%

Condiciones:

1. Tiempo de Entrega : 20 días útiles después del pago.
2. Forma de Pago : 100% ADELANTADO
3. Validez de la Oferta : 15 Días Calendarios.
4. Una vez realizada la compra no se aceptan cambios ni devoluciones.

Vendedor:

Kristina Carranza



994150082

Nota: • Solo se despachan pedidos previamente facturados y cancelados al 100%.

- Toda entrega se realiza en Planta Lima 1 (Jr. Ramón Cárcamo 760-Cercado de Lima)
- **TODA COMPRA APROBADA Y CANCELADA, es señal de conformidad, por lo que NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS, siendo de entera responsabilidad del cliente.**
- Los Baldosas vienen embaladas en **parihuelas no retornables** de 1000kg c/u aprox. Sin costo.
- **Solo suministramos el material, no realizamos el servicio de transporte e instalacion.**
- Brindamos el servicio Gratuito de despacho de nuestros almacenes a su Transporte.
- La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- En caso de que la mercadería no se haya recojido en un plazo maximo de 7 dias hábiles estara sujeta a cobro por almacejane.
- Esta venta está efectada a los aumentos que ocurran mientras el comprador no haya retirado la mercadería.
- Enviar Orden de Compra a nombre de: EPROM PAVIMENTOS URBANOS SAC RUC: 20601151511.

Depósito en Cta. Cte. a nombre de: **EPROM PAVIMENTOS URBANOS S.A.C.**

BANCO CONTINENTAL: BBA		CCI:
SOLES:	0011-0609-57-0100010306	011-609-000100010306-57
DÓLARES:	0011-0609-51-0100010314	011-609-000100010314-51
BANCO DE CREDITO: BCP		CCI:
SOLES:	191-8142183-0-71	002-191-008142183071-52
DOLARES:	191-2682893-1-37	002-191-002682893137-53

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Parra Pumaquillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

 **ENVÍO GRATIS** en miles de productos desde s/99 en Lima y ciudades específicas

Si tu compra supera los S/100,000 te ofrecemos envío gratis a todo el Perú.

Dónde quieres recibir tu compra?

Carro (1 productos)



FORTE
Código: 113306927
Cerradura de Sobreponer Blindada BK-240 Forte
Vendido por Sodimac

S/ 84.90

✓ Envío a domicilio
✓ Retiro en un punto



1 +

Guardar para después Eliminar

Resumen de la orden

Envío a domicilio no incluido

Productos (1)

Total:



S/ 84.90

S/ 84.90

Continuar compra

Te ayudamos

Sé parte de falabella.com

Únete a nuestros programas

Nuestras empresas

Términos y condiciones

Política de cookies

Política de privacidad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Falabella.com S.A.C., Av. Río de la Plata 167, Piso 7, San Isidro, Lima, Perú.

 Compra 100% segura

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Pareda Patapiño
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 70517

Al navegar en nuestro sitio aceptas el uso de cookies para mejorar tu experiencia. Revisa nuestra [política de privacidad](#) y nuestra [política de cookies](#).

Aceptar

Buscar en falabella

000580¹

Hola, Mis
Inicia sesión comp



ENVÍO GRATIS en miles de productos desde s/99 en Lima y ciudades específicas

Autenticación por
SMS (VºBº)

Dónde quieres recibir tu compra?

Carro (1 productos)



FORTE

Código: 113309461

Cerradura de Manija Onda Dormitorio Acero Inoxidable Forte

Vendido por Sodlmac



S/ 89.90

✓ Envío a domicilio
✓ Retiro en un punto



- 1 +

Guardar para después

Eliminar

Resumen de la orden

Envío a domicilio no incluido

Productos (1)

Total:

S/ 89.90

S/ 89.90

Continuar compra

Te ayudamos

Sé parte de falabella.com

Únete a nuestros programas

Nuestras empresas

Términos y condiciones

Política de cookies

Política de privacidad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Falabella.com S.A.C. Av. Río de la Plata 167, Piso 7, San Isidro, Lima, Perú.

Compra 100% segura

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Peraza Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Al navegar en nuestro sitio aceptas el uso de cookies para mejorar tu experiencia. Revisa nuestra [política de privacidad](#) y nuestra [política de cookies](#).

Aceptar

Of	CC inc Pri	PO U rel	RA U E	IO ar pe	P ed A	DI de V	M At ari	R M -	A "F me	Lt	
45	224	/	59	18	/	24	34	/	9	85	39:

OI	BR
RE	IC
SC	:
DR	EO

EC 4: ; -0 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]

Sub Cellial,

1. *idc* *orc*
 2. *pc* *clc* *Pr* *lm* *S.* *2.1* *2.2* *50* *86* *1*
 3. *cin* *+5* *1.4* *22* *1* *1.* *12* *75* *5*
 4. *1.1* *me* *a* *a* *4te* *4z* *Lt.* *At* *Jr*
 5. *ta.* *@* *nl.* *rr.* *m*

cc np ny





55 56

pl lin ge

UNIVERSIDAD

A vertical strip of film, likely from a microfilm reel, showing a close-up of the film edge. The film has several frames visible, each containing text and a circular logo. The text is oriented vertically, reading from top to bottom: "DIRECCION GENERAL", "COMANDO EN JEFE", "ARMADA", "PROYECTO", and "LUBRICACION". The circular logo in the center of the film strip features a stylized figure or symbol.



 GLOBE
 1985

J	II	DI	IAT	AS	ON	LTC	SS	L
ng	on	en	en	en	en	en	en	en



000578

PROYECTOS E INGENIERIA MINEROS Y CIVILES EIRL

Ica, 24 de Febrero del 2023

Estimados Señores

COTIZACION				002-23			
DATOS DE LA EMPRESA				DATOS DEL CLIENTE			
PROYECTOS E INGENIERIA MINEROS Y CIVILES EIRL - PROIMCI EIRL				Empresa	JGP CONSTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C		
RUC	20609221829			Atención	20534861185		
Dirección	URB. LA PLANICIE DE HUACACHINA A -11 ICA – ICA – ICA			RUC	Mza. C Lote 13. Urb las palmeras I		
Correo	proimci.eirl@gmail.com			Dirección	etapa. ICA-ICA-ICA		
Telefono	986 550890 - 966 203271			Correo			
Telefono				Telefono			
ITEM	DESCRIPCION	METRADO		COSTO (SOLES)			
		UND	CANT	PU	P. PARCIAL	P. TOTAL	
1	Suministro e instalación de estacionamiento de bicicletas con tubos de fierro negro en forma de "U" de 1 1/2" con acabados (de acuerdo al bosquejo enviado) Incluye instalación	UND	10	280.00	2,800.00	2,800.00	
				SUBTOTAL		2,800.00	
				IGV 18 %		504.00	
				TOTAL PRESUPUESTO		3,304.00	

Son: Tres mil Trescientos cuatro con 00/100 Soles

CONDICIONES COMERCIALES	Nº DE CUENTA PROIMCI EIRL
1.- Formadepago: 50% Adelanto , saldocontraentrega	BANCO INTERBANK (Soles)
2.-Tiempo de ENTREGA: 10 Dias Calendarios	CUENTA: 400-3004183358
3.- Validez de la Oferta: 5 dias	CCI: 003-400-003004183358-90
	BANCO DE LA NACION (DETRACCION)
	CUENTA: 00 604 011256
	CCI: 018 604 00060401125694

Atentamente

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge González Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

Ing. Edgar Gutierrez Ramos
Gerente



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

URB. LA PLANICIE DE
HUACACHINA A-11 - ICAproimci.eirl@gmail.com

986 550890 - 966 203271



000577

FCK CONCRETOS S.A.C.

COTIZACIÓN DE ASFALTO

Ica, 25 de febrero del 2023.

SEÑORES : JGP CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C

LUGAR : ICA.



COTIZACION N°55-2023

De mi mayor consideración:

Mediante la presente le hacemos llegar, nuestros más cordiales saludos y a la vez para remitirle la cotización .

CNTD	UND	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1,921.82	M2	Asfalto en caliente E=2" Carpeta Carpeta Asfaltica en caliente E=2" Servicio de imprimacion asfaltica.	S/ 46.50	S/ 89,364.63
			SUB-TOTAL	S/ 89,364.63
			IGV 18%	S/ 16,085.63
			TOTAL	S/ 105,450.26

- El Pago se realizará a una de las siguientes cuentas a nombre de **FCK CONCRETOS SAC.**

20602966462 - FCK CONCRETOS S.A.C.		
ENT.BANCARIA	CUENTA EN SOLES S/	CCI SOLES S/
 BBVA Continental	0011-0203-0100015416-79	0011-203-000100015416-79
 Banco de Crédito > BCP >	380-8012882-0-83	002-380-008012882083-46
 Interbank	4003004203316	003-400-003004203316-94
 Banco de la Nación	<u>CUENTA DE DETRACCION</u>	00-0601-229196

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peraza Pumapillo
GERENTE GENERAL

FCK CONCRETOS S.A.C.

KARLA GISEL LUCANA BELLI
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

COTIZACION 00 007 -23

CLIENTE : JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C **RUC:** 20534861185

FECHA : 28-02-2023

Estimados Sres. atendiendo a vuestra solicitud nos permitimos enviarle la cotización de:

ITEM	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	C/ UNITARIO	TOTAL
1	ESCALERA MARINERA DE TUBO DE Fe O 2", e=2mm CON ACABADO ARENADO, BASE Y PINTURA EPOXICA COLOR GRIS RAL 9004 (COMO SE INDICA EN LOS DETALLES)	UND	01	3,300.00	3,300.00
SUB TOTAL					S/. 3,300.00
IGV					S/. 594.00
TOTAL					S/. 3,894.00



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Perilla Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Cesar Luis Lopez Trillo
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

000575



"ICA VERDE S.A.C"

CENTRO DE JARDINERIA - VIVERO - FORESTACIONES

AV. Primavera N° 900 - Subtanjalla - Ica

956962886



informes@icaverde.pe

PRESUPUESTO N°907

Cliente :	JGP CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.
RUC:	20534861185
Contacto :	927 352 045 - Aldhayr
Ubicación :	ICA
Fecha :	24/02/2023

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
		UND	CANT	P.U	TOTAL S/.
1.00	Gardenia mediana (0.70m. - 1m.)	Und.	33.00	20.00	660.00
2.00	Plumbago mediano (0.40m. - 0.50m.)	Und.	165.00	10.00	1,650.00
3.00	Duranta variegada mediana (0.20m. - 0.40m.)	Und.	316.00	7.00	2,212.00
4.00	Grass paspalum por bloques	M2	1,948.00	20.00	38,960.00
5.00	Espino (1m.)	Und.	4.00	15.00	60.00
6.00	Huarango (1m.)	Und.	1.00	15.00	15.00
7.00	Molle serrano (2m.)	Und.	1.00	70.00	70.00
SUB TOTAL (S/.)					43,627.00
IGV (18%)					7852.86
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)					51,479.86

SON: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 86/100 SOLES

Nota:

* Cotización válida por 15 días.

* No incluye transporte. Despacho previa coordinación del stock disponible.

RAZÓN SOCIAL:	ICA VERDE S.A.C.		
RUC:	20534363401		
DIRECCIÓN:	AV. PRIMAVERA NRO. 900 (JUNTO A LA CANALETA) ICA - ICA - SUBTANJALLA		
TELÉFONOS:	956962686		
CONTACTO:	OSCAR GUTIERREZ ARAUJO		
CORREO:	Informes@icaverde.pe		
FORMA DE PAGO	70% ADELANTO, 30% CONTRAENTREGA		
CTA. DETRACCIÓN EN B.N.:	00601-094258		
CUENTA BANCARIA:			
TITULAR	CUENTA	CUENTA INTERBANCARIA	BANCO
ICA VERDE S.A.C.	0011-0240-0200621358	011-240000200621358-97	BBVA

Atentamente,

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Poralla Pumapillo
GERENTE GENERAL

Ing. Oscar Gutierrez Araujo
DNI: 21411563

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

JGP CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

000573



RUC N° 20608298518

Señores:

Atención: JGP CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC

Asunto: Cotización

Dirección: ICA

Emisión: 24/02/2023

Mediante la presente le hacemos llegar nuestra siguiente cotización.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	COSTO x M2	TOTAL
1	Suministro de terrazo premezclado agua marina	28.53	BOL	S/. 105.00	S/. 2,995.65
2	Suministro de terrazo premezclado gris perla	119.79	BOL	S/. 100.00	S/. 11,979.00
SUB TOTAL					S/. 14,974.65
IGV					S/. 2,695.44
TOTAL					S/. 17,670.10

*No incluye transporte

FORMA DE PAGO : 50% de adelanto y saldo mediante envío
 PLAZO DE ENTREGA : A TRATAR
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 NOTA : LAS ÓRDENES DE TRABAJO, SIRVANSE GIRARLO A NOMBRE DE ROCOCHO PERU JAVHC SAC

A NOMBRE: ROCOCHO PERU JAVHC SAC

BCP: 194-9560118-046

BCP CCI: 00219400956011804696



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.S.

Ing. Jorge Godofredo Parzalla Dumsipillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

**Casa
Rosselló**

**mármoles terrazos, mosaicos empastados,
gres, travertinos, porcelanatos, pepelmas,
granitos, celosías, losetas de concreto,
cerámicos, granallas, marmolinas,
limpiadores y selladores**

R.U.C N° 2051933001
COTIZACIÓN
016 N° 0006749

ROSSELLO & CIA SA

Tel.: 330 5560 E-mail: CONTACTO@ROSSELLO.COM.PE

Av. El Sol cuadra 14 S/N Urb. La Campiña - CHORRILLOS, LIMA, LIMA / Calle
Dos de mayo 664 - MIRAFLORES, LIMA, LIMA / Av. Caminos del Inca 563 -
SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA

Emisión: 24/02/2023 Vencimiento: 01/03/2023 Establecimiento: TIENDA CHACARILLA
Cliente: R045534 - JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C. Moneda: Soles
Atención: JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C. Forma de Pago: Contado 0 Días
RUC / DNI: 20534861185 Telefono: 967984832 / Vendedor: JULIA VELA CIEZA
Entrega de Documentos: Entrega de Mercadería
ICA - ICA ICA - ICA
Observación:

000572



CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PESO (KG)	PRECIO SIN IGV	TOTAL CON IGV
MEAGTE0133	BOLSA DE TERRAZO PREMEZCLADO GRIS OSCURO GRANO 23 (BLS DE 40KG)	10.00	BLS	400.00	63.48	749.00
MEAGTE0132	BOLSA DE TERRAZO PREMEZCLADO GRIS CLARO GRANO 23 (BLS DE 40KG)	20.00	BLS	800.00	68.22	1,610.00
MEAGTE0149	BOLSA DE TERRAZO PREMEZCLADO CREMA AURORA GRANO 23 (BLS DE 40KG)	20.00	BLS	800.00	56.36	1,330.00
MEAGTE0144	BOLSA DE TERRAZO PREMEZCLADO BLANCO JASPE GRANO 1 (BLS DE 40KG)	138.00	BLS	5,520.00	66.02	10,750.19
MEAGTE0131	BOLSA DE TERRAZO PREMEZCLADO GRIS OSCURO GRANO 1 (BLS DE 40KG)	21.00	BLS	840.00	72.80	1,803.90

Total Bruto: **13,765.34**

Total IGV: **2,477.75**

TOTAL S/.: **16,243.09**

Total Peso (KG): **8,360.00**

Los precios indicados no incluyen el transporte.



CTA CTE ROSSELLO & CIA SA

SOLES BANCO DE CREDITO 191-2505404-0-10

DÓLARES BANCO DE CREDITO 191-2505659-1-95

SOLES BBVA CONTINENTAL 0011-0949-0100016265

DÓLARES BBVA CONTINENTAL 0011-0949-01-00016273

Sírvase enviarnos el voucher del depósito vía correo electrónico.

JULIA VELA CIEZA

ROSSELLO & CIA SA

Tf.330-55060 ANEXO 402 CEL: 954 484 377

E-Mail: jvela@rossello.com.pe

En caso de no poder contactarme, por favor de escribir al correo contacto@rossello.com.pe o al WhatsApp (989 253 912).

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Páez Pumapillo
GERENTE GENERAL

**TU OPINIÓN
ES IMPORTANTE**

Llena la encuesta
y ayúdanos a mejorar
para ti.



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Cesar Luis López Trillo
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Para la instalación de sus acabados necesitará pegamento.

Casa Rosselló le ofrece su nueva línea de pegamentos con nuestra garantía, precios competitivos y variedad para todo tipo de acabados, ambientes y superficies.

Los invitamos a cotizar nuestros pegamentos:

- Blanco flexible - Blanco porcelanato - Gris extrafuerte - Gris Interiores.

Visítelos en: www.rossello.com.pe

NOTA: La cotización no está sujeta a reserva ni separación de mercadería.

- Ordenes de Compra y Cheques, por favor, emitirlos a nombre de ROSSELLO & CIA SA - RUC 20519330017

- En caso de no recoger la mercadería en el plazo de 03 días hábiles después de su disponibilidad (del lote acordado). Se estará cobrando el Servicio de Almacenaje de su compra x m2, cuyo precio es de: S/. 18.94 m2 por mes.

- Esta cotización tiene una validez de 7 días calendario.

- Cualquier devolución o reclamo deberá realizarse en un plazo máximo de 7 días posteriores a la entrega del producto. No se aceptan cambios ni devoluciones de productos a pedido, muebles, adornos, y productos en ofertas ni liquidaciones.

- La aprobación física o virtual (por e-mail), por parte del cliente, de los formatos de Corte (F-18) y Modulación, es señal de conformidad y dará inicio al trabajo de corte.

- Las anulaciones o modificaciones de boletas o facturas serán sujetas a un cargo administrativo.

- El Servicio de Despacho Incluye la descarga de la mercadería a pie de camión. Consulte por nuestro servicio de acarreo si requiere que la mercadería se traslade a un lugar específico dentro del local de despacho.

- Los Travertinos, Mármoles, Granitos, Ónix, Cuarzitas, Pizarras son Piedras Naturales únicos que presentan variaciones de color y diseño entre pieza y pieza.

	POLÍTICAS EXTERNAS DE VENTAS	Código: V-PL-01	
		Actualizado al: 03/2023	
		Ver: 01	Pág. 1 de 1

POLÍTICAS EXTERNAS DE VENTAS

1. VENTAS

• COTIZACIÓN

El servicio de corte y transporte no está incluido en el precio del producto ya que es un servicio adicional y debe figurar como tal en la cotización. El precio cotizado es válido únicamente por el metraje indicado. Para metrajes diferentes se emitirá una nueva cotización. En productos para importación, los precios cotizados pueden variar por fluctuaciones del tipo de cambio, y/o tendencias del mercado ajenas a la empresa. Las cotizaciones están sujetas a variación sin previo aviso.

• DEVOLUCIONES

No se aceptarán devoluciones de productos que:

- Sean pedido de importación o nacional.
- Sean pedido de fabricación.
- Que hayan sido comprados en oferta y/o liquidación.

• ORDEN DE COMPRA

La Orden de Compra (OC) enviada a Casa Rosselló constituye una obligación contractual entre las partes y no se aceptan anulaciones de la misma.

• PRODUCTOS

Los productos para fabricación o transformación en Casa Rosselló (baldosas de terrazo, maceteros, muebles de metal, etc.) se venderán únicamente en los formatos, colores y diseños preestablecidos y tienen fechas de entrega aproximadas. En el caso de los Mosaicos Empastados el diseño puede personalizarse con una trepa diseñada por el cliente con un costo adicional.

En el caso de separación de planchas, la reserva máxima será de 1 día, pasado este plazo y de no cancelar el producto, el cliente perderá la reserva y la plancha quedará libre para la venta a otro cliente.

Las muestras exhibidas en nuestras salas de ventas y/o suministradas por Rosselló son referenciales.



2. DESPACHO

• DESPACHOS EN TIENDA Y ALMACEN

- Se entregará la mercadería al cliente o su representante, previa coordinación por escrito y/o con una copia de la factura de venta (con el sello de cancelada).
- Los horarios de atención son de Lunes a Viernes de 09.00 am – 05:30 pm., Sábado 09.00 am – 12.30 pm.
- La mercadería debe ser recogida como máximo 7 días hábiles contados a partir de la confirmación de su disponibilidad.
- TIPO DE TRANSPORTE: Para recojo de tableros o planchas de piedras naturales deberán de traer la movilidad adecuada: camiones con baranda abierta con caballete donde se apoyará.

• DESPACHOS A DOMICILIO Y OBRA

Luego de solicitar y cancelar el servicio de despacho, especificando a detalle las características del mismo, el cliente debe recibir el *Formato de Transporte*:

- Las entregas son a pie de camión, con un acarreo máximo de 5mt en el mismo nivel (en primer piso, entrada del domicilio del cliente).
- Los horarios de atención son de Lunes a Viernes de 09.30 am – 05:00 pm.
- Luego de la entrega, se debe firmar la Guía de Remisión de Despacho, dando conformidad a la recepción del producto.

COSTOS ADICIONALES:

- **ACARREO**
En caso el cliente desee que el material ingrese a más de 5mt dentro de la obra u otros niveles, debe solicitar el servicio.
- **EMBAJALE ESPECIAL**
Si el cliente desea un embalaje especial para transportar su producto (por ejemplo, para viajes fuera de Lima Metropolitana).
- **REPROGRAMACION**
De no encontrarse ninguna persona para recibir la mercadería, se hará una **Reprogramación** de fechas. Esta reprogramación sólo se hará una (01) vez y es un servicio con costo adicional.
- **ALMACENAJE**
 - a) Recojo de tienda y almacén: En caso la mercadería no se haya recogido de tienda y/o almacén, luego de 7 días hábiles de recibida la notificación se cobrará diariamente 5% del valor de la mercadería más IGV.
 - b) Luego de una segunda Reprogramación: la mercadería será derivada al almacén de Chorrillos procediéndose a un cobro adicional de Servicio de **Almacenaje** hasta la nueva fecha de programación de despacho.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Perilla Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 90517

000570

	PRESTACION DE SERVICIO DE INSTALACION Ventas Tienda	Código: VT-CG-01
		Actualizado al: 03/2023
		Ver: 01

PRESTACION DE SERVICIO DE INSTALACION
CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA



Consideraciones para la instalación que realizará Rosselló & Cía en su obra:

1- Cotización del servicio

La cotización será la definitiva luego de haberse realizado la Inspección en obra con las medidas exactas. Las superficies sobre las cuales se van a instalar los productos deberán estar culminadas. El máximo de visitas previas es de dos (02).

2- Pago del Servicio

Para que Rosselló & Cía proceda con la instalación, se debe haber realizado el pago del 100% del Servicio. Se brindará la fecha de inicio en un máximo de 7 días útiles.

3- Modulación de Planos

Luego de realizar el pago por el servicio de Modulación de Planos del área de dónde se ejecutará la instalación, el cliente deberá entregar los planos correspondientes y aprobar la modulación por escrito, una vez aprobado el material pasará a corte.

4- Visita previa a la instalación

Una semana antes del inicio de la instalación, Rosselló & Cía programará una visita para constatar que las áreas se encuentran preparadas para poder ejecutar el servicio. Es importante resaltar que se debe entregar el espacio a instalar libre de obstáculos que impidan los trabajos a realizar.

Consideraciones a tomar en cuenta del contrapiso y muros:

- Para garantizar la correcta instalación el contrapiso debe contar con un secado **mínimo de 28 días** y el muro debe contar con **mínimo 7 días** después del tarrajeo*.
- El contrapiso debe contar con visibles juntas de dilatación y contracción.
- El nivel del contrapiso debe ser el correcto (tolerancia +1mm a -2mm) y los muros rectos.

El Supervisor de Rosselló a cargo del Proyecto no está obligado a permanecer todo el día en obra.



5- Piedras Naturales

Es importante notar las formaciones naturales que podrían presentar, dentro de las cuales se encuentran:

- **Vetas** de colores: grises, naranjas, moradas, etc.
- **Pelos**: pequeñas vetas agrietadas naturales.
- **Pinholes**: pequeñas cangrejeras o huequitos.
- Formaciones naturales del Onyx y cuarcita.

6- Almacenamiento de productos durante Instalación

El almacenamiento de la mercadería estará a cargo y bajo custodia del cliente, excepto que el cliente asuma los costos que implica.

7- Acta de Conformidad de Obra

Culminada la instalación, el cliente o responsable de obra autorizado deberá firmar el Acta de Conformidad en coordinación con nuestro supervisor de obra. Recomendamos que una vez entregada el área instalada, debidamente cubierta con plástico y/o cartón, mantenerla así hasta que se culminen los trabajos de otros contratistas a fin de evitar dañar el servicio realizado.

Rosselló ofrece una **garantía limitada** para todos los productos y servicios que comercializa, los cuales solo procederán por fallas del producto o mala instalación.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

 Ing. Jerson Godofredo Durrain Pumapillo
 GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

 ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 90517

000569

	PRESTACION DE SERVICIO DE INSTALACION Ventas Tienda	Código: VT-CG-01	
		Actualizado al: 03/2023	
		Ver: 01	

VARIACION DE COTIZACION

Cotización variará dependiendo de:

- El número de visitas previas a instalación **(Referente al punto número 1)**.
- Número de modificaciones adicionales en el material (como cortes, perforaciones, etc.) que no fueron definidas, indicadas ni firmadas por el responsable de la obra o el cliente en la primera visita **(Referente al punto número 1)**.
- Número de cambios adicionales en la Modulación de planos por parte del cliente.
El máximo de cambios por servicio es de tres **(Referente al punto 3)**.
 - El costo de modulación (por metro cuadrado) dependerá del volumen de la obra.
 - El tiempo estimado de demora dependerá de la cantidad de m2 a intervenir.
- Retiro del personal de Rosselló & Cía de la obra por motivos de responsabilidad del cliente como por ejemplo, no haber rectificado las observaciones levantadas en las visitas, entre otros. Si esto sucede se cobrará por Concepto de Reincorporación aplazando la fecha de entrega **(Referente al punto 4)**.
- El pegamento que se considera en el presupuesto implica 5mm de espesor. Técnicamente se permite aplicar una capa de entre 3 a 5mm **(Referente al punto 4)**.

(*) Al no permitir 28 días de secado del contrapiso, Rosselló & Cía no puede garantizar la instalación por omisión del Proceso Constructivo.

Declaro entender y aceptar las consideraciones expresadas con respecto al servicio:



Firma del cliente

Nombre y DNI del Cliente



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Heredia Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Lima, 23 Febrero del 2023

000568

Cotizacion - Fabricacion de logo en Acero Inoxidable

COTIZACIÓN NRO: 00784

EpPublicidad

ITEM	CANT	CONCEPTO	TOTAL
1	1	Medida: 6.30cm x 50cm - Volumen de Letras 6cm Tipo: logo en Acero Inoxidable soldado con estaño, Materiales y Acabado: según especificaciones - Acero inoxidable calidad 304 - platina de anclaje.	s/. 9.600
2	1	Medida: 50cm X 90cm - Volumen de Numeros 6cm Tipo: Numero en Acero Inoxidable soldado con estaño, Materiales y Acabado: según especificaciones - Acero inoxidable calidad 304 - platina de anclaje.	s/. .400.0
instalacion			s/. 10.000.0

NO Inc. IGV



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

CONDICIONES:

- 1.- **Tiempo de entrega:** 12 días **Forma de Pago:** 50 % de adelanto y 50% cancelación acta de entrega
- 2.- **Garantía:** 1 año sin intervención ni manipulación de terceros.
- 3.- **Seguro:** SCTR vigente, Implemento de EPP normado, Prueba de COVID-19.
- 4.- **Permisos de instalación y horario:** lo brindara el cliente bajo responsabilidad de multas O otros
- 5.- **Conformidad de Trabajo:** Una vez aceptada la conformidad de trabajo y firmada por el responsable, la empresa No aceptara cambio o modificación a no ser por un costo adicional.
- 6.- **Instalación:** máximo 4 cuerpos de andamio acro , si es mas alto o si fuese la instalación con andamio eléctrico es adicional

CONTACTO:

☎ 933 604 429

✉ Info@EpPublicidad.com

🌐 EpPublicidad.com

000567

Paso 1

Carro de compras

Carro de compras


Agregar cupón

Resumen de tu compra:

Total productos S/ 531.27

Total S/ 531.27

Calcula tus cuotas con Tarjeta oh! 

1  **Pegamento flexible Blanco FX 25kg**
Celima
SKU: 131845

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
-----------------	----------	----------

S/ 51.90	1	
----------	---	--

S/ 51.90

Producto vendido y despachado por: Promart

1  **Ladrillo Pastelero**
Pirámide
SKU: 17710


Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
-----------------	----------	----------

S/ 2.50	1	
---------	---	--

S/ 2.50

Producto vendido y despachado por: Promart

1  **Cemento Sol Portland Tipo I 42.5 kg**
Sol
SKU: 22662


Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
-----------------	----------	----------

S/ 27.00	1	
----------	---	--

S/ 27.00

Producto vendido y despachado por: Promart

1  **Piso Cerámico Liso Blanco 45x45 cm Caja: 2.08 m2**
San Lorenzo
SKU: 82731


Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
-----------------	----------	----------

Precio x caja S/ 45.97	2.08 m ² 1	
---------------------------	--------------------------	--

S/ 45.97

Producto vendido y despachado por: Promart

1  **Tarugo PVC 1/4" x 10 unidades**
SM
SKU: 16747

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
-----------------	----------	----------

S/ 0.90	1	
---------	---	--

S/ 0.90

Producto vendido y despachado por: Promart

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.L.

Ing. Jorge Godoy Paraita Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

**Fulminante marrón Cal. 22 x 100 unidades**

Werken

SKU: 20561

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario

Cantidad

Subtotal

S/ 49.90

1

S/ 49.90

Producto vendido y despachado por: Promart

000566

**Tornillo Punta Fina 6x1" x 200 unidades**

Werken

SKU: 20575

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario

Cantidad

Subtotal

S/ 10.90

1

S/ 10.90

Producto vendido y despachado por: Promart



1

**Ocre Baycolor azul 1 kg**

Lanxess

SKU: 107021

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario

Cantidad

Subtotal

S/ 33.90

1

S/ 33.90

Producto vendido y despachado por: Promart

1

**Fragua Premium Blanco 1kg**

Cellima

SKU: 45500

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario

Cantidad

Subtotal

S/ 8.60

1

S/ 8.60

Producto vendido y despachado por: Promart

1

**Masilla para Drywall Gyplac lista para usar 20 kg**

Gyplac

SKU: 107983

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario

Cantidad

Subtotal

S/ 38.90

1

S/ 38.90

Producto vendido y despachado por: Promart

1

**Silicona universal transparente 280ml**

Soudal

SKU: 107040

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

Precio unitario

Cantidad

Subtotal

S/ 17.50

1

S/ 17.50

Producto vendido y despachado por: Promart

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Peralta Puntalillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

000565



Tecnocola 1 galón
Tekno
SKU: 16262

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

S/ 41.00

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 41.00	1	

Producto vendido y despachado por: Promart



Lija para madera Grano 80
3m
SKU: 15153

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

S/ 2.40

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 2.40	1	

Producto vendido y despachado por: Promart



Imprimante Blanco 1 galón
CPP
SKU: 22001

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

S/ 29.00

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 29.00	1	

Producto vendido y despachado por: Promart



Anticorrosivo Blanco 1 galón
Vencedor
SKU: 26603

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

S/ 63.00

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 63.00	1	

Producto vendido y despachado por: Promart



Sellador CPP 1 galón
CPP
SKU: 135927

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

S/ 28.00

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 28.00	1	

Producto vendido y despachado por: Promart



Alquitrán 1 galón
Cherna
SKU: 24858

Despacho express
Despacho a domicilio
Retiro en tienda

S/ 79.90

Precio unitario	Cantidad	Subtotal
S/ 79.90	1	

Producto vendido y despachado por: Promart



Asesoría en Línea

¡Añádelos a tu carrito!

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Porcila Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



ENVÍO GRATIS en miles de productos desde s/99 en Lima y ciudades específicas

Al hacer clic en Comprar, aceptas los términos y condiciones de Falabella.

¿Dónde quieres recibir tu compra?

Vender

Carro (1 productos)



CHEMA
Código: 113516746
Cemento Blanco 1 kg
Vendido por Sodimac

S/ 5.30

✓ Envío a domicilio
✗ Retiro no disponible



1 +

Guardar para después

Eliminar

Resumen de la orden

Envío a domicilio no incluido

Productos (1)

Total:

Continuar compra



S/ 5.30

S/ 5.30

Te ayudamos

Sé parte de falabella.com

Únete a nuestros programas

Nuestras empresas

Términos y condiciones

Política de cookies

Política de privacidad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Falabella.com S.A.C. Av. Río de la Plata 167, Piso 7, San Isidro, Lima, Perú



Compra 100% segura

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Pizarro Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Carrito

000563



BISAGRA FIJA ALUMINIZADAS 3" (x par)



1 x

S/. 4.00



 **FERROPOLIS**

 CARRITO

Buscar en todos los productos...



INICIO

CATÁLOGO

Inicio > BISAGRA FIJA ALUMINIZADAS 3" (x par)



BISAGRA FIJA ALUM

BIFEJA

S/. 4.00

Impuesto Incluido

 AGREGAR AL CARRITO

COMPRAR AHORA

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

POLITICA VENTA

Inicio
Catálogo

Newsletter

Previsiones, nuevos productos y ventas.
Directamente a tu bandeja de entrada.

Dirección de correo electrónico

REGISTRO



ENVÍO GRATIS en miles de productos desde s/99 en Lima y ciudades específicas

Aplica restricciones de envío por tipo de producto y destino.

Ingresa tu ubicación

Vende en falabella.com



Categorías Sodimac

← Home > Sodimac > Construcción y ferretería-Seguridad > Emergencias

Código: 113309565 Cód. tienda: 251828

Extintor PQS ABC 12 kg

(0) Escribir comentario

Vendido por Sodimac

S/ 199.90

Acumula hasta 199 CMR Puntos

Tipo de entrega

1 Máximo 999 unidades.

No disponible para despacho a domicilio

Retiro en tienda

Selecciona una tienda >

Agregar al Carro

S/40 DE REGALO CON TU NUEVA CMR
VISA
Pídelo aquí



Devolver es fácil y gratis
Conoce nuestra Satisfacción garantizada >



Cientes que vieron este producto también vieron



WALL SAFETY
Extintor PQS ABC 6 kg

S/ 119.90

Ver producto

TESA
Cinta Antideslizante Bicolor TESA 48 mm. x 20 m.

S/ 749.90

Ver producto

UNDEFINED
Extintor PQS ABC 9 kg

S/ 149.90

Ver producto

Recomendados

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Guadalupe Porata Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



UNDEFINED
Bloqueador Solar Palmera 110 ml.

S/ 17.90

Ver producto

Cuerda Algodón N° 42 26 m.

S/ 7.90

Ver producto

UNDEFINED
Hilo Nylon Pesca 0.80 mm. x 100 m.

S/ 19.90

Ver producto

Especificaciones

Material	Polvo químico seca
Superficie de aplicación	Madera, Multiuso, Pintura, Textil
Temperatura máxima	60 °C
Marca	Indexsa
Cuenta con bloqueo de seguridad	Si
Garantía	No Indica
Ancho	18 cm
Alto	64 cm
Largo	18 cm

[Ver más](#)

Comentarios



Sin puntuación

[Escribir comentario](#)

Te ayudamos

[Sé parte de falabella.com](#)[Únete a nuestros programas](#)[Nuestras empresas](#)[Términos y condiciones](#)[Política de cookies](#)[Política de privacidad](#)

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Falabella.com S.A.C. Av. Río de la Plata 167, Piso 7, San Isidro, Lima, Perú.

Compra 100% segura

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Pareda Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Carpintería "L&A" EIRL

De: Javier Alejandro Diaz Aquije

RUC: 20606842903

Fabricación de muebles en madera para cocinas, comedores, dormitorios y puertas en general.

CEL: 956407311

RUC: 20534861185

SEÑORES: JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C

ICA, 24 DE FEBRERO DEL 2023

PUERTAS DE MADERA MACHIEMBRADA, MELAMINE

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
1	P1	P1, PUERTA MACHIEMBRADA DE MADERA CEDRO 1.52X2.10	14	S/ 4,680.00	S/ 65,520.00
2	P2	P2, PUERTA MACHIEMBRADA DE MADERA CEDRO 1.00X2.10	35	S/ 3,100.00	S/ 108,500.00
3	P3	P3, PUERTA MACHIEMBRADA DE MADERA CEDRO 0.90X2.10	15	S/ 2,750.00	S/ 41,250.00
5	P4	P4, PUERTA MACHIEMBRADA DE MADERA CEDRO 0.75X2.10	11	S/ 2,310.00	S/ 25,410.00
6	P5	P5, PUERTA MACHIEMBRADA DE MADERA CEDRO 1.20X2.10	5	S/ 3,750.00	S/ 18,750.00
7	P7	P7, PUERTA MELAMINE 0.60X2.10	22	S/ 300.00	S/ 6,600.00
8	P8	P8, PUERTA MACHIEMBRADA DE MADERA CEDRO 1.80X2.10	1	S/ 5,610.00	S/ 5,610.00
9	MEL.	DIVISION DE MELAMINA CON PLANCHA MDF E=8MM	42	S/ 600.00	S/ 25,200.00
SUB TOTAL					S/ 296,840.00
I.G.V					S/ 53,431.20
TOTAL					S/ 350,271.20

Javier Alejandro Diaz Aquije
GERENTE



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

000559


Paso 1

Carro de compras

Carro de compras

Agregar cupón

Resumen de tu compra:

		Total productos	S/ 58.90
Precio unitario	Cantidad	Subtotal	
		Total	S/ 58.90
		Calcula tus cuotas con Tarjeta oh! 	

Thinner Extra 1 galón

Issa

SKU: 53911

Despacho express

S/ 58.90

Despacho a domicilio

Retiro en tienda

S/ 58.90

Producto vendido y despachado por: Promart



Estamos disponibles para ti

Central Promart: 01 619 4810

Lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm

Código: b8ee7bd5279848189071db532af5e4e1

Medios de pago



¿Por qué comprar en Promart.pe?

Compra fácil y
100% seguro en
promart.pe

Garantía 1 año en
todos nuestros
productos

90 días para
cambios y
devoluciones

Financia hasta en
36 cuotas con
Tarjeta oh!

Retiro gratis en
tiendas de Lima y
provincias

Despacho a
domicilio con
seguimiento de tu
pedido

Todos los derechos reservados – Homecenters Peruanos S.A. Av. Aviación 2405 Piso 5, San Borja, Lima (01) 619 4810 . servicioalcliente@promart.pe Precios disponibles solo en www.promart.pe. Precios Internet publicados pueden incluir un descuento adicional. Precios sujetos a variaciones sin previo aviso. Productos sujetos a disponibilidad de stock al momento de la compra. Solo consumo familiar. Cambios sujetos a política de tienda. Despacho de producto se realizará una vez aprobada la compra

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Paralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

000558

Paso 1

Carro de compras

Carro de compras

Agregar cupón

Resumen de tu compra:

1



Ladrillo King Kong 18 huecos

Pirámide

SKU: 17700

Despacho express

Despacho a domicilio

Retiro en tienda

S/ 1.30

Precio unitario

Cantidad

Total productos

S/ 1.30

Subtotal

Total

S/ 1.30

Calcula tus cuotas con Tarjeta oh!

Producto vendido y despachado por: Promart

Estamos disponibles para ti

Central Promart: 01 619 4810

Lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm

Código: b8ee7bd5279848189071db532af5e4e1

Medios de pago

¿Por qué comprar en Promart.pe?

Compra fácil y
100% seguro en
promart.pe

Garantía 1 año en
todos nuestros
productos

90 días para
cambios y
devoluciones

Financia hasta en
36 cuotas con
Tarjeta oh!

Retiro gratis en
tiendas de Lima y
provincias

Despacho a
domicilio con
seguimiento de tu
pedido

Todos los derechos reservados – Homecenters Peruanos S.A. Av. Aviación 2405 Piso 5, San Borja, Lima (01) 619 4810 . servicioalcliente@promart.pe Precios disponibles solo en www.promart.pe. Precios Internet publicados pueden incluir un descuento adicional. Precios sujetos a variaciones sin previo aviso. Productos sujetos a disponibilidad de stock al momento de la compra. Solo consumo familiar. Cambios sujetos a política de tienda. Despacho de producto se realizará una vez aprobada la compra

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C

Ing. Jorge Godofredo Perata Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP N° 90517



ENVÍO GRATIS en miles de productos desde **S/99** en Lima y ciudades específicas

Al hacer clic en los enlaces
Verás tus compras y tus pedidos

Dónde quieres recibir tu compra?

Carro (8 productos)



TOPEX

Código: 113319921

S/ 14.90 ~~S/ 21.90~~

Pegamento para Cerámicas Interiores 25 kg Gris S/ 18.90

Vendido por Sodimac

✓ Envío a domicilio

X Retiro no disponible

- 1 +

Guardar para después

Eliminar



FORTE

Código: 113312555

S/ 68.90

Cerradura de Sobreponer BK-230

✓ Envío a domicilio

✓ Retiro en un punto

Vendido por Sodimac



- 1 +

Guardar para después

Eliminar



CPP

Código: 113312753

S/ 57

Temple Fino CPP Sinolit blanco 25Kg

✓ Envío a domicilio

✓ Retiro en un punto

Vendido por Sodimac



- 1 +

Guardar para después

Eliminar



GOLDFISH

Código: 113330509

S/ 96.50

Pintura tráfico amarilla 1 gal

✓ Envío a domicilio

✓ Retiro en un punto

Vendido por Sodimac

- 1 +

Guardar para después

Eliminar



VOLCANITA

Código: 113780103

S/ 28.30

Placa de Drywall Volcanita ST 1/2" 1.22mx2.44m

✓ Envío a domicilio

✓ Retiro en un punto

Vendido por Sodimac

- 1 +

Guardar para después

Eliminar



Código: 113306473

S/ 169.90

Extintor PQS ABC 9 kg

✓ Envío a domicilio

Vendido por Sodimac

✓ Retiro en un punto

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

- 1 +

Guardar para después

Eliminar



FIXSER

Código: 113096153

S/ 24.90

Kit Extintor

✓ Envío a domicilio

✓ Retiro en un punto

Vendido por Sodimac

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

- 1 +

Guardar para después

Eliminar

Al navegar en nuestro sitio aceptas el uso de cookies para mejorar tu experiencia. Revisa nuestra [política de privacidad](#) y nuestra [política de cookies](#).

Aceptar



FURUKAWA
Código: 113304380
Cantenera 35 mm x 25 mm x 6 m
Vendido por Sodimac

S/ 79.90

× Envío no disponible
✓ Retiro en un punto

000556

1 +

Guardar para después Eliminar

Resumen de la orden

Envío a domicilio no incluido

Productos (8)

Total:

Total tarjetas Falabella:

S/ 544.30

S/ 544.30

S/ 540.30

Continuar compra

Te ayudamos

Sé parte de falabella.com

Únete a nuestros programas

Nuestras empresas

Términos y condiciones

Política de cookies

Política de privacidad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Falabella.com S.A.C., Av. Río de la Plata 167, Piso 7, San Isidro, Lima, Perú.

Compra 100% segura



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorga Godofredo Paralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



ENVÍO GRATIS en miles de productos desde s/99 en Lima y ciudades específicas

Verificar disponibilidad en tu tienda favorita

¿Dónde quieres recibir tu compra?

Vende

Carro (1 productos)



SIKA

Código: 113537047

Impermeabilizante en Polvo para Mortero y Concreto Sika-1 x 1kg

Vendido por Sodimac

S/ 8

✓ Envío a domicilio

✓ Retiro en un punto



000555

1 +

Guardar para después

Eliminar

Resumen de la orden

Envío a domicilio no incluido

Productos (1)

Total:

S/ 8

S/ 8

Continuar compra



Te ayudamos

Sé parte de falabella.com

Únete a nuestros programas

Nuestras empresas

Términos y condiciones

Política de cookies

Política de privacidad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Falabella.com S.A.C. Av. Río de la Plata 167, Piso 7, San Isidro, Lima, Perú.



Compra 100% segura

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



EXPEDIENTE TECNICO:

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA CON CODIGO DE INVERSION N° 2312861"



COTIZACIONES DE INSTALACIONES SANITARIAS

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



Ing. Cesar Luis Lopez Trillo
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



000553



CARRITO DE COMPRAS

Producto	Cantidad	Precio	Sub Total	Tipo	X
MARCO Y TAPA FIERRO FUNDIDO P/BUZON	1	290.00	290.00	UNIDAD	X
CAJA REGISTRO AGUA CONCRETO	1	26.00	26.00	CAJA	X
TOTAL:			316.00		

Bolsa de Compras

Nombres: *

Apellidos: *

Documento de identidad: *

Nombre

Apellidos

DNI/RUC

Email: *

Teléfono: *

Email

Telefono

Dirección: *

Observación:

Dirección

Observacion



En el siguiente paso podrás realizar el pago.

IR A PAGAR

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge González Parada Pumapillo
GERENTE GENERAL



Ponerse en contacto

DATOS DE CONTACTO

DIRECCIÓN:

Av. Urbano Cueto Mza. B Lote Nro18. Urb. Pueblo
re
antes de llegar al cementerio Los Sauces) SJL - Lima

TELÉFONO:

01 782-4123 - 989 213 126 - 984 456 650

CORREO:

ventas@icofesa.com
icofesa@hotmail.com

DÍAS / HORAS LABORABLES

Lun - Sab / 9:00AM - 7:00 PM



SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN INFORMATIVO

Obtenga toda la información más reciente sobre eventos,
ventas y ofertas. Regístrese para recibir el boletín hoy

Dirección de correo

SUSCRIBIRSE

SOBRE NOSOTROS

Nosotros

Visión

Misión

Inicio

Contacto

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Buscar en falabella



Hola, Mis
Inicia sesión comp

2



ENVÍO GRATIS en miles de productos desde s/99 en Lima y ciudades específicas

Envío a domicilio
s/1200 en ciudades con entrega

Dónde quieres recibir tu compra?

000552

Carro (2 productos)



TREBOL

Código: 113090527

Tanque Rapid Jet Blanco

Vendido por Sodimac

S/ 82.40

✓ Envío a domicilio

✓ Retiro en un punto



- 1 +

Guardar para después Eliminar



ROTOPLAS

Código: 113531281

Cisterna de Agua 2800L Rotoplas

Vendido por Sodimac

S/ 2,403.90 -20%

S/ 3,005.90

× Envío no disponible

✓ Retiro en un punto



- 1 +

Guardar para después Eliminar

Resumen de la orden

Envío a domicilio no incluido

Productos (2)

S/ 3,088.30

Total:

S/ 3,088.30

Total tarjetas Falabella:

S/ 2,486.30

Continuar compra

Al navegar en nuestro sitio aceptas el uso de cookies para mejorar tu experiencia. Revisa nuestra [política de privacidad](#) y nuestra [política de cookies](#).

JGP

CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

Aceptar

JGP

CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Únete a nuestros programas

Nuestras empresas

000551


Términos y condiciones

Política de cookies

Política de privacidad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Falabella.com S.A.C. Av. Río de la Plata 167, Piso 7, San Isidro, Lima, Perú.



Compra 100% segura



Al navegar en nuestro sitio aceptas el uso de cookies para mejorar tu experiencia. Revisa nuestra [política de privacidad](#) y nuestra [política de cookies](#).

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Ica, 24 de Febrero del 2023

Sr. JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

En atencion a su solicitud, nos es grato saludarles y a la vez cotizarle lo siguiente:

000550



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U.	P.V.
01	TUBERIA PVC SAL 4" x 3m	und	115	35.00	4025.00
02	CODO PVC SAP 1" X 90°	und	2	8.00	16.00
03	TEE PVC SAP 1"	und	7	4.00	28.00
04	REDUCCION PVC-SAP DE 1 1/2" A 1"	und	2	10.00	20.00
05	YEE PVC SAL 4" x 2"	und	19	9.00	171.00
06	LAVATORIO BLANCO	und	9	115.00	1035.00
07	INODORO SIFON JET COLOR	und	32	330.00	10560.00
08	LAVATORIO OVALIN	und	23	170.00	3910.00
09	PEDESTAL BLANCO	und	9	63.00	567.00
10	URINARIO CADET BLANCO	und	14	245.00	3430.00
11	DESAGUE P/LAVAD. CROM. 1 1/4"	und	26	70.00	1820.00
12	LLAVE PARA LAVATORIO CROMADA 1/2"	und	32	85.00	2720.00
13	TUBO ABAS.CU.FLEX.TERM/M-H 1/2"x5/8"30cm	und	32	18.00	576.00
14	TUBO ABASTO ACERO INOXIDABLE TRENZADO 1/2" X1/2" X35cm	und	49	18.00	882.00
15	PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS	und	14	75.00	1050.00
16	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1.5 HP	und	1	1890.00	1890.00
17	CINTA TEFLON	und	56	2.00	112.00
18	NIVEL AUTOMATICO PARA BOMBAS	und	1	75.00	75.00
19	HIPOCLORITO DE CALCIO 70%	kg	4	20.00	80.00
20	TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"	und	49	60.00	2940.00
21	ANILLO DE CERA PARA INODORO	und	32	8.00	256.00
22	PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO	pza	64	3.00	192.00
23	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA	und	3	390.00	1170.00
24	TEE 3/4" PVC SAP	und	3	2.90	8.70
25	LLAVE DE LAVADERO AL MUEBLE	und	3	335.00	1005.00
26	UNION UNIVERSAL DE Fº GALV DE 1/2"	und	56	9.00	504.00
27	NIPLE DE Fº GALV DE 1/2" x 1 1/2"	und	56	2.00	112.00
28	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"	und	2	3.00	6.00
29	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"	und	2	4.00	8.00
30	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"	und	2	8.90	17.80
31	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	18	7.00	126.00
32	TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1"	und	10	24.00	240.00
33	TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 2"	und	77	59.00	4543.00
34	TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1 1/2"	und	8	38.00	304.00
35	TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 6"	und	13	186.00	2418.00
36	TEE PVC SAP 1/2"	und	7	2.00	14.00
37	TEE PVC SAP 1 1/2"	und	2	7.00	14.00
38	CODO 3/4" X 90 PVC SAP	und	2	2.50	5.00
39	REDUCCION PVC SAP 3/4" x 1/2"	und	3	2.50	7.50
40	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 1/2"	und	104	14.00	1456.00
41	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 3/4"	und	11	18.00	198.00
42	CODO PVC SAP 1/2"	und	183	1.50	274.50
43	CODO PVC DESAGUE SAL 4" X 90°	und	55	8.00	440.00
44	CODO PVC DESAGUE SAL 2" X 90°	und	69	2.50	172.50

Ica, 24 de Febrero del 2023

Sr. JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

En atencion a su solicitud, nos es grato saludarles y a la vez cotizarle lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U.	P.V.
45	CODO PVC DESAGUE SAL 2" X 45°	und	16	2.50	40.00
46	TUBERIA PVC SAL 2" x 3m	und	141	15.00	2115.00
47	TEE PVC SAL 2"	und	69	4.00	276.00
48	TEE PVC SAL 4"	und	55	14.00	770.00
49	YEE PVC DESAGUE SAL DE 4"	und	12.6	15.00	189.00
50	REDUCCION PVC 3/4" A 1/2"	und	2	2.50	5.00
51	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2"	und	14	4.50	63.00
52	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	und	28	35.00	980.00
53	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"	und	22	13.00	286.00
54	VALVULA ESFERICA DE 3/4"	und	2	49.00	98.00
55	VALVULA ESFERICA DE 1"	und	2	69.00	138.00
56	VALVULA ESFERICA DE 2"	und	3	260.00	780.00
57	ACCESORIOS PARA TANQUE ELEVADO	glb	2	413.00	826.00
58	DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE	und	2	161.00	322.00
59	LLAVE ESFERICA CROMADA DE 1/2"	und	2	44.90	89.80
60	PEGAMENTO PARA PVC	gal	67	330.00	22110.00
61	PERNO DE ANCLAJE P/APARATO SANITARIO (PAR)	und	23	3.00	69.00
62	PERNO DE ANCLAJE 5/8" X 0.30 m	pza	76	23.60	1793.60
				TOTAL S/	80,349.40

Los precios incluyen IGV.

Atentamente.

Rosa Elvira Ordaz de Mitma
998381464
Dist. Santa Natalia



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



EXPEDIENTE TECNICO:

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA CON CODIGO DE INVERSION N° 2312861"



COTIZACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



Ing. Cesar Luis Lopez Trillo
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



CHIPANA CORP RUC: 10736846590
Teléfono: 943516946
E-mail: Chipana.corp@outlook.com
Asesor de venta: CARLOS CHIPANA



COTIZACIÓN

FECHA	24/02/2023
COTIZACIÓN #	88
CLIENTE ID	20534861185
VALIDO HASTA	

CLIENTE

Nombre: JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C

Email:

Dirección: MZA. C LOTE. 13 URB. LAS PALMERAS I ETAPA (PASANDO LA OFIC. CENTRAL DE LAS PALMERAS)

Ciudad: ICA

Teléfono:

000547

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
100	DS-7700NI-K4 Series NVR HIKVISION	1	S/ 1,872.88	S/ 1,872.88	S/ 337.12	S/ 2,210.00
101	DISCO DURO PURPLE 8TB CCTV	2	S/ 1,576.27	S/ 3,152.54	S/ 567.46	S/ 3,720.00
102	DOMO IP PTZ P/INTERIOR 4MP LENTE 2.8-12MM	6	S/ 908.47	S/ 5,450.82	S/ 981.15	S/ 6,431.97
103	Cable Mellizo ACUSTIC Cristal 16AWG COBRE X METRO	69	S/ 5.08	S/ 350.52	S/ 63.09	S/ 413.61
104	CABLE PARA MICROFONO 2x24 AWG	69	S/ 7.63	S/ 526.47	S/ 94.76	S/ 621.23
105	SF1 - micrófono ambisónico ambiental 3d	2	S/ 4,542.37	S/ 9,084.74	S/ 1,635.25	S/ 10,719.99
106	RACK PARA EQUIPOS DE A/U DE 18 RU,C/RUEDAS	1	S/ 2,203.39	S/ 2,203.39	S/ 396.61	S/ 2,600.00
200	CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE PERIFONEO	1	S/ 5,847.46	S/ 5,847.46	S/ 1,052.54	S/ 6,900.00
201	CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA CCTV,S/ESPECIFICACIONES.	1	S/ 3,838.98	S/ 3,838.98	S/ 691.02	S/ 4,530.00

Subtotal S/ 32,327.80

Total Impuesto S/ 5,819.00

TOTAL S/ 38,146.80

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. El pago será depositado antes de la entrega de los bienes.
2. Precio a cambios sin previo aviso.
3. Ofertas sujeto a disponibilidad y no es acumulable con otras ofertas.

LA ADMINISTRACIÓN

CHIPANA CORP
RUC: 10736846590

Carlos Alfredo Villagaray Chipana
GERENTE GENERAL

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

| Teléfono: 943516946 | E-mail: Chipana.corp@outlook.com

Gracias por hacer negocios con nosotros!

JGP

CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Guadalupe Porcillo Pumapillo
GERENTE GENERAL



ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



CHIPANA CORP RUC: 10736846590
Teléfono: 943516946
E-mail: Chipana.corp@outlook.com
Asesor de venta: CARLOS CHIPANA



000546

COTIZACIÓN

FECHA	24/02/2023
COTIZACIÓN #	CM 122
CLIENTE ID	20534861185
VALIDO HASTA	

CLIENTE

Nombre: JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Email:
Dirección: MZA. C LOTE. 13 URB. LAS PALMERAS I ETAPA (PASANDO LA OFIC. CENTRAL DE LAS PALMERAS) ICA - ICA - ICA
Ciudad: ICA
Teléfono:



Autorizado por: _____

Fecha: _____

Servicios y trabajos	CANT	Precio U.	Total
TENDIDO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED	139	120.00	16,680.00
ARMADO E INSTALACION DE GABINETE 37RU	1	2,800.00	2,800.00
ARMADO E INSTALACION DE GABINETE 18RU	3	1,500.00	4,500.00
INSTALACION Y CONFIGURACION DE WIFI UBIQUITI UNIFI	26	120.00	3,120.00
FUSION DE FIBRA OPTICA	5	700.00	3,500.00
CONFIGURACION DE MIKROTIK RB	1	800.00	800.00
TENDIDO E INSTALACION DE COMUNICACIÓN DE GABINETE CON FIBRA	3	700.00	2,100.00
TENDIDO E INSTALACION DE PUNTOS PARA PARLANTE AMBIENTALES	1	3,500.00	3,500.00
INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD	1	4,800.00	4,800.00
CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE NVR CCTV	1	3,500.00	3,500.00
CONFIGURACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE SONIDO	1	5,500.00	5,500.00
CONFIGURACION DE CENTRAL TELEFONICA	1	3,400.00	3,400.00
INSTALACION Y CONFIGURACION DE TELEFONOS IP	1	5,200.00	5,200.00

SUBTOTAL S/. 59,400.00

IGV 18% S/. 10,692.00

TOTAL S/. 70,092.00

Piezas y materiales	CANT	Precio U.	Total
CINTA VELCRO 1"	2	130.00	260.00
ROLLO 100MTRS CORRUGADO 1/2 CONDUIT 1/2	3	490.00	1,470.00
PRENSASTOPA 1/2 CONDUIT 1/2	330	7.50	2,475.00
PERNOS Y TARUGOS CIENTO	2	65.00	130.00
CAJA RECTANGULAR CONDUIT 1/2	165	24.00	3,960.00

SUBTOTAL S/ 8,295.00

IGV 18% S/. 1,493.10

TOTAL P & M \$ 9,788.10

TOTAL S & T S/. 70,092.00

OTROS -

TOTAL S/ 79,880.10

Otros Comentarios o instrucciones especiales

1. El pago será depositado antes de la entrega de los bienes.
2. Precio a cambios sin previo aviso.
3. Ofertas sujeto a disponibilidad y no es acumulable con otras ofertas.

LA ADMINISTRACION

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peraita Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

000545



CHIPANA CORP RUC: 10736846590
Teléfono: 943516946
E-mail: Chipana.corp@outlook.com
Asesor de venta: CARLOS CHIPANA



COTIZACIÓN

FECHA	24/02/2023
COTIZACIÓN #	C00169
CLIENTE ID	20534861185
VALIDO HASTA	

CLIENTE

Nombre: JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Email:

Dirección: MZA. C LOTE. 13 URB. LAS PALMERAS I ETAPA (PASANDO LA OFIC. CENTRAL DE LAS PALMERAS) ICA - ICA - ICA

Ciudad: ICA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
100	ROUTER MIKROTIK RB RB4011IGS+RM	1	S/ 1,432.20	S/ 1,432.20	S/ 257.80	S/ 1,690.00
101	MEDIA CONVERTER A/B GIGABIT-FIBRA	3	S/ 405.93	S/ 1,217.79	S/ 219.20	S/ 1,436.99
102	KIT FIBRA OPTICA CONEXIONES	3	S/ 177.97	S/ 533.91	S/ 96.10	S/ 630.01
103	CABLE FIBRA ÓPTICA 1 HILO X METRO	150	S/ 5.51	S/ 826.50	S/ 148.77	S/ 975.27
104	CABLE DE FIBRA OPTICA MONOMODO 12 HILOS X METRO	960	S/ 29.66	S/ 28,473.60	S/ 5,125.25	S/ 33,598.85
105	CAJA CABLE F/UTP CAT. 6 SOLIDO DE COBRE 23 AWG,4PARES	22	S/ 627.12	S/ 13,796.64	S/ 2,483.40	S/ 16,280.04
106	GABINETE DE COMUNICACIONES PISO 37 RU	1	S/ 3,211.86	S/ 3,211.86	S/ 578.13	S/ 3,789.99
107	GABINETE DE COMUNICACIONES PARED 18 RU	3	S/ 1,346.00	S/ 4,038.00	S/ 726.84	S/ 4,764.84
108	BANDEJA ODS FIBRA RACKABLE	1	S/ 610.17	S/ 610.17	S/ 109.83	S/ 720.00
109	ESTABILIZADOR ESTADO SOLIDO	1	S/ 649.00	S/ 649.00	S/ 116.82	S/ 765.82
110	UPS PARA GABINETE DE PISO 1000V	1	S/ 2,237.29	S/ 2,237.29	S/ 402.71	S/ 2,640.00
111	SWITCH 24 PORTS TP LINK/SATRA 100/1000	8	S/ 525.42	S/ 4,203.36	S/ 756.60	S/ 4,959.96
112	BANDEJA 1 RU RACKABLE	5	S/ 59.32	S/ 296.60	S/ 53.39	S/ 349.99
113	PERNOS M6 ENJAULADOS X CIENTO	2	S/ 144.07	S/ 288.14	S/ 51.87	S/ 340.01
114	POWER RACK 8 PORTS	9	S/ 139.83	S/ 1,258.47	S/ 226.52	S/ 1,484.99
115	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL 2 RU PESADO	10	S/ 292.37	S/ 2,923.70	S/ 526.27	S/ 3,449.97
116	PATCH CORD 1M CAT.6 DIXON	251	S/ 14.41	S/ 3,616.91	S/ 651.04	S/ 4,267.95
117	PATCH CORD 2M CAT.6 DIXON	10	S/ 18.64	S/ 186.40	S/ 33.55	S/ 219.95
118	CONECTOR RJ45 CAT.6 X CIENTO	2	S/ 152.54	S/ 305.08	S/ 54.91	S/ 359.99
119	PATCH PANEL 24 PORT CAT 6 DIXON	5	S/ 461.86	S/ 2,309.30	S/ 415.67	S/ 2,724.97
120	PATCH PANEL 48 PORT CAT 6 DIXON	2	S/ 1,008.47	S/ 2,016.94	S/ 363.05	S/ 2,379.99
121	FACE PLATE 1 PUERTO	108	S/ 8.05	S/ 869.40	S/ 156.49	S/ 1,025.89
122	JACK CAT 6 DIXON	108	S/ 13.56	S/ 1,464.48	S/ 263.61	S/ 1,728.09
123	FACE PLATE 1 PUERTO PARA TELEFONO	7	S/ 8.05	S/ 56.35	S/ 10.14	S/ 66.49
124	JACK MODULO PARA TELEFONO	7	S/ 12.71	S/ 88.97	S/ 16.01	S/ 104.98
125	PATCH CORD PARA TELEFONO	14	S/ 14.41	S/ 201.74	S/ 36.31	S/ 238.05
126	UBIQUITI SPLITER DIVISOR DE ENERGIA 48V / 24W	13	S/ 144.07	S/ 1,872.91	S/ 337.12	S/ 2,210.03
127	UAP-AC-WIFI 6 UBIQUITI UNIFI OUTDOOR	13	S/ 1,262.71	S/ 16,415.23	S/ 2,954.74	S/ 19,369.97
128	UAP-AC-M-PRO UBIQUITI UNIFI INDOOR	13	S/ 1,347.46	S/ 17,516.98	S/ 3,153.06	S/ 20,670.04

Subtotal S/ 112,917.92

Total Impuesto S/ 20,325.23

TOTAL S/ 133,243.15

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. El pago será depositado antes de la entrega de los bienes.
2. Precio a cambios sin previo aviso.
3. Ofertas sujeto a disponibilidad y no es acumulable con otras ofertas.

LA ADMINISTRACIÓN

CHIPANA CORP
RUC: 10736846590

Carlos Alfredo Villagaray Chipana
GERENTE GENERAL

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
| Teléfono: 943516946 | E-mail: Chipana.corp@outlook.com

Gracias por hacer negocios con nosotros!

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Pareda Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

000544



PRESUPUESTO COMITSA-21-267P-V2

COMITSA PERU E.I.R.L.

Dirección: Calle Yahuar Huaca 1915, Dpto 501, Lince, Lima

RUC: 20606103167

FECHA: 27/02/2023

EXPIRA: 4/03/2023

Preparado para:

Cliente: PROSIVIAL SAC

RUC: 20602309127

Atención: Juan Carlos

e-mail:

Teléfono: 967 984 832

Emitido por:

Atención

e-mail

Teléfono

Oscar Villar

comitsaperu@gmail.com











976 397 203

Referencia:

ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EXPEDIENTE TECNICO:
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA
FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA -
CON CÓDIGO UNICO N° 2312881.

Moneda:

DÓLARES

Ítem	Cant.	Descripción	Imagen	Valor Unit	Valor Total
L01	159	DOWNLED 14W 4000K LEDVANCE + TACHO CIRCULAR PARA ADOSAR H: 15CM, D: 24CM		\$ 52.80	\$ 8,395.20
L02	33	DOWNLED 25W 4000K IP44 2200LM - LEDVANCE + TACHO CIRCULAR PARA ADOSAR H: 15CM, D: 24CM		\$ 59.85	\$ 1,975.05
L03	12	DOWNLED 35W 4000K IP44 3300LM - LEDVANCE + TACHO CIRCULAR PARA ADOSAR H: 15CM, D: 24CM		\$ 65.25	\$ 783.00
L04	8	HERMÉTICA LED 40W 4000K - LEDVANCE		\$ 28.60	\$ 228.80
L05	14	HERMÉTICO LED 18W 4000K - LEDVANCE		\$ 17.00	\$ 238.00
L06	6	HERMETICO LED 18W 4000K - LEDVANCE		\$ 17.00	\$ 102.00
L07	3	BALIZA LED 15W 4000K - FABRICACIÓN NACIONAL		\$ 81.45	\$ 244.35
L08	15	LUMINARIA TIPO PLG 50W 5000K - FABRICACIÓN NACIONAL		\$ 96.70	\$ 1,450.50
L09	145	EMERGENCIA LED 2X20W 4H CERTIFICACIÓN UL - OPALUX		\$ 87.10	\$ 12,629.50
L10	43	DOWNLED 14W 4000K LEDVANCE + TACHO CIRCULAR PARA ADOSAR H: 15CM, D: 24CM		\$ 52.80	\$ 2,270.40

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Sub total	\$ 28,316.80
IGV	\$ 5,097.02
Total	\$ 33,413.82



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

000543



CONDICIONES COMERCIALES

1. FECHA DE ENTREGA:

El plazo de entrega es de **2-4 SEMANAS** después recibida la orden de compra y confirmado el adelanto de la misma.

2. CONDICIONES DE PAGO

Adelanto del 70%. El 30% restante contra entrega.

3. CONDICIONES DE ENTREGA

Envío a **LIMA METROPOLITANA**

4. VALIDEZ DE LA OFERTA

Los precios y las condiciones comerciales tienen una validez de 07 días.

En el caso de requerir compras y/o servicios parciales, los precios podrían sufrir modificaciones.

5. GARANTÍA

Las reclamaciones de garantía deben notificarse y enviarse a **COMITSA PERU E.I.R.L.** Luego de ello, un colaborador se comunicará con usted para solicitarle información acerca del inconveniente.

La garantía para el equipamiento eléctrico/electrónico suministrado cubre un período de doce (12) meses a partir de la entrega.

Durante el período de la garantía, los equipos serán reparados y/o sus componentes involucrados o piezas serán sustituidos.

La garantía no cubre averías o defectos resultantes del uso incorrecto del equipo ni se incluye el reemplazo de los materiales consumibles.

La garantía finalizará anticipadamente si el cliente introduce cualquier alteración en el equipo sin el consentimiento de **COMITSA PERU E.I.R.L.**

6. EMBALAJE

Los equipos serán embalados para poder ser trasladados vía terrestre o aérea, de acuerdo a lo coordinado con el cliente. De haber algún costo adicional por el embalaje se comunicará oportunamente.

Notas:

a. Con el fin de agilizar la comunicación, por favor mencionar el número del presupuesto.

b. En caso de enviar alguna Orden de Compra (OC) y comprobante de pago, favor de hacerlo al siguiente e-mail: comitsaperu@gmail.com

c. **COMITSA PERU E.I.R.L.** enviará la documentación correspondiente a la aceptación y envío de la OC.

d. El envío de la OC declara que el cliente acepta los términos y condiciones.

En espera de su respuesta, lo saluda cordialmente

Oscar Villar Vargas

Gerente General

comitsaperu@gmail.com

+51 976 397 203

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Paralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



miércoles, 28 de Febrero de 2023

2023-000478

SRS. JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Att.

Estimados Señores

Nos es grato saludarle y a la vez cotizarle lo siguiente:



Item	Código	Descripción	Und	Cant.	Unit.	Valor S/
001	N2XOH16	CABLE N2XOH 3-1X16 mm2 1KV. INDECO	MT	1.000	39.8305	39.83
002	N2XOH10	CABLE N2XOH 1X10MM2 0.6 -1 KV NEGRO INDECO	MT	1.000	8.4746	8.47
003	N2X16	CABLE N2XOH 1X16MM2 0.6 -1 KV NEGRO INDECO	MT	1.000	13.1356	13.14
004	N2XOH 3-1X70	CABLE N2XOH 3-1X70 mm2 INDECO	MT	1.000	150.4237	150.42
005	N2XOH 3-1X50	CABLE N2XOH 3-1X50 mm2 1KV. INDECO	MT	1.000	106.7797	106.78
006	N2XH 3-1X25	CABLE N2XOH 3-1X25 mm2 INDECO	MT	1.000	59.3220	59.32
007	10018675	CABLE S/HALOGENO NH-80 2.5 mm2 NEGRO INDECO	MT	1.000	2.1186	2.12
008	N2XOH 3-1X35	CABLE N2XOH 3-1X35 mm2 1KV. INDECO	MT	1.000	79.6610	79.66
009	N2XH70	CABLE N2XOH 1X70MM2 0.6 -1 KV. INDECO	MT	1.000	49.5763	49.58
010	N2XOH6	CABLE N2XOH 1X6 mm2 1KV. INDECO	UND	1.000	5.7627	5.76
011	10007484	CABLE S/HALOGENO NH-80 4 mm2 NEGRO INDECO	MT	1.000	2.9661	2.97
012	TB2018	CONEXION A CAJA PVC SAP 1/2" TUBOPLAST	UND	1.000	0.6780	0.68
013	TB2019	CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" TUBOPLAST	UND	1.000	1.1017	1.10
014	AP1212	TOMACORRIENTE UNIV DOBLE 16AAP1212 DOMINO SENCIA TICINC	UND	1.000	16.1017	16.10
015	AP1222	TOMACORRIENTE UNIV DUPLEX 2P+T 16AAP1222 DOMINO SENCIA	UND	1.000	19.9153	19.92
016	AP1100	INTERRUPTOR SIMPLE AP1100 10A DOMINO SENCIA BTICINO	UND	1.000	9.7458	9.75
017	AP1200	INTERRUPTOR DOBLE AP1200 DOMINO SENCIA TICINO	UND	1.000	14.8305	14.83
018	AP1300	INTERRUPTOR TRIPLE 10AAP1300 DOMINO SENCIA -TICINO	UND	1.000	22.0339	22.03
019	AV342	CAJA DE PASE OCTOGONAL MET. PESADA P/Tub 1/2/3/4" SAP	UND	1.000	3.8136	3.81
020	10000070	CABLE DESNUDO BLANDO 35 mm2	MT	1.000	20.7627	20.76
021	TB2004	TUBO PVC SAP 42 mm (1 1/4") TUBOPLAST	UND	1.000	15.6780	15.68
022	TB2015	CURVA PVC SAP 2" TUBOPLAST	UND	1.000	13.5593	13.56
023	TB2013	CURVA PVC SAP 1 1/4" TUBOPLAST	UND	1.000	6.3559	6.36
024	TB2011	CURVA PVC SAP 3/4" TUBOPLAST	UND	1.000	2.9661	2.97
025	TB2012	CURVA PVC SAP 1" TUBOPLAST	UND	1.000	3.8136	3.81
026	TB4065	CURVA PVC SAP 2 1/2" X 90° TUBOPLAST	UND	1.000	21.1864	21.19
027	TB2006	TUBO PVC SAP 60 mm (2") TUBOPLAST	UND	1.000	29.6610	29.66
028	TB2004	TUBO PVC SAP 42 mm (1 1/4") TUBOPLAST	UND	1.000	15.6780	15.68

AV. PROLONG. MATÍAS MANZANILLA 1130, ICA, ICA, ICA. **JGP** CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Teléfonos: 211894, 228401

Email: Página Web: <http://tecnel.com.pe/>

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Morales Pumapillo
GERENTE GENERAL



ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



**DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS
ELECTRICOS INDUSTRIALES**

000541

- TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA
- ARRANCADORES, CONTACTORES, RELES TÉRMICOS
- INTERRUPTORES TERMOMÁGNÉTICOS
- ILUMINACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
- ASESORÍA Y SERVICIOS

miércoles, 28 de Febrero de 2023
2023-000478

SRS. JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Att.

Estimados Señores

Nos es grato saludarle y a la vez cotizarle lo siguiente:



Item	Código	Descripción	Und	Cant.	Unlt.	Valor S/
029	TB2002	TUBO PVC SAP 26.5 mm (3/4") TUBOPLAST	UND	1.000	8.4746	8.47
030	TB2003	TUBO PVC SAP 33 mm (1 ") TUBOPLAST	UND	1.000	11.4407	11.44
031	TB2007	TUBO PVC SAP 73 mm (2 1/2") TUBOPLAST	UND	1.000	50.8475	50.85
032	TB4065	CURVA PVC SAP 2 1/2" X 90° TUBOPLAST	UND	1.000	21.1864	21.19
033	TB1019	UNION PVC SAP 3/4" TUBOPLAST	UND	1.000	1.2712	1.27
034	TB2029	UNION PVC SAP 1" (33mm) TUBOPLAST	UND	1.000	1.6949	1.69
035	LE10W	LUZ DE EMERGENCIA 10 W PREMIUM 8 H EVOLITE	UND	1.000	72.0339	72.03

SUBTOTAL 902.88

I.G.V. (18%) 162.52

TOTAL S/ 1,065.40

CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO: CONTADO

Atentamente,
KARLA

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Paraita Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Cesar Luis López Trillo
INGENIERO CIVIL
C.P. N° 90517

AV. PROLONG. MATÍAS MANZANILLA 1130, ICA, ICA, ICA.

Teléfonos: 211894, 228401

Email: Página Web: <http://tecnel.com.pe/>

000540



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
 ING. OSBAZ LUIS VAREZ TRILLO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: N° 50517

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
 Ing. Jorge Godofredo Paykka Pámpalo
 GERENTE GENERAL



Ica, 28 de Febrero del 2023

TE - P - 236 - B - 22

Srs. : JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

REF : FACULTAD DE PSICOLOGIA

Estimados señores :

En atención a su solicitud, nos es grato saludarles y a la vez cotizarle lo siguiente:

TEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PCU	PV S/.
001	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TG-FS 220V, 3 Ø, 60HZ Int. Termomag. Gral Reg.3x(140-200)A, CVS250B, 40KA/220V Int. Termomag. 3x80A, EZC100N, 25KA/220V Schneider Electric Int. Termomag. 3x50A, EZC100N, 25KA/220V Schneider Electric Int. Termomag. 3x40A, EZC100N, 25KA/220V Schneider Electric Int. Termomag. 3x30A, EZC100N, 25KA/220V Schneider Electric Int. Termomag. 3x20A, EZC100N, 25KA/220V Schneider Electric Int. Termomag. 2x20A, EASY9, 10KA/220V Schneider Electric Contactor 25A c/bobina 220V, AC3, LC1E2510M6 Schneider Electric Int. Horario Analogico 230V, 60HZ, INKA DUO QRD, Orbis Reserva El tablero sera del Tipo AUTOSOPORTADO *Dimensiones Aprox. : 1800 x700x600 mm	UND	01	8.999,00	8.999,00
002	TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 1P.1 220V,3 Ø, 60HZ Comprende: Int. Termomag. Gral. 2x32A, 10 KA/220 V, EASY9, Schneider Electric Int. Termomag. 2x20A, 10 KA/220 V, EASY9, Schneider Electric	UND	01	1.480,00	1.480,00

Int. Termomag. Dif. 2x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric	und	06			
Espacios de Reserva	und	02			
Tablero para Empotrar	und	01			
*Dimensiones Aprox. : 690x450x130mm					
003 TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 1P.2 220V,3 Ø , 60HZ	UND	01	2.880,00	2.880,00	
Comprende:					
Int. Termomag.Gral .3x20A, Ezc100N , 25KA/220V Schneider Electric	und	01			
Int. Termomag. 2x20A, 10 KA/220 V ,EASY9, Schneider Electric	und	08			
Int. Termomag. Dif. 2x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric	und	08			
Contacto 25A c/bobina 220V , AC3 , LC1E2510M6 Schneider Electric	und	01			
Int. Horario Analogico 230V, 60HZ , INKA DUO QRD , Orbis Reserva	und	01			
Tablero para Empotrar	und	02			
*Dimensiones Aprox. : 870x400x130mm	und	01			
004 TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 1P.3 220V,3 Ø , 60HZ	UND	01	1.880,00	1.880,00	
Comprende:					
Int. Termomag.Gral . 3x30A, Ezc100N , 25KA/220V Schneider Electric	und	01			
Int. Termomag. 3x20A, iK60N , 10KA/220V Schneider Electric	und	01			
Int. Termomag. 2x20A, 10 KA/220 V ,EASY9, Schneider Electric	und	03			
Int. Termomag. Dif. 2x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric	und	03			
Int. Termomag. Dif. 4x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric	und	01			
Reserva	und	02			
Tablero para Empotrar	und	01			
*Dimensiones Aprox. : 680x450x130mm					
005 TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 1P.4 220V,3 Ø , 60HZ	UND	01	2.240,00	2.240,00	
Comprende:					
Int. Termomag.Gral . 3x30A, Ezc100N , 25KA/220V Schneider Electric	und	01			
Int. Termomag. 3x20A, iK60N , 10KA/220V Schneider Electric	und	01			
Int. Termomag. 2x20A, 10 KA/220 V ,EASY9, Schneider Electric	und	05			



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

JGP

CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Escobar Puntigón
GERENTE GENERAL



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 90517

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Guzmán Zúñiga-Pumapillo
GERENTE GENERAL

Int. Termomag. Dif. 2x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric	und	05			
Int. Termomag. Dif. 4x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric	und	01			
Reserva	und	02			
Tablero para Empotrar	und	01			
*Dimensiones Aprox. : 870x400x130mm					
TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 1P.5 220V,3 Ø , 60HZ	UND	01	2.595,00	2.595,00	
Comprende:					
Int. Termomag.Gral. 3x80A, EZC100N, 25KA/220V Schneider Electric	und	01			
Int. Termomag. 3x63A, iK60N , 10KA/220V Schneider Electric	und	01			
Int. Termomag. 2x20A, 10 KA/220 V ,EASY9, Schneider Electric	und	04			
Int. Termomag. Dif. 2x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric	und	04			
Int. Termomag. Dif. 4x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric	und	01			
Contacto 25A c/bobina 220V , AC3 , LC1E2510M6 Schneider Electric	und	01			
Int. Horario Analogico 230V, 60HZ , INKA DUO QRD ,Orbis	und	01			
Reserva	und	02			
Tablero para Empotrar	und	01			
*Dimensiones Aprox. : 830x400x130mm					
TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 1P.6 220V,3 Ø , 60HZ	UND	01	3.125,00	3.125,00	
Comprende:					
Int. Termomag.Gral. 3x40A, EZC100N, 25KA/220V Schneider Electric	und	01			
Int. Termomag. 3x20A, iK60N , 10KA/220V Schneider Electric	und	01			
Int. Termomag. 2x20A, 10 KA/220 V ,EASY9, Schneider Electric	und	07			
Int. Termomag. Dif. 2x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric	und	07			
Int. Termomag. Dif. 4x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric	und	01			
Contacto 25A c/bobina 220V , AC3 , LC1E2510M6 Schneider Electric	und	01			
Int. Horario Analogico 230V, 60HZ , INKA DUO QRD ,Orbis	und	01			
Reserva	und	02			
Tablero para Empotrar	und	01			
*Dimensiones Aprox. : 910x450x130mm					
TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 1P.7 220V,3 Ø , 60HZ	UND	01	2.680,00	2.680,00	
Comprende:					

009	Int. Termomag.Gral . 3x30A, EZC100N ,25KA/220V Schneider Electric Int. Termomag. 3x32A, iK60N , 10KA/220V Schneider Electric Int. Termomag. 2x20A, 10 KA/220 V ,EASY9, Schneider Electric Int. Termomag. Dif. 2x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric Int. Termomag. Dif. 4x40A, 30mA, EASY9, Schneider Electric Reserva Tablero para Empotrar *Dimensiones Aprox. : 870x400x130mm	und und und und und und und und	01 01 06 06 01 02 01	2.170,00	2.170,00
	TABlero DE DISTRIBUCION TD - 1P.8 220V,3 Ø , 60HZ Comprende: Int. Termomag.Gral . 3x20A, EZC100N ,25KA/220V Schneider Electric Int. Termomag. 2x20A, 10 KA/220 V ,EASY9, Schneider Electric Int. Termomag. Dif. 2x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric Contactor 25A c/bobina 220V , AC3 , LC1E2510M6 Schneider Electric Int. Horario Analogico 230V, 60HZ , INKA DUO QRD ,Orbis Reserva Tablero para Empotrar *Dimensiones Aprox. : 660x450x130mm	UND und und und und und und und	01 01 04 04 01 01 02 01	1.830,00	1.830,00
010	TABlero DE DISTRIBUCION TES-1FS 220V,3 Ø , 60HZ Comprende: Int. Termomag.Gral . 3x20A, EZC100N ,25KA/220V Schneider Electric Int. Termomag. 3x20A, iK60N , 10KA/220V Schneider Electric Int. Termomag. 2x20A, 10 KA/220 V ,EASY9, Schneider Electric Int. Termomag. Dif. 2x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric Int. Termomag. Dif. 4x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric Reserva Tablero para Empotrar *Dimensiones Aprox. : 660x400x130mm	UND und und und und und und und	01 01 02 02 01 02 01	2.180,00	2.180,00
011	TABlero DE DISTRIBUCION TD-2P.9 220V,3 Ø , 60HZ Comprende:	UND	01		



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LAS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 90517

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Gonzalo Parata Pámpillo
GERENTE GENERAL

012	Int. Termomag. Gral. 3x20A, EZC100N, 25KA/220V Schneider Electric	und	01		
	Int. Termomag. 2x20A, 10 KA/220 V, EASY9, Schneider Electric	und	07		
013	Int. Termomag. Dif. 2x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric	und	07		
	Reserva	und	02		
014	Tablero para Empotrar	und	01		
	*Dimensiones Aprox.: 870x400x130mm				
012	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2P.10 220V,3 Ø, 60HZ	UND	01	1.890,00	1.890,00
	Comprende:				
013	Int. Termomag. Gral. 3x20A, EZC100N, 25KA/220V Schneider Electric	und	01		
	Int. Termomag. 2x20A, 10 KA/220 V, EASY9, Schneider Electric	und	05		
014	Int. Termomag. Dif. 2x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric	und	05		
	Reserva	und	02		
015	Tablero para Empotrar	und	01		
	*Dimensiones Aprox.: 680x450x130mm				
012	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2P.11 220V,3 Ø, 60HZ	UND	01	2.080,00	2.080,00
	Comprende:				
013	Int. Termomag. Gral. 3x63A, iK60N, 10KA/220V, Schneider Electric	und	01		
	Int. Termomag. 2x63A, 10 KA/220 V, EASY9, Schneider Electric	und	03		
014	Int. Termomag. 2x25A, 10 KA/220 V, EASY9, Schneider Electric	und	01		
	Int. Termomag. 2x20A, 10 KA/220 V, EASY9, Schneider Electric	und	03		
015	Int. Termomag. Dif. 2x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric	und	03		
	Contacto 25A c/bobina 220V, AC3, LC1E2510M6 Schneider Electric	und	01		
016	Int. Horario Analogico 230V, 60HZ, INKA DUO QRD, Orbis	und	01		
	Reserva	und	02		
017	Tablero para Empotrar	und	01		
	*Dimensiones Aprox.: 660x450x130mm				
012	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2P.12 220V,3 Ø, 60HZ	UND	01	2.480,00	2.480,00
	Comprende:				
013	Int. Termomag. Gral. 3x20A, EZC100N, 25KA/220V Schneider Electric	und	01		
	Int. Termomag. 2x20A, 10 KA/220 V, EASY9, Schneider Electric	und	06		



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Guadalupe Paredes Pumapillo
GERENTE GENERAL

000535

015	Int. Termomag. Dif. 2x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric Contactor 25A c/bobina 220V, AC3, LC1E2510M6 Schneider Electric Int. Horario Analógico 230V, 60HZ, INKA DUO QRD, Orbis Reserva Tablero para Empotrar *Dimensiones Aprox.: 830x400x130mm	und und und und und	06 01 01 02 01		
	TABlero DE DISTRIBUCION TD-2P.13 220V,3 Ø, 60HZ Comprende: Int. Termomag. Gral. 3x20A, E2C100N, 25KA/220V Schneider Electric Int. Termomag. 2x20A, 10 KA/220 V, EASY9, Schneider Electric Int. Termomag. Dif. 2x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric Reserva Tablero para Empotrar *Dimensiones Aprox.: 680x450x130mm	UND und und und und und	01 01 05 05 02 01	1.805,00	1.805,00
016	TABlero DE DISTRIBUCION TES-2FS 220V,3 Ø, 60HZ Comprende: Int. Termomag. Gral. 3x20A, E2C100N, 25KA/220V Schneider Electric Int. Termomag. 2x20A, 10 KA/220 V, EASY9, Schneider Electric Int. Termomag. Dif. 2x25A, 30mA, EASY9, Schneider Electric Reserva Tablero para Empotrar *Dimensiones Aprox.: 640x400x130mm	UND und und und und und	01 01 02 02 02 01	1.280,00	1.280,00
				SUB TOTAL	41.594,00
				IGV 18%	7.486,92
				TOTAL	49.080,92



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Zoto Rado Paralta Pumapilo
GERENTE GENERAL**CONDICIONES COMERCIALES:****FORMA DE PAGO:** Crédito a 30 días**TIEMPO DE ENTREGA:** Previa Orden a 02 semanas

Cta. Cte. BCP 380-1509635-0-20

OFERTA VÁLIDO: 5 Días



000534

Ica, 28 de Febrero del 2023

TE - P - 055 - 23

Srs. : PROSIVIAL

REF : FACULTAD DE PSICOLOGIA

Estimados señores :

En atención a su solicitud, nos es grato saludarles y a la vez cotizarle lo siguiente:



TEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PCU	PV S/.
001	ESTABILIZADOR TRIFASICO CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SOLIDO DE 50KVA 220/220VAC CLASE DE AISLAMIENTO F EFICIENCIA 98% RANGO DE TRABAJO DE 185 A 243 VAC NORMA DE FABRICACION NTP370.002 REGULACION ESPECIAL DE VOLTAJE DE SALIDA +/-5% PRIMARIO 220VAC (L1-L2-L3) SECUNDARIO 220VAC (L1-L2-L3) NOTA: EL ESTABILIZADOR ESTARA FABRICADO CON SEMIPACKS DE 160AMPERIOS CDA UNO POR SER UN EQUIPO DE ALTA PRECISION DISEÑADO PARA TRABAJAR EN CONDICIONES EXTREMAS DE OPERACIÓN (SUB-ESTACIONES ELECTRICAS, TELEFONIA RURAL, TELECOMUNICACIONES, INFORMATICA, MINERIA, INDUSTRIAL, ETC)	UND	01	14250	14.250,00

SUB TOTAL 14.250,00

IGV 18% 2.565,00

TOTAL 16.815,00

CONDICIONES COMERCIALES :**FORMA DE PAGO :** 50% con la orden, saldo contraentrega**TIEMPO DE ENTREGA :** Previa Orden a 5 dias aprox.**Cta. Cte. BCP 380-1509635-0-20****OFERTA VÁLIDO :** 5 Dias

Atentamente

Ing. Julio Echegaray Rojo

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Paralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

000533



SOIING

SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA

RUC N° 10215095440

ING. EFREN DIAZ AGUILAR CIP N° 92425

Cotización N° 00094-SOIING-DIAGUI/ICA-2022

Ica, 24 de febrero del 2023

Señores:
FACULTAD PSICOLOGIA
Presente. -

Att.

Ref. Presupuesto de Aire Acondicionado (Suministro e Instalación).



De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para saludarlos cordialmente. Hacemos llegar nuestra Cotización considerando la Propuesta Técnica y Económica de acuerdo a lo siguiente:

1.0 PROPUESTA TECNICA:

2.0 ITEM N° 01:

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA INVERTER 12,000 BTU (FRIO), 220 VAC, 60 HZ. (01 UND.)

Se administrará equipos de aire acondicionado del tipo Split decorativo, considerando temperaturas de ambiente moderado entre 15-20 grados, su consumo de energía eléctrica esta comandado mediante tablero electrónico.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE FABRICACION:

Marca	LG
Modelo	VM122C9-NJR0 + VM122C9-USR0
Tipo	Split Decorativo – Piso/Techo
Capacidad	12,000 Btu/hr.
Tensión	220 V. Monofásico
Control	Remoto Inalámbrico Digital
Potencia Consumida Frio	3.5 kW.
Eficiencia SEER	18.0
Condensador	MOV-60CR
Evaporador	MUB-60.
Longitud de tubería	6 mts.



Equipamiento:

- Bomba de condensado VCMA-20ULS.
- Tubo de cobre flexible de 3/4" – 7/8".
- Tubo de cobre flexible de 3/8".
- Codo de cobre soldable 3/4" – 7/8".
- Codo de cobre soldable 3/8"
- Soldadura de plata.
- Filtro de secado de 3/4" EK-163.
- Manguera Armaflex de 1 1/8"x1 1/2"x1.80 largo
- Accesorios de PVC de 3/4"Ø (Codos, Tés, Pegamento)
- Manguera de PVC transparente.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 90517

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
 GERENTE GENERAL

Urb. Jardines de Villa B-14 – CERCADO DE ICA - CEL: 956-036992

diagui_sac@hotmail.com



SOIING

SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA

- Balón de Gas R410.

Perneras y Estructuras:

- Stoboll de 2"Ø.
- Tarugos para pernos de 2"Ø.
- Pernos de 3/8"x1 1/2" con T/C/A.
- Base de Fierro para la unidad evaporadora.
- Base estructural para unidad condensadora.



Punto de conexionado 220V:

- Suministro de cable THW N° 8.
- Cable tipo NLT 2x14
- Tubería de PVC-SAP de 3/4"Ø.
- Curvas de PVC-SAP de 3/4" Ø.
- Caja de PVC de 6 Polos
- ITM tipo riel de 2x32 Amp.
- ITM tipo riel de 2x16 Amp.
- Caja de pase de 4"x4".
- Terminales de comprensión.



ITEM N° 02:

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA INVERTER 24,000 BTU (FRIO), 220 VAC, 60 HZ. (03 UND-)

Se administrará equipos de aire acondicionado del tipo Split decorativo, considerando temperaturas de ambiente moderado entre 15-20 grados, su consumo de energía eléctrica esta comandado mediante tablero electrónico.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE FABRICACION:

Marca	:	LG
Modelo	:	VM242C9-NJR0 + VM249C9-USR0
Tipo	:	Split Decorativo – Piso/Techo
Capacidad	:	24,000 Btu/hr.
Tensión	:	220 V. Monofásico
Control	:	Remoto Inalámbrico Digital
Potencia Consumida Frio	:	8.0 kW.
Eficiencia SEER	:	18.0
Condensador	:	MOV-60CR
Evaporador	:	MUB-60.
Longitud de tubería	:	6 mts.

Equipamiento:

- Bomba de condensado VCMA-20ULS.
- Presostato fijo de alta
- Presostato fijo de baja
- Protector de inversión de fase
- Tubo de cobre flexible de 1/4".
- Tubo de cobre flexible de 5/8".
- Codo de cobre soldable 3/4" – 7/8".
- Codo de cobre soldable 3/8"
- Soldadura de plata.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge C. Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

Urb. Jardines de Villa B-14 – CERCADO DE ICA - CEL: 956-036992

diagui_sac@hotmail.com



SOIING

SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA

- Filtro de secado de 3/4" EK-163.
- Manguera Armaflex de 3/4"x1.80 largo
- Tuercas de bronce de 3/4"
- Tubería de PVC de 3/4"Ø, para drenaje.
- Accesorios de PVC de 3/4"Ø (Codos, Tés, Pegamento)
- Manguera corrugada de 1"Ø.
- Manguera de PVC transparente.
- Cable THW N° 14
- Balón de Gas Freón 22.



Perneras y Estructuras:

- Stoboll de 2"Ø.
- Tarugos para pernos de 2"Ø.
- Pernos de 3/8"x1 1/2" con T/C/A.
- Base de Fierro para la unidad evaporadora.
- Base estructural para unidad condensadora.



Punto de conexiónado 220V:

- Suministro de cable THW N° 8.
- Cable tipo NLT 2x14
- Tubería de PVC-SAP de 3/4"Ø.
- Curvas de PVC-SAP de 3/4" Ø.
- Caja de PVC de 6 Polos
- ITM tipo riel de 2x50 Amp.
- ITM tipo riel de 2x16 Amp.
- Caja de pase de 4"x4".
- Terminales de comprensión.

2.0.- PROPUESTA ECONOMICA

2.1.- PRECIOS

Los precios están dados en Soles, de acuerdo a lo siguiente:

Idem	Descripción	Unid.	Cantid.	P.Uni.	P.Total
Item 01	Aire Acondicionado modelo Split decorativo Piso/Techo, 12,000 Btu H. 220 V, 60 HZ, Trifásico. Incluye M.O. G.G. UTILID.	Glb	01	5,630.00	5,630.00
Item 02	Aire Acondicionado modelo Split decorativo Piso/Techo, 24,000 Btu H. 220 V, 60 HZ, Trifásico. Incluye M.O. G.G. UTILID.	Glb	03	6,750.00	20,250.00

Los Precios Incluyen el I.G.V.

NOTA:

- En caso de sobre pasar los 6 Mts. Por cada metro el costo de S/. 40.00 Incluye Materiales y mano de obra.

2.2.- FORMA DE PAGO

- 70% A la aceptación del presupuesto/orden de compra
- 30% Contra entrega.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LOIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Urb. Jardines de Villa B-14 – CERCADO DE ICA - CEL: 956-036992

diagui_sac@hotmail.com

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Perillo Pumapillo
GERENTE GENERAL

000530



SOIING

SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA

2.3.- TIEMPO DE INSTALACION

- 02 Equipos por día hábil.

2.4.- GARANTIA

- 01 año.

2.5.- LUGAR DE ENTREGA

- En sus Almacenes- Cercado de Ica

2.6.- VALIDEZ DE LA OFERTA

- 15 días calendarios

Sin otro particular y seguros de contar con vuestra aceptación, nos despedimos de Ustedes

Atentamente,



Ing. Efrén Díaz A.

SOIING (Soluciones Integrales En Ingeniería)

CUENTAS BANCARIAS:

- Banco Scotiabank S/. 672-0073730
CCI. 009-672-20672007373-79
- Banco De Credito Del Peru S/. 380-95528948-0-47
CCI. 002-38019552894804741
- Banco Continental S/. 0011-0301-0201536304
CCI. 011-301-000201536304-93
- Banco Interbank S/. 4113207728022
CCI. 003-411-013207728022-61
- Banco de la Nacion Detraccion S/. 00601-141671



 **LG**
Life's Good
Deluxe
INVERTER V

JGP

CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

JGP

CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

Urb. Jardines de Villa B-14 – CERCADO DE ICA - CEL: 956-036992

diagui_sac@hotmail.com



EXPEDIENTE TECNICO:

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA CON CODIGO DE INVERSION N° 2312861"



000529



COTIZACIONES - OTROS

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge G. Puma
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA



Gobierno Regional

Resolución Gerencial Regional N° 058-2022-GORE-ICA/GRINF

Ica, 28 de octubre del 2022

VISTO, el Informe N° 576-2022- GORE.ICA-SEPR, de fecha 20 de octubre del 2022; el Informe N° 072-2021-GORE.ICA-GRINF/LOUE, de fecha 19 de octubre 2021; Memorando N° 1339-2022-GORE.ICA-GRINF, de fecha 19 de octubre del 2022; "Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2022-2023"; Resolución Gerencial Regional N° 001-2022-GORE-ICA/GRINF, de fecha 11 de enero del 2022, referentes a la propuesta de escala del Costo Hora Hombre del personal obrero en construcción civil, a utilizarse en la elaboración de los análisis de costos que servirán de base para la formulación de los expedientes técnicos de las obras comprendidas en el programa de Inversión Pública 2022-2023, que ejecutará el Gobierno Regional de Ica, por la modalidad de ejecución presupuestaria directa e indirecta, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Ica, en concordancia con la Ley N° 31365 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022", y demás normas conexas, ha considerado la ejecución de proyectos y/u obras en el marco de la Programación Multianual de Inversiones 2022 - 2024.

Que, a través de la Resolución Gerencial Regional N° 001-2022-GORE-ICA/GRINF, de fecha 11 de enero del 2022, se aprobó la escala de costo hora-hombre que es de utilidad en la elaboración de los análisis de costos que sirvieron de base para la formulación de los expedientes técnicos de las obras consideradas en el Programa de Inversión Pública 2022 del Gobierno Regional de Ica, que se vienen ejecutando por la modalidad de ejecución presupuestaria directa e indirecta.

Que, mediante Convención Colectiva de Trabajo - Acta Final de Negociación colectiva en construcción civil 2022-2023 suscrita entre Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), publicada en el diario oficial "El Peruano" el 15 de octubre del 2022, se otorgó un incremento diario sobre la remuneración básica de los trabajadores de Construcción Civil, por lo que es necesario modificar el costo hora-hombre aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 001-2022-GORE-ICA/GRINF, de fecha 11 de enero del 2022, para su aplicación en la obras consideradas en el programa de inversión pública 2022-2023, que ejecute el Gobierno Regional de Ica, por la modalidad de ejecución presupuestaria directa e indirecta.

Que, a través del Memorando N° 1339-2022-GORE.ICA-GRINF, de fecha 19 de octubre del 2022, de la Gerencia Regional de Infraestructura, se indica a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos que habiéndose emitido y publicado el dispositivo denominado: "Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2022-2023", corresponde realizar la actualización de la escala de costo Hora-Hombre que se emplea para la formulación de estudios de Pre Inversión 2022-2023.

Que, mediante Informe N° 072-2022-GORE.ICA-GRINF/LOUE, de fecha 19 de octubre del 2022, el Arq. Luis Otoniel Uribe Espinoza, informa que habiéndose dado y publicado la "Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2022-2023", debe realizarse la actualización de la Escala del costo Horas-Hombre 2022-2023, acorde a dicho dispositivo, por lo que a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, debe procederse a la emisión de la respectiva resolución gerencial con la nueva escala la misma que tendrá vigencia para el ejercicio 2022-2024, para los efectos de la formulación de los estudios de Pre Inversión e Inversión que se desarrollen en el Gobierno Regional de Ica, en el marco de la Programación Multianual de Inversiones por la modalidad de ejecución presupuestaria directa e indirecta.

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Parra Puma Pillio
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



000527



Que, mediante el Informe N° 576-2022-GORE-ICA-SEPR, la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos eleva a esta Gerencia la propuesta de la nueva escala salarial Hora-Hombre 2022-2023 del régimen de Construcción Civil, la misma que se empleará para la formulación de estudios de Pre Inversión e Inversión que se ejecuten en el marco de la Programación Multianual de Inversiones 2022-2024 y solicita su aprobación vía acto resolutivo.

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios y, en mérito a las facultades que le asiste al Gobierno Regional de Ica al amparo de la Ley N° 27783 "Ley de Bases de Descentralización", Ley 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y su Modificatoria y a las atribuciones conferidas a esta Gerencia Regional;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - **APROBAR** la nueva escala de costo hora-hombre que se utilizará en la elaboración de los análisis de costos unitarios, que servirán para la formulación de los Estudios de pre inversión e inversión que se desarrollan en el marco de la Programación Multianual de Inversiones 2022-2024, que se ejecuten en el Gobierno Regional de Ica por la modalidad de ejecución presupuestaria directa e indirecta, para el año fiscal **2022-2023**.

CONCEPTO	CATEGORIAS		
	OPERARIO	OFICIAL	PEON
Remuneración Básica (RB)	80.50	63.15	56.80
Bonificación Unificada de Construcción (BUC)	25.76	18.95	17.04
Bonificación por Movilidad (BM)	8.00	8.00	8.00
Overol	0.60	0.60	0.60
Leyes y Beneficios Sociales sobre la RB (112,97 %)	90.94	71.34	64.17
Leyes y Beneficios Sociales sobre la BUC (12 %)	3.09	2.27	2.04
Costo Total por Día Hombre de 8 horas (s/. X D-H)	208.89	164.31	148.65
Costo de Hora Hombre (S/. X H-H)	26.11	20.54	18.58

Nota:

Total Diario de Capataz (+10% de Operario S/.) =

229.78

Costo Hora-Hombre de Capataz (S/.) =

28.72



ARTICULO SEGUNDO. - Trascríbase la presente Resolución a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, a las Sedes Regionales, a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, a la Sub Gerencia de Obras, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, entre otros.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ING. DANTE VLADIMIR CAMPOS VALLS
GERENTE REGIONAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Piralla Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



000526

Ica, 24 de Febrero de 2023

COTIZACIÓN N° 77-2022

SEÑORES:**JGP "CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C"****RUC: 20534861185**Presente. -

ASUNTO. - Cotización de alquiler de Maquinaria.

De Nuestra Mayor Consideración:

Me es grato saludarlo y a la vez para presentar la Cotización por alquiler de maquinaria en Nazca:

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO
Camión Volquete 15 M3	hm	135.00 +IGV
Estación Total (Inc. Prismas)	hm	50.00 +IGV
Equipo de Pintura	hm	40.00 +IGV
Camión Cisterna 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000	hm	150.00 +IGV
Rodillo Liso Vibratorio Autop. 9-12TN	hm	200.00 +IGV
Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 Hp	hm	35.00 +IGV
Retroexcavador S/Llantas 1Y3, 70-80 HP	hm	150.00 +IGV
Cargador Sobre Llantas 100-125 HP 2.0 - 2.5 yd3	hm	130.00 +IGV
Motoniveladora de 120 HP	hm	220.00 +IGV
Mezcladora De Concreto De 9 P3 (8HP)	hm	45.00 +IGV

Las condiciones del servicio son las siguientes:

- La validez de la oferta dura 15 DC debido a las variaciones del Pen 60/70, MC-30 y combustibles.

Datos de la empresa:**Razón Social : Gálvez Trans E.I.R.L****RUC : 20494207495****Dirección : Calle Alfonso Ugarte Nro.344 Ica-Ica-Parcona 986****Teléfonos : 998745131****Correo : operaciones@galveztrans.com**

ATENTAMENTE,

GALVEZ TRANS E.I.R.L.

Carlota Judy Ramirez P. de Galvez
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C

Ing. Jorge Godofredo Parake Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C

ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIF. N° 90517

Elaborado: Stephanie Canales
Revisado por: Gestor SIG Aprobado
por: Gerente General

Cotización



000525

Ica, 24 de Febrero de 2023

COTIZACIÓN N° 98-2022

**SEÑORES:****PROSIVIAL SAC****20602309127**

Mza. a Lote. 10 A.V. Alfredo Elías Vargas (Loza Deportiva De Pasaje Vista Alegre)

Presente. -

ASUNTO. - Cotización de Alquiler Maquinaria.

De Nuestra Mayor Consideración:

Me es grato saludarlo y a la vez para presentar la Cotización por alquiler para la ejecución del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la Facultad de Ingeniería civil de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en la Ciudad Universitaria, distrito de Ica, provincia Ica, región Ica"- CÓDIGO SNIP 347758



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Precio Unitario
01	CAMION VOLQUETE 8 M3	HM	S/ 120.00 + IGV
02	ESTACION TOTAL (INC. PRISMAS)	HM	S/ 50.00 + IGV
03	EQUIPO DE PINTURA	HM	S/ 40.00 + IGV
04	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 2,000	HM	S/ 135.00 + IGV
05	RODILLO LISO VIBRADOR AUTOP. 9-12 TN.	HM	S/ 200.00 + IGV
06	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP	HM	S/ 35.00 + IGV
07	RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 1/2 YD3, 62 HP	HM	S/ 130.00 + IGV
08	CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-125 HP 2.0-2.5 YD3	HM	S/ 130.00 + IGV
09	MOTONIVELADORA 125 HP	HM	S/ 220.00 + IGV
10	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 (18HP)	HM	S/ 45.00 + IGV

Las condiciones del servicio son las siguientes:

- El precio incluye maquinaria, combustible y operador.
- No incluye la movilización y desmovilización de la maquinaria.

Esperando la aceptación del presente, hago propicia la oportunidad para expresar las muestras de aprecio y estima personal.

Datos de la empresa:Razón Social : **Gálvez Trans**E.I.R.L RUC : **20494207495**Dirección : **Calle Alfonso Ugarte Nro.344 Ica-Ica-Parcona 986**Teléfonos : **056-509565**Correo : **operaciones@galveztrans.com**

ATENTAMENTE,


JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.L.
Ing. Jorge Godofredo Paraita Pumapillo
GERENTE GENERAL

GALVEZ TRANS E.I.R.L.
Carla Judy Ramirez P. de Galvez
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Elaborado: Gestor SIG
Revisado por: Gestor SIG
Aprobado por: Gerente General



JULIO CANALES OCHOA
CONTRATISTA GENERAL
RUC:10215618671

000524

COTIZACIÓN

SEÑORES : JGP CONSTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
DE : JULIO CANALES OCHOA

GERENTE GENERAL DE JULIO CANALES OCHOA CONTRATISTA GENERAL

ASUNTO : COTIZACION



La presente es para hacerle llegar nuestra proforma de alquiler de equipos. Los equipos cuentan con implementos y seguros necesarios para el tipo de trabajo que ustedes requieren teniendo en cuenta esto que se les hace llegar el presente proformas.

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO
CEPILLADORA ELECTRICA	hm	8.70
SIERRA CIRCULAR	hm	7.40
CORTADORA DE ACERO	hm	15.20
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50"	hm	8.00
TALADRO CON BROCA	hm	7.50
ANDAMIO METALICO	m2	2.50
PULIDORA DE TERRAZO	hm	12.20
COMPRESORA DE AIRE	hm	28.50
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	10.00
CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO	hm	10.50
DOBLADORA	hm	8.00
ANDAMIO DE MADERA	p2	5.00
PISTOLA DE FIJACION	hm	7.00
PISTOLA PARA DRYWAL	hm	7.00
ATORNILLADOR PARA DRYWAL	hm	2.70
ZARANDA METALICA	hm	15.00
EQUIPO DE SOLDADURA	hm	9.50
BALDE DE PRUEBA+TAPON+ACCESORIOS	hm	18.00



- Los costos de los equipos no están considerados el IGV

Atentamente:

Ica, 24 de Febrero del 2023

JGP CONSTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Parilla Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONSTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

Julio Canales Ochoa
CONTRATISTA GENERAL
RUC 10215618671
Cel 956804948

000523

SEÑORES:

JGP CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C

RUC: 20534861185

DIRECCIÓN: Urb. Las Palmeras I etapa (Pasando la oficina central de las palmeras).

ATENCIÓN: GERENTE GENERAL DE JGP



Por medio de la presente nos es grato hacerle llegar nuestro cordial saludo y en atención a su solicitud de cotización les ofrecemos nuestra mejor oferta según detalle:

- Presupuesto del Manejo del Paquete office 2021/2022, internet y Bases de datos (45 personas)

Manejo del Paquete office 2021/2022, internet y Bases de datos (45 personas)



Ítem	Descripción	Cuadrilla	Metrado	Und	Parcial S/.	Sub Total
01	Expositores	2	5	Per.	3,000.00	S/ 15,000.00
02	Materiales (Folder + Hojas + Lapicero)		45	un	25.00	S/ 1,125.00
TOTAL						S/ 16,125.00

- Presupuesto del Diseño de Procedimientos Administrativos Articulado y Sencillos que promuevan el trabajo en equipo.

Diseño de procedimientos administrativos articulados y sencillos que promuevan el trabajo en equipo

Ítem	Descripción	Cuadrilla	Metrado	Und	Parcial S/.	Sub Total
01	Expositores	4	5	Per.	5,735.50	S/ 28,677.50
02	Materiales (Folder + Hojas + Lapicero)		45	un	25.00	S/ 1,125.00
TOTAL						S/ 29,802.50

JGP CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Pizalla Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.
ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
C.P. N° 90517

- Presupuesto de las Estrategias Metodológicas para el Proceso de Enseñanza y

Estrategias Metodológicas para el Proceso de Enseñanza y

000522

Aprendizaje

Ítem	Descripción	Cuadrilla	Metrado	Und	Parcial S/.	Sub Total
01	Expositores	4	5	Per.	5,735.50	S/ 28,677.50
02	Materiales (Folder + Hojas + Lapicero)		45	un	25.00	S/ 1,125.00
TOTAL						S/ 29,802.50

- Presupuesto de la Evaluación de los Aprendizajes de los Estudiantes

Evaluación de los Aprendizajes de los Estudiantes



Ítem	Descripción	Cuadrilla	Metrado	Und	Parcial S/.	Sub Total
01	Expositores	4	5	Per.	5,735.50	S/ 28,677.50
02	Materiales (Folder + Hojas + Lapicero)		45	un	25.00	S/ 1,125.00
TOTAL						S/ 29,802.50

- Presupuesto Charlas de aplicación de software en Psicología (20 HORAS LECTIVAS)

Charlas de aplicación de software en Psicología.



Ítem	Descripción	Cuadrilla	Metrado	Und	Parcial S/.	Sub Total
01	Expositores	3	5	Per.	5,500.00	S/ 27,500.00
?	Materiales (Folder + Hojas + Lapicero)		45	un	25.00	S/ 1,125.00
TOTAL						S/ 28,625.00

- Presupuesto de la mejora de la calidad de atención, acervo documentario (7 personas)

Mejora de la calidad de atención, acervo documentario

Ítem	Descripción	Cuadrilla	Metrado	Und	Parcial S/.	Sub Total
01	Expositores	1	5	Per.	2,000.00	S/ 10,000.00
02	Materiales (Folder + Hojas + Lapicero)		45	un	25.00	S/ 1,125.00
TOTAL						S/ 11,125.00



EXPEDIENTE TECNICO:

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA CON CODIGO DE INVERSION N° 2312861"



COORDINACIONES CON TERCEROS

JGP CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Ica, 23 de setiembre de 2019

INFORME N° 0132-ATA-DME/UNICA-2019

AL : ING° REYMUNDO CALDERON PINO
DIRECTOR DE GENERAL
DEL: ING° RUFINO JAVIER CONTRERAS FLORES
ING° IVAN ASPILCUETA PUCURIMAY
Asistentes Técnicos Administrativo



Asunto: Otorgamiento de punto de alimentación de agua y desagüe del proyecto: "Mejoramiento ampliación del servicio educativo y administrativo de Psicología en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica en el Distrito, Provincia y Región Ica" con código de Inversión N° 2312861.

Referencia: Oficio N° 1015-2019-OGI-UNICA

Presente.-

Tengo a bien dirigirnos a Usted para saludarlo y a la vez hacerle llegar el otorgamiento los puntos de alimentación:

1. Suministro del Punto de Conexión de agua, se conectará a la tubería de 4" de PVC ubicado en la Facultad de Ingeniería Civil como se muestra en el Plano N° AG-01.
2. Suministro de punto de conexión de desagüe, se conectará a cualquiera de los dos buzones BZ-48 y/o BZ-58 que se indican en el Plano N° DG-01.
- 3.

Sin otro particular, nos despedimos de usted.

Atentamente,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.L.
[Handwritten signature]
Ing. Jorge Godofredo Varalta Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
[Handwritten signature]
ING. CESAR LUIS LÓPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Ica, 02 de setiembre de 2019


INFORME N° 0121-ATA-DME/UNICA-2019

AL : ING° REYMUNDO CALDERON PINO
DIRECTOR DE GENERAL

DEL: ING° RUFINO JAVIER CONTRERAS FLORES

ING° IVAN ASPILCUETA PUCURIMAY

Asistentes Técnicos Administrativo



Asunto: Otorgamiento de punto de alimentación eléctrica del proyecto: "Mejoramiento ampliación del servicio educativo y administrativos de la Facultad de Psicología en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica en el Distrito, Provincia y Región Ica" con código de Inversión N° 2312861.
Referencia: Carta N° 002-2019-CONSORCIO ICA/RC

Presente.-

Tengo a bien dirigirnos a Usted para saludarlo y a la vez hacerle llegar el otorgamiento del punto de alimentación eléctrica **desde la Subestación N° 1505, trifásico 220 voltios**, ubicado entre la Facultad de Ingeniería Sistemas, Comedor Universitario y Biblioteca Central para el proyecto: "Mejoramiento ampliación del servicio educativo y administrativos de la Facultad de Psicología en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica en el Distrito, Provincia y Región Ica", con código de Inversión N° 2312861. .

En la elaboración del expediente se debe considerar lo siguiente:

- Tablero General con Interruptor Termomagnético regulable en la Subestación N° 1505
- Cableado, instalación de conductor de red trifásico 220v y otros necesarios, desde la Subestación N° 1505 hacia el proyecto antes mencionado.

Sin otro particular, nos despedimos de usted.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
Dirección General de Mantenimiento
OFICINA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
UNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Ing. IVAN ASPILCUETA PUCURIMAY
Responsable de Área Electromecánica

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
Dirección General de Mantenimiento
OFICINA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
UNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Ing. R. JAVIER CONTRERAS FLORES
Responsable de Área Mantenimiento de Edificaciones

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. Jorge Godofredo Heredia Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Ing. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



PUNTO DE
ALIMENTACION

S.E N° 1505
EXISTENTE

CABLE N2XSY 3x1x50 mm2 M.T. 10 KV EXISTENTE

COMEDOR
UNIVERSITARIO

BIBLIOTECA
CENTRAL

FACULTAD
INGENIERIA
DE SISTEMAS

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.

Ing. Jorge Godofredo Perillo Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.



Ing. CESAR LUIS LOPEZ-TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517

000517



IRICIA
9,300.68 M2

FACULTAD INGENIERIA
DE SISTEMAS
AREA = 8426.13 M2

BIENESTAR
UNIVERSITARIO
A = 2,685.24 M2

PLAZA DE LA CIENCIA Y EL ARTE

PROYECCION AUDITORIO

FACULTAD FARMACIA Y BIOQUIMICA
AREA = 12,517.24 M2

FACULTAD DE ARQUITECTURA
AREA = 8769.63 M2

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
AREA = 18,157.96 M2


PUNTO DE CONEXION
DE RED DE AGUA

CIENCIAS BIOLOGICAS
AREA = 10,625.75 m2

Se encuentra tubería
PVC Ø4" 130.77m

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Jorge Godofredo Parilla Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.
Cesar Luis Lopez Trillo
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517



000516

PSICOLOGIA
AREA = 8,928.17 M2

OBSTETRICIA
AREA = 9,300.55 M2

BIENESTAR
UNIVERSITARIO
A = 2,685.24 M2

FACULTAD INGENIERIA
DE SISTEMAS
AREA = 8,428.13 M2

PLAZA DE LA CIENCIA
DE LA TIERRA

FACULTAD FARMACIA Y BIOQUIMICA
AREA = 12,517.24 M2

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
AREA = 18,157.96 M2

CENTRO DE INVESTIGACION
CAPACITACION Y DESARROLLO
DOCENTE E INVESTIGACIONAL
AREA = 4,481.17 M2

PUNTOS DE CONEXION I



JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C

Ing. Jorge Godínez Parilla Pumapillo
GERENTE GENERAL

JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C

ING. CESAR LUIS LOPEZ TRILLO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 90517