



EVALUACIÓN TÉCNICA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-43-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

P O S T O R	POSTOR	EVALUACION TECNICA						
	NOMBRE	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	METODOLOGIA DE LA PROPUESTA	CAPACITACIÓN	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	Integridad de la Contratacion Publica ISO 3700 NTP-ISO 37001	TOTAL	SITUACION
	PUNTAJE MAXIMO	75.0	4.0	7.0	12.0	2.0	100.0	
1	CESEL S.A.	Acredita el monto de S/ 8,827,693.66 (Monto mayor o igual a 4,500,000.00)	Cumple. Pag. 644 al 670	GERENTE DE PROYECTOS 179 horas de capacitación <> 4 Puntos	GERENTE DE PROYECTOS Mas de 12 años <> 4 puntos	Cumple. Pag. 857 Vigente hasta 21/09/2025		CALIFICA
					ESPECIALISTA AMBIENTAL Entre 8 y 10 años <> 1 punto			
					ESP. EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Entre 8 y 10 años <> 1 punto			
					ESP. HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA Mas de 10 años <> 2 puntos			
					ESPECIALISTA EN GEOQUÍMICA Mas de 10 años <> 2 puntos			
		75.00	4.00	7.00	10.00	2.00	98.00	CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA

Wilson Callo Flores
Presidente del Comité

Edwin Esteba Avalos
Miembro del Comité

Tania Sulca Huiper
Miembro del Comité



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-43-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

MONTO EXPERIENCIA 4,500,000.00

MONTO EXPERIENCIA MYPE

Postor: CESEL S.A.

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Real Contrato	Tipo Cambio	Valor Final Contratado (S/.)	Sustento/ Acreditación	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A.	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CIERRE DE MINAS DE LA UNIDAD MINERA SINAYCOCHA	N° 4513872756	14/01/2021	\$173,228.72	S/.3.615	S/.626,221.82	PRESENTA PAG. 121 AL 147	No presenta.	F001-005196 F001-005198 F001-005457 F001-005458 F001-005459	Cumple
2	NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A.	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CIERRE DE MINAS DE LA UNIDAD MINERA SANTA ROSA	N° 4513640857	9/10/2020	\$127,213.44	S/.3.580	S/.0.00	PRESENTA PAG. 148 AL 169	No presenta.	F001-004702 F001-004703 F001-004719 F001-004720 F001-005245	No cumple No acredita la experiencia de acuerdo a lo indicado en las Bases (con documento emitido por Entidad del sistema financiero).
3	COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A.	ELABORACIÓN INGENIERIA DE DETALLE PARA CIERRE DE LOS DEPOSITOS DE DESMONTE RAURA Y ESTUDIO DE UBICACIÓN DE CANTERAS DE TOPSOIL Y GRANULAR PARA LOS CIERRES DE DESMONTERAS EN LA UNIDAD MINERA RAURA	N° 5800008259	3/05/2018	\$102,139.62	S/.3.276	S/.334,609.40	PRESENTA PAG. 171 AL 203	No presenta.	F001-002487 F001-002584 F001-002816	Cumple
4	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PLAN DE CIERRE Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REMEDIACIÓN DE LAS ÁREAS IMPACTADAS POR LOS PASIVOS MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS AZULMINA 1 Y 2, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN, REGION PASCO	Contrato GL-C-040-2017	8/05/2017	S/.2,540,778.88	S/.1.000	S/.2,540,778.88	PRESENTA PAG. 206 AL 270	No presenta.	F001-001513 F001-002205 F001-002492 F001-002678 F001-003001 F001-003726 F001-005019 F001-005115	Cumple
5	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PLAN DE CIERRE Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LA EX UNIDAD MINERA ALADINO VI, DISTRITO DE MAÑAZO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO	Contrato GL-C-063-2017	14/07/2017	S/.2,590,522.32	S/.1.000	S/.2,449,708.97	PRESENTA PAG. 272 AL 333	No presenta.	F001-00001642 F001-00002167 F001-00002499 F001-00002687 F001-00003000 F001-00003492 F001-00003907 F001-00003971	Cumple parcialmente. No acredita abono de Factura F001-00003971 por S/140,813.33.
6	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, PLAN DE CIERRE Y ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LAS EX UNIDADES MINERAS LICHICOCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCOA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN	Contrato GL-C-051-2017	30/06/2015	S/.1,754,960.11	S/.1.000	S/.1,104,580.25	PRESENTA PAG. 335 AL 422	No presenta.	Factura N°001-13795 Factura N°001-13990 F001-00000130 F001-00000333 F001-00000565 F001-00000572 F001-00000798 F001-00001031 F001-00001034 F001-00001339 F001-00001412 F001-00001910	Cumple parcialmente. No se consideran las facturaciones detalladas a continuación: - Factura N° 001-13795, solo acredita pago de la detracción. - F001-00001031, solo acredita abono (monto excede factura) - F001-00001034, acredita con Constancia de detracción y abono BCP; sin embargo importes no concuerdan. Difieren en S/ 0.36. -F001-00001910, acredita con Constancias de detracción y abono BCP; sin embargo la información NO ES CLARA. Al respecto, debe precisarse que, no corresponde al comité hacer interpretaciones de la información presentada.
		CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, PLAN DE CIERRE Y ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LAS EX UNIDADES MINERAS HUANCHURINA, DISTRITO DE CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA			S/.1,464,950.70	S/.1.000					



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-43-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

MONTO EXPERIENCIA 4,500,000.00

MONTO EXPERIENCIA MYPE

7	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, PLAN DE CIERRE Y ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LAS EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLQUI, DISTRITO DE HUANZA, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGION LIMA	Contrato GL-C-003-2015	9/01/2015	S/.1,610,080.20	S/.1.000	933,846.50	PRESENTA PAG. 424 AL 498	No presenta.	F001-00013164 F001-00013333 F001-00013864 F001-00000663 F001-00001053 F001-00001054 F001-00001392 F001-00001699 F001-00001962 F001-00001963 F001-00001964	Cumple parcialmente. No se consideran las facturaciones detalladas a continuación: 1. F001-00013333, el monto de la factura y el abono BCP, son ilegibles. Solo se verifica el abono de detracción (no se visualiza fecha). 2. Factura emitidas a Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía - SNMPE; deberían considerarse como contrataciones independientes. No obstante se verifico que: - F001-00001053 y F001-00001054, importe de abonos no concuerdan. Difieren en S/ 0.88 aprox. (información ilegible). - F001-00001392, importe de abonos no concuerdan. Difieren en S/ 0.44 aprox. (información ilegible). - F001-00001699, importe de abonos no concuerdan. Difieren en S/ 0.28 aprox. (información ilegible). - F001-00001962, F001-00001963 y F001-00001964, solo acreditan pago de detracción. Importe de abono de F001-00001964, no corresponde al saldo.
8	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE CIERRE Y EXPEDIENTETÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LAS EX UNIDADES MINERAS LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA	Contrato GL-C-063-2015	28/08/2015	S/.1,109,864.70	S/.1.000	837,947.84	PRESENTA PAG. 501 AL 559	No presenta.	F001-000013942 F001-000014122 F001-000000319 F001-000000566 F001-000001047 F001-000001301 F001-000001996 F001-000001997	Cumple parcialmente. No se consideran las facturaciones detalladas a continuación: - F001-000014122 y F001-000001047, acredita pago de la detracción y abono; sin embargo la información es ILEGIBLE. - F001-00001996, solo acredita detracción. No acredita abono de saldo. - F001-00001997, acredita un abono que no corresponde, tampoco acredita detracción.
9	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE PARA EJECUTAR LAS OBRAS DEL PLAN DE CIERRE INTEGRAL DE LOS PASIVOS "DEPOSITO DE SEDIMENTOS EN EL RIO SAN JUAN Y DELTA UPAMAYO" - PASCO	Contrato GL-C-060-2013	18/12/2013	S/.331,470.00	S/.1.000	0.00	PRESENTA PAG. 562 AL 641	No presenta.	N/A	No cumple La información no ha sido revisada, debido a que se encuentra ilegible; asimismo se verifican facturas emitidas a otras empresas. De la información consignada en el contrato se verifica que no se hace referencia a proyectos o servicios mineros.
TOTAL FACTURACIÓN							8,827,693.66	CALIFICA			

Requisitos:
El postor debe acreditar un **MONTO FACTURADO ACUMULADO TOTAL** equivalente a **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 (S/ 4,500,000.00)**, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considera como servicios similares o iguales al objeto de contratación, la ejecución de PLANES DE CIERRE DE MINAS, PLANES DE CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS Y/O ESTUDIOS A NIVEL DE PREINVERSIÓN Y/O FACTIBILIDAD Y/O INGENIERÍA DE DETALLE Y/O ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TÉCNICO; de los siguientes proyectos y/o servicios:

- Planes de cierre de Minas y/o;
- Planes de cierre de pasivos mineros;
- Depósitos de Desmonte
- PADs de Lixiviación;
- Depósitos de Relaves;

Wilson Callo Flores
Presidente del Comité

Edwin Esteba Avalos
Miembro del Comité

Tania Sulca Huiper
Miembro del Comité



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-43-2023-AMSAC-1

1 | 23

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

POSTOR:

CESEL S.A.

1

PERSONAL PROPUESTO:		MARCO ANTONIO HUAROCC CUICAPUZA					
PROFESIÓN:		INGENIERO CIVIL		FECHA COLEGIADO:			
CARGO:		GERENTE DE PROYECTO		FECHA TITULADO:		5/02/2007	
FORMACIÓN ACADÉMICA:							
Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el Título Profesional en Ing. Civil, o Ing. Geólogo, o Ing. de Minas o Ing. Metalurgista o Ing. Ambiental o Ing. Químico.							
Acreditación:							
El TÍTULO PROFESIONAL requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/							
En TÍTULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	Jefe Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Ingeniería básica transportes de concentrado Proyecto Minero Racaycochan - Minera Peñoles)	1/01/2015	30/06/2015	PAG. 678	180		CESEL S.A.
2	Jefe Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Estudio plan de cierre y estudio definitivo remediación pasivos ambientales Acobamba y Colqui)	1/07/2015	31/08/2017	PAG. 678	792		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 1 (Del 01.03.2015 al 30.06.2015)
3	Jefe Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Ingeniería de detalle de Watering y plantas de tratamiento - Minera Antapacay)	1/06/2018	30/06/2019	PAG. 678	394		CESEL S.A.
4	Jefe Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Estudio de prefactibilidad de la presa de Relaves RIO BLANCO COPPER)	1/07/2019	28/02/2021	PAG. 677	608		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 3 (Del 01.02.2019 al 30.06.2019)
5	Jefe Disciplina Civil, movimiento tierras (Ingeniería para nuevos tanques de acido sulfúrico Mina Justa)	1/04/2021	30/06/2021	PAG. 677	90		CESEL S.A.
6	Jefe Disciplina Civil, coordinador Técnico (Traslado de agua tratada Mina Justa)	1/11/2021	31/12/2021	PAG. 677	60		CESEL S.A.
7	Jefe Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Ingeniería control de sedimentos Mina Justa)	1/01/2022	31/01/2022	PAG. 677	30		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 6 (Del 01.11.2021 al 31.12.2021)
8	Jefe Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Desarrollo de ingenierías Punch List UM Toromocho)	1/06/2022	30/06/2022	PAG. 677	29		CESEL S.A.
9	Jefe Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Estudio de factibilidad reubicación pique UM Toromocho)	1/11/2022	28/02/2023	PAG. 676	119		CESEL S.A.
10	Jefe Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Elab. de Ing. de detalle de adecuaciones y Sistema contra incendio del Polvorín de Explosivos Ingeniería - UM Toromocho)	1/08/2022	31/10/2022	PAG. 676	91		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 9 (Del 01.11.2022 al 30.01.2023)
11	Jefe de Disciplina Civil, coordinador técnico (Ampliación de Infraestructura en la Planta Desalinizadora, Ingeniería Básica - Marcobre -Minera Justa)	1/12/2021	31/01/2022	PAG. 677	0		CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 6 y 7.
12	Jefe de Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Ingeniería de detalle de las instalaciones existentes de líneas de relleno hidráulico - Compañía Minera Raura S.A.)	1/03/2020	31/12/2020	PAG. 677	305		CESEL S.A.
13	Jefe de Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Ing. de factibilidad Sit. Tratamiento de aguas residuales - Ariana Operaciones Mineras)	1/08/2015	30/11/2015	PAG. 678	0		CESEL S.A. Se verifica traslape total con e Item 2.

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.****POSTOR:****CESEL S.A.**

14	Jefe de Proyecto, revisor del expediente (Servicio de revisión del expediente técnico para el mejoramiento integral del sistema de riego - Sociedad Minera Cerro Verde)	1/10/2017	31/10/2017	PAG. 678	30
15	Jefe de Disciplina Civil, especialista en diseño hidráulico (Ingeniería Básica Diseño del Sistema Hidráulico para Riego en Zonas con Potencial de Reforestación. Provincia de Espinar-Cusco - Minera Antapaccay)	1/09/2017	30/09/2017	PAG. 677	29
16	Especialista en diseño hidráulico (Ingeniería básica y detalle Instalación de nuevo emisor SHOU GANG HIERRO)	1/11/2017	31/05/2018	PAG. 678	211
17	Ingeniero Civil , especialista en obras hidráulicas e hidrología (Estudio ing. detalle Obras de cierre Mina Santa Barbara)	1/04/2007	30/04/2007	PAG. 683	29
18	Especialista en obras hidráulicas e hidrológica (Plan de cierre Pasivos Ambientales El Dorado)	1/06/2007	31/08/2007	PAG. 684	91
19	Ingeniero Civil , especialista en obras hidráulicas e hidrología (Estudio ingeniería Básica y detalle para la construcción de desmonte y análisis de alternativas UM Cascajal)	1/09/2007	31/01/2008	PAG. 683	152
20	Ingeniero Civil , especialista en obras hidráulicas e hidrología (Estudio ingeniería Básica Planta tratamiento UM Yauliyacu)	1/02/2008	31/10/2008	PAG. 682	273
21	Especialista en obras hidráulicas e hidrológica (Elaboración del Plan de cierre de minas a nivel de factibilidad Sinaycocha)	1/02/2009	30/09/2009	PAG. 684	241
22	Ingeniero Civil , especialista en obras hidráulicas e hidrología (Ingeniería de detalle para cierre el tajo y botadero desmonte)	1/10/2009	31/12/2010	PAG. 682	456
23	Especialista en hidrológica e hidráulica (Ingeniería de detalle, Modificación Plan de cierre UM Santa Barbara)	1/01/2011	31/03/2011	PAG. 682	89
24	Ingeniero Civil, especialista en obras hidráulicas (Ingeniería de detalle cierre de depósito de desmonte)	1/04/2011	31/08/2011	PAG. 681	152
25	Especialista en obras hidráulicas e hidrología (Consultoría para el Plan de cierre Mina Pirquitas)	1/09/2011	31/03/2012	PAG. 683	212
26	Especialista en obras hidráulica e hidrológica (Plan de cierre Minas Cantera Antigua y Nueva)	1/04/2012	31/08/2012	PAG. 683	152

5421

CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con e Item 16. (Del 01.11.2017 al 30.11.2017)
CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 2 (Del 01.08.2017 al 31.08.2017) e Item 14 (Del 01.10.2017 al 31.10.2017)
CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño y gestión relacionado a estudios en unidades minera)
CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño y gestión relacionado a estudios en unidades minera)
CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño y gestión relacionado a estudios en unidades minera)
CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño relacionado a estudios en unidades minera)
CESEL S.A.(i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño relacionado a estudios en unidades minera) Se verifica traslape parcial con el Item 19 (Del 01.11.2007 al 31.01.2008)
CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño relacionado a estudios en unidades minera)
CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño relacionado a estudios en unidades minera) Se verifica traslape parcial con el Item 21 (Del 01.09.2009 al 30.09.2009)
CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño y gestión relacionado a estudios en unidades minera) Se verifica traslape parcial con el Item 22 (Del 01.05.2010 al 31.12.2010)
CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño relacionado a estudios en unidades minera) Se verifica traslape parcial con el Item 23 (Del 01.02.2011 al 31.03.2011)
CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño relacionado a estudios en unidades minera) Se verifica traslape parcial con el Item 24 (Del 01.05.2011 al 31.08.2011)
CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño y gestión relacionado a estudios en unidades minera)

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.**

POSTOR:						CESEL S.A.					
27	Especialista en obras hidráulica e hidrológica (Plan de cierre Mina UM Aurífera Calpa)	1/09/XXXX	31/01/2013	PAG. 683	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR. (No precisa año de inicio de experiencia)					
28	Jefe Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Ingeniería básica planta de tratamiento Volcán compañía minera)	1/10/2013	31/07/2014	PAG. 678	303	CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño relacionado a estudios en unidades minera)					
29	Especialista en hidrológica e hidráulica (Ingeniería de detalle construcción depósito de lodos Minera Chinalco. Diseño de niveles de depósito de lodos. Diseños de obras proyectadas hidráulicas)	1/08/2014	31/12/2014	PAG. 678	152	CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño relacionado a estudios en unidades minera)					
30	Ingeniero Civil, especialista en obras hidráulicas (Ingeniería de detalle para el cierre de cinco depósitos de desmonte) de la Unidad Minera Sinaycocha)	1/05/2012	31/07/2012	PAG. 681	0	CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño y gestión relacionado a estudios en unidades minera) Se verifica traslape total con el ítem 26.					
31	Ingeniero Civil, especialista en obras hidráulicas e hidrología (Estudio de la Ingeniería de detalle del plan de cierre de pasivos ambientales de la Unidad Minera Santa Bárbara)	1/05/2011	30/06/2011	PAG. 681	0	CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño y gestión relacionado a estudios en unidades minera) Se verifica traslape total con el ítem 24.					
32	Ingeniero Civil, especialista en obras hidráulicas (Ingeniería de detalle para el cierre de los depósitos de los desmontes - Unidad Minera Raura)	1/05/2011	30/11/2011	PAG. 681	0	CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño y gestión relacionado a estudios en unidades minera) Se verifica traslape total con el ítem 24 y 25.					
33	Ingeniero Civil, especialista en obras hidráulicas e hidrología (Planta de Fosfatos en Sechura 400,000 TMPA de roca fosfórica concentrada. Estudio de Ingeniería Básica y de Detalle)	1/02/2009	31/05/2009	PAG. 682	0	CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño relacionado a estudios en unidades minera) Se verifica traslape total con el ítem 21.					
34	Ingeniero Civil, especialista en obras hidráulicas e hidrología (Estudio de factibilidad, ingeniería básica, ingeniería de detalle y procura para la ampliación de planta concentradora Toquepala)	1/03/2008	31/07/2009	PAG. 682	0	CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño relacionado a estudios en unidades minera) Se verifica traslape total con el ítem 20 y 21.					
35	Ingeniero Civil, especialista en obras hidráulicas e hidrología (Ampliación Toquepala a 100,000 TMPD. Ingeniería de Detalle y Gestión de Suministro)	1/11/2009	30/11/2010	PAG. 682	0	CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño relacionado a estudios en unidades minera) Se verifica traslape total con el ítem 22.					
36	Ingeniero Civil, especialista en obras hidráulicas e hidrología (Estudio de ingeniería de detalle recirculación del depósito de relaves Nieve Ucro II - Levantamiento de observaciones DIGESA. Ingeniería de Detalle)	1/10/2007	31/03/2008	PAG. 682	0	CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño relacionado a estudios en unidades minera) Se verifica traslape total con el ítem 19 y 20.					
37	Especialista en obras hidráulicas e hidrología (Actualización del plan de Cierre de Minas de la Unidad Minera Raura)	1/09/2012	31/12/2012	PAG. 683	121	CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño y gestión relacionado a estudios en unidades minera) Se verifica traslape parcial con el ítem 26 (Del 01.05.2012 al 31.08.2012)					
38	Especialista en obras hidráulicas e hidrología (Modificación del plan de Cierre de Minas de la Shougang Hierro Perú, Ingeniería Básica)	1/11/2009	31/03/2010	PAG. 683	0	CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño y gestión relacionado a estudios en unidades minera) Se verifica traslape total con el ítem 22.					
39	Especialista en obras hidráulicas e hidrología (Diseño a nivel de factibilidad del botadero de desmonte Florencia)	1/02/2009	31/03/2009	PAG. 683	0	CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño relacionado a estudios en unidades minera) Se verifica traslape total con el ítem 21.					

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

POSTOR:

CESEL S.A.

40	Especialista en hidrología (Elaboración de estudio de Impacto Ambiental - Proyecto Pozo Rico)	1/05/2007	31/05/2007	PAG. 681	30	<p>CESEL S.A. (i) Cumple con los TDR y Bases. (Experiencia en diseño relacionado a estudios en unidades minera) Se verifica traslape parcial con el ítem 18 (Del 01.06.2007 al 31.08.2007)</p> <p>14 Años, 10 Mes y 4 Días</p> <p>***CUMPLE TDR***</p>
			AÑOS DE EXPERIENCIA		14 Años, 10 Mes y 4 Días	
			CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***	
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL						
Experiencia MÍNIMA DE DIEZ (10) AÑOS como GERENTE DE PROYECTOS en actividades de: Diseño y/o gestión y/o dirección de proyectos, relacionados a planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o estudios en unidades mineras y/o supervisión de instrumentos de gestión ambiental y/o proyectos de construcción en minería a tajo abierto y/o estudios de ingeniería de detalle para depósitos de residuos.						
IMPORTANTE:						
<p>i) De la validación técnica, se verifica que las experiencias validadas como especialista cumplen con los términos de referencia y las bases, debido a que las actividades asociadas al puesto, implican trabajos de diseño y/o gestión relacionados a estudios en unidades mineras.</p> <p>ii) Las experiencias que no han sido descritas en el cuadro superior, no han sido consideradas debido a que no cumplen con lo solicitado en los términos de referencia y las bases.</p>						

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.**

POSTOR: CESEL S.A.

CAPACITACION :

CAPACITACIÓN :					
N°	DESCRIPCIÓN	PAG	TIEMPO (HORAS)	TOTAL HORAS	CENTRO DE CAPACITACION
1	Preparación para el examen PMP	PAG. 770	42	179	RISK CONSULTING TRAINING
2	Gestión de Proyectos en CESEL con enfoque PMI	PAG. 775	27		CESEL S.A.
3	Taller de preparación para la certificación PMP	PAG. 771	47		DHARMA CONSULTING
4	Taller practico de Gestión de Proyectos	PAG. 772	30		DHARMA CONSULTING
5	Gestión de Proyectos (Guía del PMBOK 5ta edición)	PAG. 773	33		DHARMA CONSULTING
6	Ms Project Server	PAG. 774	0		No corresponde como factor de evaluación: capacitación
Obligatorio: Capacitación mínima de 120 horas en gestión de proyectos o dirección de proyectos (mínimo de ciento veinte (120) horas académicas)		AÑOS DE EXPERIENCIA			179 HORAS
		CUMPLE CON TDR			***CUMPLE TDR***

2 PERSONAL PROPUESTO:	PIERINA ELIZABETH GUILLEN ZUBIATE		
PROFESIÓN:	LICENCIADA EN BIOLOGIA	FECHA COLEGIADO:	
CARGO:	ESPECIALISTA AMBIENTAL	FECHA TITULADO:	3/10/2007

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el **Título Profesional en Ing. Ambiental, o Ing. Agrícola, o Ing. Geólogo, o Ing. Agrónomo, o Ing. Químico, o Ing. Metalúrgico o Biólogo, o Ing. Forestal y Ambiental, o Ing. Forestal.**

Acreditación:

El **TÍTULO PROFESIONAL** requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

En **TÍTULO PROFESIONAL** requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	Bióloga - Evaluaciones biológicas (Plan de cierre UM Austria)	12/06/2006	12/07/2006	PAG. 691	0	3460	CESEL S.A. No cumple con los TDR., experiencia se computa a partir de la obtención del título profesional
		10/01/2007	3/02/2007	PAG. 690	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR., experiencia se computa a partir de la obtención del título profesional
2	Bióloga - Evaluaciones biológicas (Plan de cierre Minera Volcán)	14/11/2007	14/03/2008	PAG. 690	121		CESEL S.A.
3	Bióloga - Evaluaciones biológicas (Plan de cierre canteras de cemento Yura)	14/03/2008	14/04/2008	PAG. 690	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR. (No precisa experiencia en Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros...)
4	Bióloga - Evaluaciones biológicas (Plan de cierre pasivos ambientales Minera Lincuna)	15/05/2008	14/06/2008	PAG. 690	30		CESEL S.A.
5	Bióloga - Evaluaciones biológicas (Plan de cierre integral Minera Cerro Corona)	15/06/2008	14/08/2008	PAG. 690	60		CESEL S.A.
6	Bióloga - Evaluaciones biológicas (Plan de cierre UP Mina Recuperada)	17/10/2008	17/11/2008	PAG. 690	31		CESEL S.A.
7	Bióloga - Evaluaciones biológicas (Plan de cierre UM Carahuarca)	18/11/2008	18/02/2009	PAG. 690	92		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 6 (Del 17.11.2008)
8	Bióloga - Evaluaciones biológicas (Inventario ambiental concesiones UM Michiquillay)	17/04/2009	13/05/2009	PAG. 690	26		CESEL S.A.
9	Especialista Ambiental (plan de remediación de área impactadas Fundición de metal Huasi)	1/11/2011	30/06/2012	PAG. 689	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR. (No precisa experiencia en Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros...)
10	Especialista Ambiental (Modificación EIA UM Iscaycruz)	1/07/2012	31/12/2013	PAG. 689	548		CESEL S.A.
11	Especialista Ambiental (Estudio de preinversión, plan de cierre y estudio definitivo Ex unidad minera Lichicocha) (Estudio de preinversión, plan de cierre y estudio definitivo Ex unidad minera Huanchurina)	1/07/2015	31/08/2015	PAG. 689	61		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 12 (Del 01.09.2015 al 31.12.2016)
12	Especialista Ambiental (Expediente técnico mejoramiento áreas degradadas por pasivos ambientales UM La Pastora)	1/09/2015	30/11/2017	PAG. 688	821		CESEL S.A.



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-43-2023-AMSAC-1

6 | 23

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

POSTOR: CESEL S.A.

13	Especialista Ambiental (Elaboración plan de cierre y ET remediación pasivos ambientales ex UM Aladino VI)	1/12/2017	31/12/2019	PAG. 688	760	CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 12 (Del 01.10.2017 al 30.11.2017)
14	Especialista Ambiental (Estudio plan de cierre y ET remediación pasivos ambientales ex UM Santa Rosa 2)	1/01/2020	31/12/2021	PAG. 688	730	CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 13 (Del 01.02.2018 al 31.12.2019)
15	Especialista Ambiental (Actualización ingeniería de detalle hallazgos canteras arcilla, estabilidad física Condorsinca CIA Raura)	1/01/2023	31/05/2023	PAG. 688	150	CESEL S.A.
16	Bióloga - Evaluaciones biológicas (Plan de cierre de pasivos ambientales UM Cerro de Pasco y UM Ticlio)	14/04/2008	14/05/2008	PAG. 690	30	CESEL S.A.
AÑOS DE EXPERIENCIA CUMPLE CON TDR						9 Años, 5 Mes y 21 Días ***CUMPLE TDR***
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL						
Experiencia MINIMA DE OCHO (8) AÑOS como ESPECIALISTA AMBIENTAL en actividades de: Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o estudios en unidades mineras y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoría en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.						

3

PERSONAL PROPUESTO:		VÍCTOR MANUEL URIBE CÓRDOVA					
PROFESIÓN:	INGENIERO GEÓLOGO		FECHA COLEGIADO:				
CARGO:	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA		FECHA TITULADO:		11/06/2008		
FORMACIÓN ACADÉMICA:							
Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el Título Profesional en Ing. Geólogo, o Geólogo, o Ing. Geofísico, o Ing. Minas.							
Acreditación:							
El TÍTULO PROFESIONAL requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/							
En TÍTULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	Especialidad en geología (Estudio geológico y geotécnico UM Yauliyacu, UM Iscaycruz)	12/04/2008	12/05/2008	PAG. 700	0	3283	RUMI INGENIEROS GEOTECNICOS SAC No cumple con los TDR., experiencia se computa a partir de la obtención del título profesional
2	Ingeniero especialista geología, geotecnia y riesgo sísmico (Proyectos diversos)	2/06/2008	24/05/2012	PAG. 699	0		CESEL S.A. No cumple con lo requerido en las bases, no adjunta documentos contractuales que sustenten similitud con la experiencia requerida.
3	Ingeniero geólogo Gestión de residuos mineros (Deposito relaves, EIA)	18/06/2012	25/01/2014	PAG. 698	586		GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 04 (Del 26.01.2014 al 28.02.2014)
4	Ingeniero geólogo (EIA Pucamarca, EIA Pampa Gallinazos)	26/01/2014	20/05/2015	PAG. 697	479		UMBRELA ECOCONSULTING S.A.C.
5	Ingeniero geólogo (EIA plan de cierre Michiquillay, Estudio estabilidad taludes mina Shougang)	1/02/2016	31/12/2016	PAG. 696	334		G&E Laboratory S.A.
6	Especialista en geología de mina y mecánica de rocas (Recuperación de servicios afectada por pasivos ambientales mineros Ex unidad minera Azulmina 1 y 2)	1/10/2017	28/02/2018	PAG. 695	150		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 07 (Del 01.03.2018 al 30.09.2021)
7	Especialista en geología de mina y mecánica de rocas (Estudio plan de cierre y Exp Tec remediación de pasivos amb. Ex unidades minera Santa Rosa 2)	1/03/2018	31/12/2021	PAG. 695	1401		CESEL S.A.
8	Especialista en geología de mina y mecánica de rocas (Actualización Línea base física de pasivos ambientales mineros Ex unidad minera Santa Rosa 2)	1/08/2022	30/06/2023	PAG. 695	333		CESEL S.A.
				AÑOS DE EXPERIENCIA		8 Años, 11 Mes y 26 Días	
				CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***	

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.****POSTOR:** CESEL S.A.**El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL**

Experiencia **MÍNIMA DE OCHO (8) AÑOS** como ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA en actividades de:
Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o estudios de ingeniería de detalle para depósitos de residuos mineros y/o estudios o evaluación geomecánica en proyectos de unidades mineras y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoría en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.

4 PERSONAL PROPUESTO:	DIMAS APAZA IDME		
PROFESIÓN:	INGENIERO GEOLOGO	FECHA COLEGIADO:	
CARGO:	ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGIA	FECHA TITULADO:	25/09/1990

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el **Título Profesional en Ing. Geólogo, o Ing. Geofísico, o Ing. Civil, o Ing. Mecánico de Fluidos, o Ing. Agrícola.**

Acreditación:

El **TÍTULO PROFESIONAL** requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

En **TÍTULO PROFESIONAL** requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	Especialista en hidrogeología (Mina Quellaveco)	1/07/2000	31/05/2001	PAG. 715	334		CESEL S.A.
2	Especialista en geología e hidrogeología (Aguas subterráneas Proyecto Toromocho)	1/06/2005	30/06/2005	PAG. 714	29		HYDRO -GEO INGENIERIA S.A.C.
3	(Estudio fuentes de agua mina Purisima)	1/07/2006	31/12/2006	PAG. 713	183		GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.
4	Especialista en hidrogeología (Tajo San Martín Volcán compañía minera)	1/03/2007	30/04/2008	PAG. 715	426		CESEL S.A.
5	Hidrogeólogo Pleno en el área técnica de hidrogeología	1/04/2008	5/11/2010	PAG. 712	0		GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A. No cumple con lo requerido en las bases, no adjunta documentos contractuales que sustenten similitud con la experiencia requerida.
6	Gerente Técnico en la especialidad de Hidrología e hidrogeología (Estudios hidrogeológicos en UM)	1/01/2010	24/10/2011	PAG. 711	661		HIDROANDES CONSULTORES SAC
7	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico Proyecto minero Sulfuros)	25/10/2011	31/12/2011	PAG. 710	67		HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape parcial con el ítem 06 (Del 01.06.2011 al 24.10.2011)
8	Hidrogeólogo Senior (Evaluaciones hidrogeológicas mina Uchucchacua - Fase I)	1/04/2012	31/10/2013	PAG. 710	578		HIDROANDES CONSULTORES SAC
9	Hidrogeólogo Senior (Evaluaciones hidrogeológicas mina Uchucchacua - Fase II)	1/11/2013	1/06/2014	PAG. 709	212		HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape parcial con el ítem 08 (Del 01.04.2013 al 31.10.2013)
10	Hidrogeólogo Senior (Evaluaciones hidrogeológicas mina Caudalosa - Fase I)	6/07/2014	4/02/2015	PAG. 709	213		HIDROANDES CONSULTORES SAC
11	Especialista en hidrogeología (Plan de cierre Ex unidades mineras Acobamba y Colqui - Lichicocha y Huanchurina)	5/02/2015	31/12/2016	PAG. 704	695		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el ítem 10 (Del 01.02.2015 al 04.02.2013)
12	Hidrogeólogo Senior (Evaluaciones hidrogeológicas mina Catalina Huanca)	1/01/2017	28/02/2017	PAG. 707	58		HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape parcial con el ítem 11 (Del 30.09.2016 al 31.12.2016)
13	Hidrogeólogo Senior (Línea base hidrogeológicas mina Catalina Huanca)	1/03/2017	28/06/2017	PAG. 707	119		HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape parcial con el ítem 11 y 12 (Del 31.10.2016 al 28.02.2017)
14	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico Unidad Minera) - Chia Minera Chungar	29/06/2017	22/09/2017	PAG. 706	85		HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape parcial con el ítem 13 (Del 22.05.2017 al 28.06.2017)
15	Hidrogeólogo Senior (Balance hídrico Mina Carahuacra y San Cristóbal) - UM San Cristóbal / UM Carahuacra	23/09/2017	31/05/2018	PAG. 706	250		HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape parcial con el ítem 14 (Del 01.09.2017 al 22.09.2017)
16	Hidrogeólogo Senior (EIA Proyecto las Defensas) Compañía minera Poderosa	1/06/2018	21/09/2018	PAG. 706	112		HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape parcial con el ítem 15 (Del 17.04.2018 al 31.05.2018)
17	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico para depósito de relaves y nuevos componentes mineros Unidad Animón Esperanza y Quimacocha)	20/11/2018	14/05/2019	PAG. 705	175		HIDROANDES CONSULTORES SAC * Fecha fin actualizada según fecha de emisión de constancia laboral.



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-43-2023-AMSAC-1

8 | 23

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

POSTOR:

CESEL S.A.

18	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico para deposito de relaves y nuevos componentes mineros Unidad Animón Esperanza)	20/11/2018	14/05/2019	PAG. 705	0
19	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico crecimiento relavera Rumichaca) - UM Carahuacra	26/11/2018	14/05/2019	PAG. 705	0
20	Hidrogeólogo Senior (Consultoria Desague Laguna Hucracocha Ticlio Volcan Compañía minera)	5/12/2018	27/12/2018	PAG. 705	0
21	Hidrogeólogo Senior (Estudio de ingeniería para el manejo de aguas UM Shalipayco)	1/11/2018	7/12/2018	PAG. 705	0
22	Hidrogeólogo Senior (Actualización de la información Hidrogeológica EIA)	1/08/2018	30/08/2018	PAG. 705	0
23	Hidrogeólogo Senior (Evaluación y captación de agua subterránea Mina subterránea Catalina Huanca)	5/07/2018	25/07/2018	PAG. 705	0
24	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico Mina San Cristóbal y Carahuacra)	6/07/2018	5/08/2018	PAG. 705	0
25	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico cierre de bocaminas UE/UM Uchucchaca)	4/07/2018	2/09/2018	PAG. 706	0
26	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico para la profundización mina San Cristóbal y Carahuacra)	15/12/2017	15/04/2018	PAG. 706	0
27	Hidrogeólogo Senior (Monitoreo de agua subterránea 2da y 3ra campaña - UM Simsa)	18/11/2017	18/01/2018	PAG. 706	0
28	Hidrogeólogo Senior (Servicio de supervisión elaboración modelo hidrogeológico piezómetros en el deposito de relaves 1 y 2) CIA Minera San Ignacio	10/11/2017	25/12/2017	PAG. 706	0
29	Hidrogeólogo Senior (Estudio complementario para el manejo de aguas minero Shalipayco)	4/10/2017	4/11/2017	PAG. 706	0
30	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico EIA implementación desmontera CIA minera Chungar)	10/07/2017	10/08/2017	PAG. 706	0
31	Hidrogeólogo Senior (Balance hídrico Subterráneo mina Animón)	10/07/2017	10/08/2017	PAG. 706	0
32	Hidrogeólogo Senior (Evaluación hidrogeológica para el alumbramiento de aguas subterráneas sociedad agrícola Viru)	6/07/2017	7/09/2017	PAG. 706	0
33	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrológico e hidrogeológico UEA Carahuarca Volcán compañía minera)	16/06/2017	1/07/2017	PAG. 706	0
34	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico conceptual de la mina Carahuarca Volcán compañía minera)	15/06/2017	15/07/2017	PAG. 706	0
35	Hidrogeólogo Senior (Evaluación hidrogeológica conceptual de funcionamiento hidráulico - Repsol)	16/05/2017	15/07/2017	PAG. 706	0
36	Hidrogeólogo Senior (Evaluación hidrogeológica e hidroquímica aprovechamiento y manejo de aguas de componentes mineros y ambientales de Carahuacra)	15/05/2017	15/08/2017	PAG. 707	0
37	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico de línea base para la MEIA proyecto minero SIMSA)	1/04/2017	29/08/2017	PAG. 707	0
38	Hidrogeólogo Senior (Evaluación geoquímica de Relaves Marsa) - UM Marsa	28/03/2017	27/05/2017	PAG. 707	0
39	Hidrogeólogo Senior (Modelación numerica de flujo de transporte aguas subterráneas Mina Marsa)	28/03/2017	26/06/2017	PAG. 707	0
40	Hidrogeólogo Senior (Diagnóstico y pres diseño sistema de recarga artificial de acuíferos)	27/02/2017	28/04/2017	PAG. 707	0

HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 17 * Fecha fin actualizada según fecha de emisión de constancia laboral.
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 17
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 17
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 17
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 16
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 16
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 16
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 16
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 15
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 15
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 15
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 15
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 14
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 14
HIDROANDES CONSULTORES SAC No cumple con lo requerido en los TDR y Bases.
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 13 y 14
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 13 y 14
HIDROANDES CONSULTORES SAC No cumple con lo requerido en los TDR y Bases.
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 13 y 14
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 13 y 14
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 13
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 13
HIDROANDES CONSULTORES SAC No cumple con lo requerido en los TDR y Bases.



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-43-2023-AMSAC-1

9 | 23

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

POSTOR:

CESEL S.A.

41	Hidrogeólogo Senior (Evaluación hidrológica e hidroquímica para el manejo de aguas en instalaciones mineras) - UM San Cristobal	17/10/2016	16/03/2017	PAG. 707	0
42	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico de factibilidad modificatoria EIA Unidad minera Chapi)	6/06/2016	8/08/2016	PAG. 707	0
43	Hidrogeólogo Senior (Instalación de servicios de protección en los ríos Vilcanota)	22/02/2016	27/07/2016	PAG. 707	0
44	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico de factibilidad para el depósito de desmonte Proyecto UM Shallpayco)	21/02/2016	5/05/2016	PAG. 707	0
45	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico de las labores subterráneas e instalaciones minera de la mina Kolpa, Fase II)	13/12/2015	27/06/2016	PAG. 707	0
46	Hidrogeólogo Senior (Estudios de preinversión, plan de cierre y estudio definitivo para la remediación de pasivos ambientales generados por las ex UM Lichicocha y Huanchurina)	15/12/2015	26/02/2016	PAG. 708	0
47	Hidrogeólogo Senior (Servicios de estudio filtraciones nuevo depósito de relaves Choclon II)	2/11/2015	1/03/2016	PAG. 708	0
48	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico para la cantera Tioyacu de cemento Selva)	9/09/2015	17/12/2015	PAG. 708	0
49	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico para el nuevo depósito de relaves D-Caudalosa) UEA Huachocolpa	19/05/2015	15/06/2016	PAG. 708	0
50	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico conceptual Proyecto Chacara - Jutupuquio)	24/04/2015	27/10/2015	PAG. 708	0
51	Hidrogeólogo Senior (Plan de manejo de aguas para la reducción de descargas, dentro de las labores subterráneas) UM Uchucchaca	8/04/2015	6/03/2016	PAG. 708	0
52	Hidrogeólogo Senior (Estudio Hidrogeológico, evaluación hidrogeológica planta Contlatín)	30/03/2015	13/05/2015	PAG. 708	0
53	Hidrogeólogo Senior (Evaluación hidroquímica del depósito de relaves - UM Chumpe)	25/03/2015	13/08/2015	PAG. 708	0
54	Hidrogeólogo Senior (Aplicación de trazadores para evaluar la descarga de agua subterránea Mina Uchucchaca)	18/01/2015	16/03/2015	PAG. 708	0
55	Hidrogeólogo Senior (Estudio de isótopos estables y trazadores Mina Uchucchaca)	5/11/2014	21/02/2015	PAG. 708	0
56	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico conceptual relavera Mallay) - UEA Mallay	21/09/2014	30/10/2014	PAG. 708	0
57	Hidrogeólogo Senior (Evaluación hidrogeológica a nivel conceptual para el proyecto Shalipayco)	19/09/2014	14/05/2015	PAG. 708	0
58	Hidrogeólogo Senior (Análisis de riesgo de contaminación de aguas subterráneas Compañía Minas Buenaventura)	2/09/2014	3/10/2014	PAG. 708	0
59	Hidrogeólogo Senior (Pruebas de bombeo proyecto Corocchohuayco Antapacay Yauri) Compañía minera Atapaccay	26/06/2014	5/07/2014	PAG. 709	9
60	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrológico conceptual Chapi - Bisa Buenaventura ingenieros) UM Chapi	29/04/2014	29/05/2014	PAG. 709	0
61	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico de la presa Palo Redondo Proyecto Chavimochic)	20/04/2014	15/06/2014	PAG. 709	0

4236

HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el ítem 11, 12 y 13.
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el ítem 11.
HIDROANDES CONSULTORES SAC No cumple con lo requerido en los TDR y Bases.
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el ítem 11.
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el ítem 11.
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el ítem 11.
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el ítem 11.
HIDROANDES CONSULTORES SAC No cumple con lo requerido en los TDR y Bases.
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el ítem 11.
HIDROANDES CONSULTORES SAC No cumple con lo requerido en los TDR. No hace referencia y/o no se desprende el proyecto minero asociado.
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el ítem 11.
HIDROANDES CONSULTORES SAC No cumple con lo requerido en los TDR. No hace referencia y/o no se desprende el proyecto minero asociado.
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el ítem 11.
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el ítem 10 y 11.
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el ítem 10 y 11.
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el ítem 10.
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el ítem 10 y 11.
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el ítem 10.
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape parcial con el ítem 10. (Del 06.07.2014 al 20.08.2014)
HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el ítem 9.
HIDROANDES CONSULTORES SAC No cumple con lo requerido en los TDR y Bases.

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.**

POSTOR:		CESEL S.A.				
62	Hidrogeólogo Senior (Revisión técnica del estudio hidrogeológico acuífero Jahuary captación aguas subterráneas, proyecto mina justa)	7/03/2014	13/04/2014	PAG. 709	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 9.
63	Hidrogeólogo Senior (actualización del estudio hidrogeológico para la ingeniería de detalle deposito de material Poracota)	27/02/2014	14/04/2014	PAG. 709	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 9.
64	Hidrogeólogo Senior (Estudio Hidrogeológico para la ingeniería de factibilidad deposito de relaves N°4) UM Uchucchacua	13/02/2014	27/03/2014	PAG. 709	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 9.
65	Hidrogeólogo Senior (Plan de contingencia de la Laguna Huacracocha Volcan Compañía minera) - UEA Ticlio	27/01/2014	28/03/2014	PAG. 709	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 9.
66	Hidrogeólogo Senior (estudio hidrogeológico para el nuevo deposito de relaves Chumpe) - UEA Yauli	1/06/2013	28/02/2014	PAG. 709	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 8 y 9.
67	Hidrogeólogo Senior (Desarrollo de pruebas de bombeo en pozos de agua y validación del estudio hidrogeológico proyecto Coroccohuayco Tintaya)	1/01/2013	1/07/2013	PAG. 709	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 8.
68	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico del área de influencia de la laguna Huacracocha UEA Ticlio Volcán Compañía Minera)	1/06/2012	1/08/2012	PAG. 709	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 8.
69	Hidrogeólogo Senior (Evaluación hidroquímica y balance hidrico de aguas de mina y componentes ambientales UEA Cerro de Pasco) UM Animon	1/06/2012	15/07/2013	PAG. 709	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 8.
70	Hidrogeólogo Senior (Estudio Hidrogeológico de profundización nivel 150 mina Anión UEA Chungar)	1/06/2012	25/07/2013	PAG. 709	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 8.
71	Hidrogeólogo Senior (Pruebas hidraulicas Proyecto Coroccohuayco pozos Hulpipamp y Antapacay - Xstra Tintaya)	31/05/2012	1/11/2012	PAG. 709	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 8.
72	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico del deposito de Relaves Acolla Blanco y Acolla Rojo BISA) UM Uchucchacua	1/07/2011	30/09/2011	PAG. 710	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 6.
73	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico para el recrecimiento del deposito de relaves N°6) UM Marth Tunel	25/06/2011	25/09/2011	PAG. 710	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 6.
74	Especialista en hidrogeología (Moldeamiento hidrogeologico en el area de construcción de la UM laVirgen)	1/07/2006	31/10/2006	PAG. 715	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 3.
75	Especialista en geología e hidrogeología (Tareas complementarias al estudio hidrogeologico del Proyecto Toromocho)	1/11/2006	30/11/2006	PAG. 714	0	HYDRO -GEO INGENIERIA S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 3.
76	Especialista en geología e hidrogeología (Estudio de linea base hidrologico e hidrogeologico de la mina Azulcocha)	1/05/2007	31/05/2007	PAG. 714	30	HYDRO -GEO INGENIERIA S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 4.
				AÑOS DE EXPERIENCIA		11 Años, 7 Mes y 5 Días
				CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL						
Experiencia MINIMA DE OCHO (8) AÑOS como ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGIA en actividades de: Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o estudios hidrogeológicos para unidades mineras y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoria en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.						

5 PERSONAL PROPUESTO:	CESAR FELIX MORENO FIGUEROA		
PROFESIÓN:	INGENIERO CIVIL	FECHA COLEGIADO:	
CARGO:	ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	FECHA TITULADO:	14/06/1983



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-43-2023-AMSAC-1

11 | 23

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

POSTOR: CESEL S.A.

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el **Título Profesional en Ing. Hidráulica, o Ing. Agrícola o Ing. Mecánico de Fluidos, o Ing. Civil.**

Acreditación:

El **TÍTULO PROFESIONAL** requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

En **TÍTULO PROFESIONAL** requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	Especialista en hidráulica (Estudio hidrológico presas Yinajones)	1/06/1999	31/08/1999	PAG. 728	91		CESEL S.A.
2	Jefe de estudio, especialidad hidráulica (manejo de aguas deposito relaves Yauricocha)	1/12/1999	31/07/2000	PAG. 730	243		CESEL S.A.
3	Jefe de estudio, especialidad hidráulica (Ingeniería de detalle deposito de relaves Yauricocha)	1/08/2000	31/10/2000	PAG. 730	91		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 02 (Del 01.06.2000 al 31.07.2000)
4	Especialista en hidráulica e hidrología (Obras de abandono deposito de relaves Tablachaca)	1/03/2001	30/06/2001	PAG. 730	121		CESEL S.A.
5	Especialista en hidráulica (Estudio sistemas de conducción CH Santiago Antunez)	1/08/2001	31/01/2002	PAG. 727	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
6	Especialista en hidráulica e hidrología (Recuperación pasivos ambientales mineros, Cuenca Rio Santa)	1/11/2001	28/02/2002	PAG. 730	119		CESEL S.A.
7	Especialista en hidráulica e hidrología (Ingeniería Depósitos Excelsior y Quiulacocha) - Centromin	1/03/2002	30/04/2002	PAG. 730	60		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 06 (Del 01.01.2002 al 28.02.2002)
8	Especialista en hidráulica e hidrología (Est. Ingeniería obras complementarias cierre de mina Goyllarisquiza)	1/08/2003	30/06/2004	PAG. 730	334		CESEL S.A.
9	Especialista en hidráulica e hidrología (Plan de cierre de mina Ariahua)	1/07/2004	31/10/2004	PAG. 730	122		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 08 (Del 01.06.2004 al 30.06.2004)
10	Especialista en hidráulica e hidrología (Plan de cierre de mina Colquirrumi)	1/11/2004	30/04/2005	PAG. 730	151		CESEL S.A.
11	Especialista en hidráulica (Evaluación riesgos en CH)	1/04/2005	30/06/2005	PAG. 727	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
12	Jefe de estudio (Manejo ambiental de recursos hídricos)	1/11/2005	31/03/2006	PAG. 730	150		CESEL S.A.
13	Especialista en hidrología (Plan de manejo ambiental Embalse Chinachaycocha)	1/04/2006	31/10/2007	PAG. 729	578		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 12 (Del 01.01.2006 al 31.03.2006)
14	Especialista en movimiento de tierras y manejo de aguas (Estudio de factibilidad e Ing. Bas. Ampliación Toquepala)	1/06/2008	31/12/2008	PAG. 733	213		CESEL S.A.
15	Especialista en movimiento de tierras y manejo de aguas (Estudio de suministro de agua y disp. Relaves Proy Fosforo Bayobar) Cemento Pacasmayo	1/01/2009	31/03/2009	PAG. 733	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
16	Jefe de estudio (Determinación caudal Central Hidroeléctrica)	1/04/2009	31/08/2009	PAG. 729	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
17	Especialista en hidráulica (EIA Represa Angostura)	1/11/2009	28/02/2010	PAG. 729	0		CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 52.
18	Especialista en hidráulica (Plan de remediación de escombreras GEAMIN)	1/09/2010	31/12/2010	PAG. 729	121		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 52 (Del 01.12.2009 al 31.08.2010)
19	Jefe de estudio (Vulnerabilidad e identificación de riesgos ambientales de presas Central hidroeléctrica Yuncan)	1/03/2011	30/04/2011	PAG. 729	60		CESEL S.A.
20	Especialista en hidráulica (Diseño definitivo de proyectos hidroeléctricos)	1/10/2011	30/04/2013	PAG. 727	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
21	Jefe de estudio (Estudio prefactibilidad pequeñas centrales hidroeléctricas Cuenca Rio Mantaro)	1/09/2012	31/12/2013	PAG. 727	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-43-2023-AMSAC-1

12 | 23

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

POSTOR:

CESEL S.A.

22	Especialista en hidráulica y análisis de riesgos (Análisis de rotura de tubería forzada Central hidroeléctrica la Oroya)	1/09/2014	30/11/2014	PAG. 732	0
23	Especialista en hidráulica (Presa de abastecimiento de agua Proy. Minero Racaycocha)	1/03/2015	31/05/2015	PAG. 732	91
24	Jefe de estudios adjunto (proyecto Mantaro)	15/08/2016	31/05/2017	PAG. 734	0
25	Especialista en hidrología e hidráulica (Desarrollo de ingeniería de detalle de componentes planta de tratamiento Minera Antapacay)	16/07/2018	31/03/2019	PAG. 726	258
26	Ingeniero Especialista diseño hidráulico (Formulación del plan integral del control de inundaciones y cuenca del ríos Casma para el Proyecto subsectorial de irrigaciones)	1/05/2019	31/12/2019	PAG. 725	244
27	Ingeniero Especialista en diseño de presas (Supervisión del plan integral del control de inundaciones ríos Huarmey para la entidad Proyecto Subsectorial de irrigaciones)	1/01/2020	31/07/2020	PAG. 725	212
28	Líder disciplina Hidráulica (Ingeniería y procura Reemplazo de tubería Cujone - Shouthern Perú)	1/08/2020	30/09/2020	PAG. 725	60
29	Ingeniero Especialista en hidráulica (Estudio Hidráulico Bocatoma Cahua - Statkraft Perú)	1/08/2021	30/11/2021	PAG. 724	121
30	Ingeniero Especialista en hidráulica (Evaluación capacidad Hidráulica Sistema de derivación - Southern Perú)	1/12/2021	31/01/2022	PAG. 724	61
31	Especialista de hidráulica (Ingeniería menor grupo ENEL -Elaboración del PAD-modelamiento de sedimento en presas y bocatomas) Diversas CH	21/02/2022	31/10/2022	PAG. 723	252
32	Especialista senior en hidráulica (Exp. Tec. Reparación del espaldón del dique presa Tulumayo)	1/11/2022	30/06/2023	PAG. 722	241
33	Ingeniero Especialista en hidráulica (Plan integral par el control de inundaciones y movimiento de masa de cuenca río Piura)	1/02/2021	31/03/2021	PAG. 724	0
34	Jefe de estudio (Análisis de rotura y est. Complementarios presas Pomacocha Huarahuarco)	1/10/2020	31/05/2021	PAG. 725	242
35	Jefe de estudio (Estudio vulnerabilidad reservorio Shapiringo Central hidroeléctrica)	1/09/2019	31/01/2020	PAG. 725	0
36	Especialista en hidráulica (Formulación y evaluación de alternativas técnicas regulación río Chillón abastecimiento agua para Lima)	1/09/2013	31/07/2014	PAG. 727	0
37	Especialista en hidráulica y evaluación de riesgos (Estudio de análisis de rotura presa de C.H. Quitarasca II ENERsur)	1/02/2013	30/04/2013	PAG. 727	88
38	Especialista en hidráulica (Estudios de factibilidad y diseños definitivos de los proyectos hidroeléctricos Soldados Yanuncay)	1/09/2009	31/03/2010	PAG. 727	0
39	Especialista en hidráulica (Estudio de factibilidad Aprovechamiento de las quebradas Tupuri y Supayhuaco CH San Gaban 2)	1/04/2007	31/08/2007	PAG. 727	0
40	Especialista en hidráulica (Evaluación y funcionamiento de las obras hidráulicas CH San Gaban 2)	1/02/2007	31/03/2007	PAG. 727	0

5053

CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
CESEL S.A.
TRACTEBEL ENGINEERING LTDA SUCURSAL PERU No cumple con los TDR y Bases. No adjunta documentos contractuales que determinen similitud con la experiencia requerida.
CESEL S.A.
FICHTNER GmbH & Co. KG
FICHTNER GmbH & Co. KG CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 26 (Del 01.06.2019 al 31.12.2019)
FICHTNER GmbH & Co. KG CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 27 (Del 01.03.2020 al 31.07.2020)
FICHTNER GmbH & Co. KG
FICHTNER GmbH & Co. KG CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 29 (Del 01.11.2021 al 30.11.2021)
CESEL S.A.
CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 31 (Del 26.10.2022 al 31.10.2022)
FICHTNER GmbH & Co. KG No cumple con los TDR y Bases.
FICHTNER GmbH & Co. KG Se verifica traslape parcial con el Item 28 (Del 01.08.2020 al 30.09.2020)
FICHTNER GmbH & Co. KG Se verifica traslape total con el Item 26 y 27.
CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
CESEL S.A.
CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.****POSTOR:****CESEL S.A.**

41	Especialista en hidráulica (Estudio de ingeniería para el mejoramiento y revestido del canal Tual) - Minera Yanacocha	1/04/2004	31/05/2004	PAG. 727	0
42	Especialista en hidráulica (Anteproyecto de la presa Laguna compuerta y tubería conducción) - Minera Yanacocha	1/02/2004	31/03/2004	PAG. 727	0
43	Especialista en hidráulica (Estudio nivel de operación embalse CH Carhuaquero)	1/12/2003	31/01/2004	PAG. 727	0
44	Especialista en hidráulica (Proyecto de agua potable y saneamiento Cajamarca)	1/11/2000	1/05/2001	PAG. 727	0
45	Especialista en centrales hidroeléctricas (Estudio integral de los recursos hídricos río Cañete)	1/08/1999	31/12/1999	PAG. 727	0
46	Especialista en hidráulica (Supervisión estudios definitivos 25 proyectos minicentrales hidroeléctricas DEP MEM)	1/05/1997	31/08/1998	PAG. 728	0
47	Especialista en hidráulica (Estudio definitivo Ejecución de obras y Montaje electromecánico Minicentral hidroeléctrica Marcabamba)	1/01/1997	30/06/1997	PAG. 728	0
48	Especialista en hidráulica (Estudio definitivo CH San Gaban I)	1/02/1995	31/07/1995	PAG. 728	0
49	Jefe de estudio (Identificación y evaluación de riesgos ambientales sistema regulado de lagunas, Cuenca Río Mantaro)	1/03/2011	31/08/2011	PAG. 729	0
50	Especialista en hidráulica (Diseño del plan de remediación ex fundición metal Huasi)	1/05/2010	31/12/2010	PAG. 729	0
51	Jefe de estudio (Impacto Ambiental de las centrales hidroeléctricas Alis I y II)	1/02/2010	30/09/2010	PAG. 729	0
52	Jefe de estudio (Impacto Ambiental proyecto hidroeléctrico Curibamba)	1/03/2009	31/08/2010	PAG. 729	548
53	Jefe de estudio (Monitoreo de caudal y habilitación influencia de las centrales Chimay y Yanago)	1/06/2006	28/02/2009	PAG. 729	0
54	Jefe de estudio (Evaluación ambiental lagunas Shegue, Huaroncocha y Hhuascacocha)	1/11/2007	30/04/2008	PAG. 729	181
55	Especialista en hidráulica e hidrología (Ingeniería de detalle para el cierre ambiental de 5 depósitos de relaves el Dorado)	1/06/2007	31/08/2007	PAG. 729	0
56	Jefe de estudio (Plan de cierre de mina Colquijilca)	1/04/2006	31/08/2006	PAG. 730	0
57	Jefe de estudio (Plan de cierre de pasivos mina Santa Barbara)	1/08/2006	31/12/2006	PAG. 730	0
58	Jefe de estudio (Plan de cierre de relavera Chanca)	1/09/2006	31/12/2006	PAG. 730	0
59	Especialista en Hidráulica e hidrología (Estudio ingeniería de detalle para el cierre de la mina Monterosas)	1/08/2004	31/12/2004	PAG. 730	0
60	Especialista en Hidráulica e hidrología (Estudio ingeniería de detalle para la remediación de impactos de las exploraciones San Antonio de Poto) - Centromin	1/07/2004	31/10/2004	PAG. 730	0
61	Especialista en centrales hidroeléctricas (Elaboración metodología de valoración daño ambiental)	1/02/2004	31/05/2004	PAG. 730	0
62	Especialista en Hidráulica (Estudio del hábitat y propuesta de cuadal ecológico Embalse Tulumayo CH Chimay)	1/10/2003	31/05/2004	PAG. 730	0
63	Jefe de estudio (Ingeniería de detalle del plan del cierre del tajo Cachi) - Centromin	1/02/1998	30/06/1998	PAG. 730	0
64	Especialista en Hidráulica e hidrología (Estudio de estabilidad física de la presa de relaves Laguna Yauricocha)	1/08/1997	1/09/1997	PAG. 731	0

CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 8.
CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 8.
CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 8.
CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 52.
CESEL S.A.
CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 13. (Del 01.05.2007 al 31.10.2007)
CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 13.
CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 13.
CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 13.
CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 13.
CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 8, 9 y 10.
CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 9.
CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 8 y 9.
CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 8.
CESEL S.A. No cumple con las Bases. Experiencia supera los 25 años de antigüedad, a la fecha de presentación de ofertas.
CESEL S.A. No cumple con las Bases. Experiencia supera los 25 años de antigüedad, a la fecha de presentación de ofertas.

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.**

POSTOR:		CESEL S.A.				
65	Especialista en Hidráulica e hidrología (Estudio de evaluación ambiental territorial de reducción de contaminación de origen minero cuenca río Santa, Mosna, Huaura y Pativilca)	1/05/1997	31/08/2007	PAG. 731	0	CESEL S.A. Cumple con los TDR y las bases; sin embargo se observa traslape con otras experiencias descritas en el presente resumen.
66	Especialista en Hidráulica e hidrología (Estudio de evaluación ambiental territorial de reducción de contaminación de origen minero cuenca río Llaucano, Moche y Parcoy)	1/11/1996	28/02/1997	PAG. 731	0	CESEL S.A. No cumple con las Bases. Experiencia supera los 25 años de antigüedad, a la fecha de presentación de ofertas.
67	Especialista en hidroenergía (Estudio de actualización base de datos de series hidrológicas CH Republica Dominicana)	1/04/2015	31/12/2015	PAG. 732	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
68	Jefe de estudio / Especialista hidráulico (Estudio de prefactibilidad componente hidroenergetico "Regulación Río Chillon")	1/03/2015	30/04/2015	PAG. 732	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
69	Jefe de estudio (Evaluación alternativas Sistemas de derivación del Río Pongor para refrigeración CH Restitución)	1/11/2014	31/03/2015	PAG. 732	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
70	Asesor en la especialidad de hidráulica (Estudio de identificación nuevos proyectos hidroeléctricos)	1/10/2014	31/05/2015	PAG. 732	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
71	Especialista en mov. Tierras y manejo de aguas (Estudio de ingeniería de detalle Proyecto ampliación Toquepala a 120000 TMPD)	1/12/2009	31/12/2010	PAG. 733	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 8.
72	Especialista en manejo de aguas (Estudio de suministro de agua fresca y disposición de relaves para el proyecto minero Invicta)	1/05/2007	31/10/2007	PAG. 733	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 13.
73	Especialista en manejo de aguas (Análisis de alternativas para la disposición de relaves Compañía minera Raura)	1/03/2007	30/04/2007	PAG. 733	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 13.
				AÑOS DE EXPERIENCIA		13 Años, 10 Mes y 1 Días
				CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL						
Experiencia MINIMA DE OCHO (8) AÑOS como ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA en actividades de: Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o estudios de ingeniería de detalle para depósitos de residuos mineros y/o diseño de obras hidráulicas en infraestructura vial y/o infraestructura de riego y/o reservorios y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoria en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.						

6 PERSONAL PROPUESTO:	MIGUEL ANGEL SALVA BERENZ		
PROFESIÓN:	INGENIERO GEÓLOGO	FECHA COLEGIADO:	
CARGO:	ESPECIALISTA EN GEOQUÍMICA	FECHA TITULADO:	23/10/2007

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el **Título Profesional en Ing. Químico, o Ing. Metalurgista, o Ing. Geólogo, o Ing. Sanitario, o Ing. Ambiental.**

Acreditación:

El **TÍTULO PROFESIONAL** requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

En **TÍTULO PROFESIONAL** requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	Especialista en geoquímica y tratamiento de aguas (Plan de cierre de pasivos ambientales e ing. Detalle ex unidad de producción Carolina 1)	1/02/2008	30/11/2008	PAG. 741	303		CESEL S.A.
2	Especialista en geoquímica y tratamiento de aguas (Plan de cierre de pasivos deposito de relaves Ticapampa)	1/03/2009	31/07/2009	PAG. 741	152		CESEL S.A.
3	Especialista en geoquímica y tratamiento de aguas (Modificación Plan de cierre de pasivos ambientales e Ing. Detalle UM Santa Barbara)	1/05/2010	30/06/2011	PAG. 741	425		CESEL S.A.



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-43-2023-AMSAC-1

15 | 23

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

POSTOR:						CESEL S.A.	
4	Especialista en geoquímica y tratamiento de aguas (Plan de cierre del pasivo deposito de desmonte Excelsior)	1/09/2011	31/12/2011	PAG. 741	121	4279	CESEL S.A.
5	Especialista en geoquímica y tratamiento de aguas (Ingeniería de detalle para el tratamiento de efluentes y lodos UM Raura)	1/01/2012	31/05/2012	PAG. 741	151		CESEL S.A.
6	Especialista en geoquímica y tratamiento de aguas (Ingeniería básica de plantas de tratamiento de efluentes mineros de la Unidades Andaychagua, Carahuacra)	1/05/2013	31/10/2014	PAG. 740	548		CESEL S.A.
7	Especialista en geoquímica y tratamiento de aguas (Ingeniería básica del proyecto reubicación UM Cerro Verde planta de tratamiento aguas residuales industriales)	1/11/2014	31/01/2015	PAG. 740	91		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 6 (Del 01.09.2014 al 31.10.2014)
8	Especialista en geoquímica y tratamiento de aguas (Estudio de factibilidad del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales Proy. Minero Ariana)	1/02/2015	31/07/2015	PAG. 740	180		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 7 (Del 01.01.2015 al 31.01.2015)
9	Especialista en geoquímica y tratamiento de aguas (Nueva planta de tratamiento efluentes mineros UM Yanacocha)	1/08/2015	31/03/2016	PAG. 740	243		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 8 (Del 01.05.2015 al 31.07.2015)
10	Especialista en geoquímica (Recuperación de ecosistemas afectados por los PAM de Ex UM Aladino VI)	1/10/2017	31/12/2019	PAG. 739	821		CESEL S.A.
11	Especialista en geoquímica (Elaboración de estudio plan de cierre y ET remediación de PAM ex UM Santa Rosa)	1/01/2020	31/12/2021	PAG. 739	730		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 10 (Del 01.02.2018 al 31.12.2019)
12	Especialista en geoquímica (Modificación y actualización de Plan de cierre de minas de la UM Sinaycocha)	1/01/2022	31/12/2022	PAG. 738	364		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 11 (Del 01.01.2021 al 31.12.2021)
13	Especialista en geoquímica (Rev. y act. de la ingeniería de detalle Cierre de canteras matapaloma, arcilla y Topsoil)	1/01/2023	31/05/2023	PAG. 738	150		CESEL S.A.
14	Especialista en geoquímica (Recuperación de ecosistemas afectados por los PAM de Ex UM Azulmina I y II)	1/10/2017	30/09/2021	PAG. 739	0		CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 10 y 11
						AÑOS DE EXPERIENCIA	11 Años, 8 Mes y 18 Días
						CUMPLE CON TDR	***CUMPLE TDR***
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL							
Experiencia MINIMA DE OCHO (8) AÑOS como ESPECIALISTA EN GEOQUIMICA en actividades de: Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios geoquímicos en unidades mineras y/o evaluaciones geoquímicas y/o de mitigación de drenaje ácido y/o de caracterización de drenaje ácido de mina y/o predicción de drenaje ácido de mina y/o diseño de plantas de tratamiento de aguas ácidas y/o industriales de unidades mineras y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoría en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.							

7	PERSONAL PROPUESTO:	FREDDY JAVIER CCALLO HUAQUISTO					
	PROFESIÓN:	INGENIERO GEOFÍSICO	FECHA COLEGIADO:				
	CARGO:	ESPECIALISTA EN GEOFÍSICA	FECHA TITULADO:	8/08/2003			
FORMACIÓN ACADÉMICA:							
Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el Título Profesional en Ing. Geólogo, Ing. Geofísico.							
Acreditación:							
El TÍTULO PROFESIONAL requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/							
En TÍTULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	Gerente de proyectos e ingeniería (Estabilidad Glacial Chaupijanka UM San Hilarion) - Ejecución de estudios hidrogeológicos	22/07/2006	11/10/2006	PAG. 760	81		GEO INSTRUMENT SAC

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.**

POSTOR:		CESEL S.A.					
2	Gerente de proyectos e ingeniería (Proyecto de factibilidad para encontrar nivel freático Pampas Bella Union Mediante metodo de resistividad)	15/03/2007	18/09/2007	PAG. 760	187		GEO INSTRUMENT SAC
3	Gerente de proyectos e ingeniería (Evaluación de estabilidad de suelo y/o anclaje del Puerto Enapu mediante el estudio de georadar - Paracas)	20/06/2008	18/11/2008	PAG. 760	151		GEO INSTRUMENT SAC
4	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudio Hidrogeológico Evaluación acuífero a través geofísicos Resistividad)	19/11/2008	15/12/2008	PAG. 758	26		GEO INSTRUMENT SAC Se verifica traslape parcial con el Item 3 (Del 20.09.2008 al 18.11.2008)
5	Coordinador General / Responsable del proyecto (Evaluación acuífero SEV lagunas Chacacocha)	3/01/2009	15/03/2009	PAG. 758	71		GEO INSTRUMENT SAC
6	Coordinador General / Responsable del proyecto (Identificación, evaluación de acuíferos diagnostico de pozos Centro poblado Sipan) Estudio acuífero, geofísico y pozos	18/03/2009	19/05/2009	PAG. 758	62		GEO INSTRUMENT SAC
7	Coordinador General / Responsable del proyecto (Proyecto prefactibilidad Evaluación acuífero SEV Bella Unión)	25/05/2009	10/10/2009	PAG. 758	138		GEO INSTRUMENT SAC
8	Coordinador General / Responsable del proyecto (Est. Hidrogeológico, resistividad Muelle San Nicolas minera Shoungang)	13/10/2009	19/12/2009	PAG. 758	67		GEO INSTRUMENT SAC
9	Coordinador General / Responsable del proyecto (Est. Hidrogeológico lagunas Chacacocha)	3/01/2010	6/06/2010	PAG. 758	154		GEO INSTRUMENT SAC
10	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudio hidrologico Cuenca Pallasca a través de métodos geofísicos)	8/06/2010	15/09/2010	PAG. 758	99		GEO INSTRUMENT SAC
11	Gerente de proyectos e ingeniería (Estudio de factibilidad para la presa Embalse Atococha Mediante metodos de resistividad)	16/09/2010	16/02/2011	PAG. 760	153		GEO INSTRUMENT SAC Se verifica traslape parcial con el Item 10 (Del 18.06.2010 al 15.09.2010)
12	Coordinador General / Responsable del proyecto (Evaluación de potencia y evaluación de acuíferos Rio Tablachaca) Estudio hidrogeologico y evaluación	22/09/2010	9/01/2011	PAG. 758	0		GEO INSTRUMENT SAC Se verifica traslape total con el Item 11
13	Coordinador General / Responsable del proyecto (estudio hidrogeológico y geofísico con fines de ident. Acuíferos planta de óxidos)	17/02/2011	4/04/2011	PAG. 759	46		GEO INSTRUMENT SAC Se verifica traslape parcial con el Item 11 (Del 13.01.2011 al 16.02.2011)
14	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudio geológico e hidrogeologico con fines de diagnostico y evaluaión de pozas en el emblase Atococha)	8/04/2011	20/05/2011	PAG. 759	42		GEO INSTRUMENT SAC
15	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudio geológico e hidrogeológico para cuantificar acuíferos entorno rellenos sanitarios Malpaso, Yucan y Yaupi)	5/03/2012	14/07/2012	PAG. 759	131		GEO INSTRUMENT SAC
16	Coordinador General / Responsable del proyecto (Diagnostico y evaluación de pozos en Puquicocha a través de métodos geofísicos)	16/07/2012	29/09/2012	PAG. 759	75		GEO INSTRUMENT SAC
17	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudios hidrogeológicos acuíferos central hidroeléctrica Chilla)	3/10/2012	30/01/2013	PAG. 756	119		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
18	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudios hidrogeológicos acuíferos central hidroeléctrica Quitaraca II)	3/02/2013	30/03/2013	PAG. 756	55		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-43-2023-AMSAC-1

17 | 23

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

POSTOR: CESEL S.A.

19	Coordinador General / Responsable del proyecto (Progr. De diagnostico y evaluación de pozos en las instalaciones CIA Volcán) estudio geofísicos	4/04/2013	15/06/2013	PAG. 756	72
20	Coordinador General / Responsable del proyecto (Proyecto levantamiento geofísico el Fresh Water,... Cerro Verde)	16/06/2013	31/08/2013	PAG. 756	76
21	Coordinador General / Responsable del proyecto (Programa de investigaciones geofísicas en centrales hidroeléctricas Tulumayo IV y V)	1/09/2013	25/09/2013	PAG. 756	24
22	Coordinador General / Responsable del proyecto (Est. factibilidad CH Tulumayo V, aspectos hidrogeológicos fines de evaluación acuíferos)	26/09/2013	22/10/2013	PAG. 756	26
23	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudio geofísico dentro de las unidades de Orcroyoc y Paragsa)	23/10/2013	9/12/2013	PAG. 756	47
24	Coordinador General / Responsable del proyecto (Investigaciones geofísicas para delimitación de acuíferos Proyecto Malvinas)	28/09/2013	30/10/2013	PAG. 756	0
25	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudio de delimitación de Oquedades y efluentes de agua TECSUP, estudios geofísicos)	6/01/2014	11/02/2014	PAG. 756	36
26	Coordinador General / Responsable del proyecto (Evaluación de pozos y diagnostico del proyecto central hidroeléctrica Veracruz, estudios geofísicos)	13/02/2014	22/06/2014	PAG. 756	129
27	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudio Hidrogeológico prefactibilidad central hidroeléctrica Rio Grande, estudios geofísicos)	23/06/2014	28/08/2014	PAG. 756	66
28	Coordinador General / Responsable del proyecto (Evaluación hidrogeológica de la zona de hercules Ancash)	25/05/2014	11/07/2014	PAG. 756	0
29	Coordinador General / Responsable del proyecto (Delimitación de efluentes de aguas y zonas contaminates cuenca Rio Pataza)	5/09/2014	10/12/2014	PAG. 756	96
30	Coordinador General / Responsable del proyecto (Levantamiento geofísico Línea transmisión Tarapoto)	15/02/2015	28/10/2015	PAG. 757	255
31	Coordinador General / Responsable del proyecto (Levantamiento geofísico evaluación acuíferos Tubería gaseoductos)	11/11/2015	17/12/2015	PAG. 757	36
32	Coordinador General / Responsable del proyecto (Investigaciones geofísicas caracterización subsuelo Línea de Tubería de gaseoducto Sur Peruano)	20/12/2015	28/01/2016	PAG. 757	39
33	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio hidrogeológico y geofísico evaluación fluidos UM Corihuarmi)	20/02/2016	15/06/2016	PAG. 754	116
34	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio geofísico para estratigrafía subsuelo Planta beneficio Veta Dorada)	5/07/2016	12/12/2016	PAG. 754	160
35	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio geológico, hidrogeológico y geofísico para diagnostico de pozos central hidroeléctrica Huallaga)	3/01/2017	15/03/2017	PAG. 754	71

GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape parcial con el Item 19 (Del 03.06.2013 al 15.06.2013)
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape parcial con el Item 20 (Del 29.06.2013 al 31.08.2013)
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape parcial con el Item 21 (Del 02.09.2013 al 25.09.2013)
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape parcial con el Item 22 (Del 04.09.2013 al 22.10.2013)
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 22 y 23
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape parcial con el Item 26 (Del 17.05.2014 al 22.06.2014)
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 27
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-43-2023-AMSAC-1

18 | 23

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

POSTOR:

CESEL S.A.

36	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio Hidrogeológico con fines de evaluación de acuíferos centro de salud Zacarias Lorrea)	20/03/2017	2/05/2017	PAG. 754	43
37	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio geofísico Estudio de suelos de los terminales portuarios de Callao, Chimbote)	2/08/2017	15/10/2017	PAG. 754	74
38	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio hidrogeológico, geofísico evaluación Acuíferos Río Arama)	19/10/2017	12/02/2018	PAG. 754	116
39	Jefe de estudio, peligro y desastres (Evaluación de riesgos geológicos y vulnerabilidad SET San Miguel)	1/11/2017	30/11/2017	PAG. 755	0
40	Jefe de estudio de peligro y desastres (Evaluación riesgos componente UM Pachapaqui)	1/12/2017	30/01/2018	PAG. 755	0
41	Jefe de estudio de peligro y desastres (Evaluación riesgos planta de procesamiento mineral y presa Minera Austria)	1/02/2018	30/05/2018	PAG. 755	118
42	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio geofísico para delimitar acuíferos Camino vecinal Huila Huatata)	20/03/2018	23/04/2018	PAG. 754	0
43	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Exploración geofísica para estabilización de talud corredor interoceánico)	1/01/2019	1/02/2019	PAG. 753	31
44	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de subsuelo a tarves de métodos refracción sísmica MASW, SEV Central hidroeléctrica 8 de agosto)	1/01/2019	6/01/2019	PAG. 753	0
45	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica: refracción sísmica, masw, etc) (Hospital del Altiplano)	2/02/2019	21/02/2019	PAG. 753	19
46	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos (SPT Agua para el riego del canal Zapatero)	1/02/2019	16/02/2019	PAG. 753	0
47	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Medición de resistividad térmica ingeniería línea de transmisión 60kv)	1/03/2019	2/04/2019	PAG. 753	32
48	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Investigación geofísica para caracterización geotécnica central hidroeléctrica Cahua)	3/04/2019	15/05/2019	PAG. 752	42
49	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Geofísico, variante tomografía eléctrica Investigación de aguas Subterráneas Fundo Mayo y Pampa Negra)	1/04/2019	2/05/2019	PAG. 753	0
50	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudios de suelos mediante métodos de refracción sísmica Data center Villa El Salvador)	1/09/2019	1/10/2019	PAG. 752	30
51	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudios geofísicos refracción sísmica y MASW 1D, SEV, Tomografías, Proyecto Magistral)	1/01/2020	2/05/2020	PAG. 752	122

F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC
ROMA INGENIERIA ANDINA No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
ROMA INGENIERIA ANDINA Se verifica traslape total con el Item 38
ROMA INGENIERIA ANDINA
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 41
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 43
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el Item 43 (Del 01.02.2019)
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el Item 47 (Del 01.04.2019 al 02.04.2019)
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 47 y 48
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-43-2023-AMSAC-1

19 | 23

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

POSTOR:

CESEL S.A.

52	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudios geofísicos refracción sísmica MASW y Tomografías Relavera Puquicocha)	1/02/2020	9/02/2020	PAG. 752	0
53	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Prospección geofísica por refracción sísmica EPC sistema de bombeo de relaves Mina Antamina)	3/05/2020	1/06/2020	PAG. 752	29
54	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Prospección geofísica por refracción sísmica EPC sistema de bombeo de relaves Mina Antamina)	1/05/2020	22/05/2020	PAG. 752	0
55	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Ensayos de prospección geofísica por met. Refracción sísmica y MASW para el estudio geofísico puente carrozable Pampamarca)	1/09/2020	20/09/2020	PAG. 752	19
56	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Campaña de prospección geotecnia proyecto solar Illari)	1/10/2020	3/01/2021	PAG. 751	0
57	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Ensayos de prospección geofísica por met. Refracción sísmica y MASW Sistema agua potable y alcantarillado Ica)	1/11/2020	30/11/2020	PAG. 751	29
58	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación Construcción de 03 tanques)	1/01/2021	1/02/2021	PAG. 751	0
59	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de subsuelo a través de los métodos de refracción sísmica y MASW Agua de riego 12 localidades Huacrachuco)	1/01/2021	15/01/2021	PAG. 751	14
60	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Ensayos de prospección geofísica por met. Refracción sísmica y MASW protección contra incendios Rio Carash)	16/01/2021	17/01/2021	PAG. 751	1
61	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Ensayos de prospección geofísica por met. Refracción sísmica y MASW para el proyecto EPC sistema de bombeo de relaves)	1/02/2021	1/04/2021	PAG. 751	59
62	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Informe del estudio geofísico Gaseoducto Gasnorpi Talara y Piura)	1/02/2021	1/03/2021	PAG. 750	0
63	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Campaña de prospección geotecnia proyecto solar Illari)	1/02/2021	1/05/2021	PAG. 751	0
64	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Ensayos de prospección geofísica por los métodos de Refracción sísmica, MASW Centro urbano Rex San Martin)	1/03/2021	1/04/2021	PAG. 750	0

4234

F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 51
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el Item 51 (Del 01.05.2020 al 02.05.2020)
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 51 y 53
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el Item 59 (Del 01.01.2021 al 15.01.2021)
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 61
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 61



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-43-2023-AMSAC-1

20 | 23

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

POSTOR:

CESEL S.A.

65	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Informe del estudio geofísico Gaseoducto Gasnorp Piura)	2/04/2021	1/06/2021	PAG. 750	60
66	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de subsuelo a través de los métodos de refracción sísmica y MASW Agua de riego 12 localidades Huacrachuco)	1/03/2021	1/04/2021	PAG. 750	0
67	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Levantamiento redes subterráneas Aeropuerto Internacional)	24/03/2021	30/08/2021	PAG. 750	0
68	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Levantamiento e inducción zonas Karsticas inducción tomográfica UM Andaychagua)	2/06/2021	23/10/2021	PAG. 750	143
69	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio mecánica de suelos Minera Chinalco)	11/06/2021	28/10/2021	PAG. 750	0
70	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio MASW gaseoducto GASNORP KMZ)	24/10/2021	10/12/2021	PAG. 749	47
71	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Testificación de pozo UM Inmaculada Hochchild)	1/09/2021	4/12/2021	PAG. 749	0
72	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio geofísico reubicación de vía férrea Tinyahuarco)	1/09/2021	28/09/2021	PAG. 749	0
73	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Proyecto parque eólico Qayma Estudio conductividad térmica)	1/10/2021	S/N	PAG. 749	0
74	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Proyecto evaluación subsuelo ensayo Microtremor y MASW - CIA Corire)	1/10/2021	28/10/2021	PAG. 749	0
75	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio geofísico Servicio Desembarcadero pesquero artesanal Puerto Huarmey)	1/10/2021	30/10/2021	PAG. 749	0
76	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Mejoramiento de servicios educativos IE Integral)	1/10/2021	19/11/2021	PAG. 749	0
77	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Geomecánico Parque eólico de Wayra)	10/11/2021	10/12/2021	PAG. 749	0
78	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de conductividad térmica proyecto Hanaqpamapa)	1/12/2021	S/N	PAG. 749	0
79	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio geotécnico y peligro sísmico OPTIMUS EQUIPMENT)	13/12/2021	27/01/2022	PAG. 749	0

F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el ítem 61 (Del 01.03.2021 al 01.04.2021)
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el ítem 61
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el ítem 65 (Del 29.04.2021 al 01.06.2021)
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el ítem 68 (Del 01.09.2021 al 23.10.2021)
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el ítem 68 y 70
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el ítem 68
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases, asimismo la fecha fin no corresponde.
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el ítem 68 y 70
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el ítem 68 y 70
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple, la fecha fin no corresponde.
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

POSTOR:		CESEL S.A.				<p>F&A GEOINGENIERIA SAC</p> <p>No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.</p> <p>F&A GEOINGENIERIA SAC</p> <p>No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.</p> <p>F&A GEOINGENIERIA SAC</p> <p>No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.</p> <p>F&A GEOINGENIERIA SAC</p> <p>F&A GEOINGENIERIA SAC</p> <p>F&A GEOINGENIERIA SAC</p> <p>Se verifica traslape total con el Item 83</p> <p>F&A GEOINGENIERIA SAC</p> <p>Se verifica traslape total con el Item 83</p> <p>F&A GEOINGENIERIA SAC</p> <p>No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.</p> <p>F&A GEOINGENIERIA SAC</p> <p>No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.</p> <p>F&A GEOINGENIERIA SAC</p> <p>Se verifica traslape total con el Item 83</p> <p>F&A GEOINGENIERIA SAC</p> <p>Se verifica traslape total con el Item 83</p> <p>F&A GEOINGENIERIA SAC</p> <p>Se verifica traslape total con el Item 83</p> <p>F&A GEOINGENIERIA SAC</p> <p>Se verifica traslape total con el Item 83</p> <p>F&A GEOINGENIERIA SAC</p> <p>Se verifica traslape total con el Item 83</p> <p>F&A GEOINGENIERIA SAC</p> <p>Se verifica traslape total con el Item 83</p> <p>F&A GEOINGENIERIA SAC</p> <p>Se verifica traslape total con el Item 83</p>
80	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Investigaciones geotecnicas ingenieria basica proyecto elolico Purin Nazca)	3/01/2022	27/03/2022	PAG. 749	0	
81	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Investigaciones geotecnicas ingenieria basica proeycto elolico Morrope II	4/02/2022	25/05/2022	PAG. 749	0	
82	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de ensayos SPT Linea 138Kv Huaraz)	25/07/2022	25/08/2022	PAG. 749	0	
83	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Factibilidad PTARIS Tinquicocha y Shucshapaj) - UM Raura	24/08/2022	20/06/2023	PAG. 749	300	
84	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio mecanica de suelos, geofisica, topografia escuelas bicentenario)	6/09/2022	5/01/2023	PAG. 748	0	
85	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de Resistividad de suelo Oleducto Nor peruano	14/09/2022	30/01/2023	PAG. 748	0	
86	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio Geotecnico y topografia Escuelas bicentenario)	15/10/2022	5/06/2023	PAG. 748	0	
87	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Geotecnico y topografico Proy emblematicos del sur paquete 8 Puno)	20/10/2022	28/03/2023	PAG. 748	0	
88	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Geofisico y tomografia agua potable y alc. Chorrillos	4/01/2023	10/01/2023	PAG. 748	0	
89	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de resistividad termica Se Nueva Atocongo 220/60kv)	6/01/2023	23/01/2023	PAG. 748	0	
90	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de conductividad termica Se Nueva Atocongo 220/60kv)	6/01/2023	23/01/2023	PAG. 748	0	
91	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Ensayo Props. Geofisica met. Refracción sismica, MASW1D Alto Kontiki	10/01/2023	19/01/2023	PAG. 748	0	
92	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de resistividad Werner Servicios medicos Lima metropolitana)	12/01/2023	8/02/2023	PAG. 748	0	
93	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de resistividad Werner Centro de Salud San Nicolas Ancash)	12/01/2023	8/02/2023	PAG. 748	0	
94	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Resistividad Wenner Proyecto Panasa Paramonga)	12/01/2023	20/01/2023	PAG. 748	0	



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-43-2023-AMSAC-1

22 | 23

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

POSTOR: CESEL S.A.

95	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio hidrogeológico del condominio Sakura)	20/01/2023	1/02/2023	PAG. 748	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el ítem 83
96	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de resistividad Werner Y MicroTremor (SEV) Servicios medicos Lima metropolitana)	26/01/2023	8/02/2023	PAG. 748	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el ítem 83
97	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Resistividad Wenner Microtemor (georadar) Servicios medicos de apoyo Lima Metropolitana)	26/01/2023	13/02/2023	PAG. 748	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el ítem 83
98	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de resistividad termica parque solar Sunilo)	11/02/2023	7/03/2023	PAG. 747	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el ítem 83
99	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Med. Resistividad térmica Línea Transmisión 60 Kv Santa Rosa Antigua)	28/02/2023	16/03/2023	PAG. 747	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el ítem 83
100	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Servicio de geofísica (ensayos geofísicos) IE 6065 Peru, IE SanFrancisco, IE Rey Juan Carlos)	24/03/2023	4/04/2023	PAG. 747	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el ítem 83
101	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Servicio de estudio geofísico métodos de tomografía eléctrica, refracción sísmica para relavera UM Uchuchaccuava)	4/04/2023	9/05/2023	PAG. 747	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el ítem 83
102	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio refracción sísmica y MASW línea de transmisión subterránea 60 kv)	20/04/2023	23/05/2023	PAG. 747	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el ítem 83
103	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Resistividad eléctrica, conductividad eléctrica Línea Transmisión 60 Kv Limatambo)	20/04/2023	26/05/2023	PAG. 747	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el ítem 83
AÑOS DE EXPERIENCIA						11 Años, 7 Mes y 3 Días
CUMPLE CON TDR						***CUMPLE TDR***

El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL

Experiencia **MINIMA DE OCHO (8) AÑOS** como ESPECIALISTA EN GEOFÍSICA en actividades de:

Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o estudios geofísicos: refracción sísmica, SEV, tomografías eléctricas, magnetometría, polarización inducida, gravimetría u sus equivalentes por sus especialidades y/o estudios relacionados con la hidrogeológicos y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoría en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.

8 PERSONAL PROPUESTO:		DANIEL BERNABÉ LOYAGA TORRES				
PROFESIÓN:	INGENIERO CIVIL	FECHA COLEGIADO:				
CARGO:	ESPECIALISTA EN BALANCE DE AGUAS	FECHA TITULADO:	11/03/2009			
FORMACIÓN ACADÉMICA:						
Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el Título Profesional en Ing. Metalurgista, o Ing. Civil, o Químico, o Ing. Agrícola, o Ing. Mecánico de Fluidos, colegiado.						
Acreditación:						
El TÍTULO PROFESIONAL requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/						
En TÍTULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.						
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA	PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN			



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-43-2023-AMSAC-1

23 | 23

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA FLORENCIA - TUCARI, UBICADO EN EL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

POSTOR:						CESEL S.A.	
1	Especialista en hidrología e hidráulica (Diseño del deposito de relaves Santa María N°2 y obras hidráulicas auxiliares Centro minera Poderosa)	1/05/2009	30/06/2009	PAG. 766	60	2947	CESEL S.A.
2	Especialista en hidrología e hidráulica (Ingeniería de detalle para instalación de gaviones en cuenca de cantera Seca - Pararín Compañía minera Antamina)	1/08/2013	31/12/2013	PAG. 766	152		CESEL S.A.
3	Especialista en hidrología e hidráulica (Ingeniería de detalle para la construcción del deposito de lodos túnel Kingsmill Minera Chinalco)	1/08/2014	31/12/2014	-	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR, dado que no acredita el certificado laboral
4	Especialista en hidrología e hidráulica (Estudio de preinversión, plan de cierre y estudio definitivo para remediación de pasivos ambientales mineros ex UM Lichicocha y Huanchurina)	1/06/2015	31/01/2017	PAG. 765	610		CESEL S.A.
5	Especialista en hidrología e hidráulica (Estudio técnico del proyecto mejoramiento de áreas degradadas originadas por los pasivos ambientales mineros ex UM La pastora)	1/02/2017	31/07/2017	PAG. 764	180		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 4 (Del 01.09.2015 al 31.01.2017)
6	Especialista en hidrología e hidráulica (Recuperación servicios ecosistémicos afectados por los PAM de la ex UM Aladino VI)	1/10/2017	31/12/2019	PAG. 764	821		CESEL S.A.
7	Especialista en hidrología e hidráulica (Elaboración del estudio de plan de cierre y exp técnico para la remediación de PAM de la ex UM Santa Rosa 2)	1/01/2020	31/12/2021	PAG. 764	730		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 6 (Del 01.02.2018 al 31.12.2019)
8	Especialista en hidrología e hidráulica (Elaboración del estudio de plan de cierre y exp técnico para la remediación de PAM de la ex UM Santa Rosa 2)	1/08/2022	30/06/2023	PAG. 764	333		CESEL S.A.
9	Especialista en hidrología e hidráulica (Actualización de la ingeniería de detalle del deposito Gayco 580 CIA Raura)	1/07/2023	31/08/2023	PAG. 764	61		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 8 (Del 01.06.2023 al 30.06.2023)
10	Especialista en hidrología e hidráulica (Recuperación servicios ecosistémicos afectados por los PAM de la ex UM Azulmina 1 y 2)	1/10/2017	30/09/2021	PAG. 764	0		CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 6 y 7
						AÑOS DE EXPERIENCIA	8 Años, 0 Mes y 25 Días
						CUMPLE CON TDR	***CUMPLE TDR***
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL							
Experiencia MINIMA DE OCHO (8) AÑOS como ESPECIALISTA EN BALANCE DE AGUAS en actividades de: Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o balance hídrico y/o estudios de recursos hídricos y/o modelamiento hidráulico en proyectos mineros y/o similares y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoría en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.							
CAPACITACION :							
N°	DESCRIPCIÓN	PAG	TIEMPO (HORAS)	TOTAL HORAS	CENTRO DE CAPACITACION		
1	Sistema de evaluación y planeación de agua con el uso del software WEAP	PAG. 851	24	240	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA		
2	Modelación numérica bidimensional de flujo en lamina libre con Iber 2.0	PAG. 853	16		INSTITUTO FLUMEN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA		
3	Modelamiento Hidráulico 2D con HEC-RAS v6.1	PAG. 855	200		CERSA		
Obligatorio:				AÑOS DE EXPERIENCIA		240 HORAS	
Capacitación en el manejo del software GoldSim o herramientas similares (mínimo de veinte (20) horas académicas)				CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***	

Wilson Callo Flores
Presidente del Comité

Edwin Esteba Avalos
Miembro del Comité

Tania Sulca Huiper
Miembro del Comité