FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)

						10				
1.				DATOS GE	NERALES					
1.1	FECHA FORMA	DE EMISIÓN DEL TO	12/11/2024							
1.2	ÁREA U	JSUARIA	ADMINISTRACIÓN DEL MODULO DE FAMILIA, ADMINISTRACIÓN DEL MODULO INTEGRADO JUDICIAL EN VIOLENCIA ONTRA A MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, ADMINISTRACIÓN DEL MODULO LABORAL DE CHICLAYO, ADMINISTRACIÓN DEL MODULO CORPORATIVO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL Y PREVISIONAL.							
1.3		IINACIÓN DE LA ATACIÓN	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CUARENTA Y CUATRO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO NUEVOS Y DESINSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PARA LAS DIVERSAS SEDES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE".							
1.4	VINCUL	DAD DEL POI ADA A LA ATACIÓN								
1.5	Nº DE R PAC	REFERENCIA DEL	32							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA									
			Documento que declaró la viabilidad							
2.			INI	FORMACIÓN SOBRE	EL REQUERI	MIENTO				
2.1	DATOS REQUE	DEL RIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO MULTIPLE N INFRAI-UAF-GAD		Fecha de recepci	ón 31.10.2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
	REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	DEL ÁREA	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	1		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	1			
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	(
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		F ************************************	NO	х			
			De ser afirmativa la re sustento técnico del á encargado de las con caso.	rea usuaria o el órgano						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI TOG/S		NO	×			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			(E) 00 S		NO	Х			
				Documento de aprobaci estandarización	on de la		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALA CONTRA	AR SI EL SERVICIO ATACIÓN HA SIDO	O OBJETO DE LA O HOMOLOGADO	S		NO	Х			
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUE	RIMIENTO		Lo indicado se visulaiza	en el Capítulo III	de la Sección Espec	fica de las Bases.			
2.8	OBSER	VACIONES AL RE	QUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		

		RESUM	EN EJE	FORMA CUTIVO DEL E SERVICI	STUDIO D	E MERCADO					
	Consignar una síntesis d	e las observacion	es								
100											
	Consignar una síntesis d	e las observacion	es			I					
	Consignar una síntesis d	e las observacion	es I		I						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA										
	Nº Item Cantidad tota respuestas a observacion	l de respues las observa	as por el	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación			
	Consignar una síntesis d	e las respuestas a	a las observ	aciones			31 31 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36				
								T			
	Consignar una síntesis d	e las respuestas a	las observ	aciones							
	Consignar una síntesis d	e las respuestas a	las observ	aciones							
2.10	AJUSTES QUE SE R	FALIZARON AL	PEOLIE	DIMIENTO							
	Nº Item	LALIZARON AI	- KEQUER	Ajustes realiza							
						P 100 5-184 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10					
		INFORM	IACIÓN S	OBRE LA DETERMI	NACIÓN DEL V	/AL OR DESERVE	 .	Section 1			
and the second	FUENTES IDENTIFIC		IACION S	JBRE LA DETERMI	NACION DEL V	ALOR REFEREN	CIAL				
	COTIZACIONES	ADAG				SI	X NO	T			
-	COMERCIAL FRIO NOR	TE E.I.R.L, AYM I	NGENIERIA	A E.I.R.L.		3	^ NO				
	PRECIOS HISTÓRIC			100 P	37/	SI	NO	lx			
				18 /		The second secon					
3.1.3	PÁGINA WEB DEL S	EACE			ROS	SI	NO	Х			
-	ESTRUCTURA DE C	OSTOS		- VER	Carlos Company						
ŀ	DEL PROVEEDOR										
ŀ	Nº Item			Detaile de la	Estructura de Co	stos					
Ī	DE LA ENTIDAD										
	Nº Item			Detalle de la	Estructura de Co	stos					
.1.5	[CONSIGNAR OTRA(Indicar el detalle de otra(SI	NO	X			
		o) iuciile(o) iuciilii	icaua(s) uui	ante la realización del e							
			ZADA DA-	A DETERMINA							
3.2	CRITERIO Y METOD	DLOGÍA UTILIZ					das v actualizadas				
3.2		DLOGÍA UTILIZ io y metodología	utilizada par Nuevos		ferencial en funci			tra moneda			
3.2	CRITERIO Y METODO Indicar el detalle del crite	DLOGÍA UTILIZ rio y metodología	utilizada par	a determinar el valor re	ferencial en funci		das y actualizadas. Otro: Señalar d	tra moneda			

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS) INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO 4.1 FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE 04.11.2024 06.11.2024 **MERCADO** MERCADO 4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL SIX NO REQUERIMIENTO De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores. 4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SI NO SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Χ De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA 4.4 SI NO DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN Χ De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. 4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN SI NO Χ INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN De ser afirmativa la respuesta, detallar. 5. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE PUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES COORDINATOR DE LA CONTRATACIONES COORDINATOR DE LA CONTRATACIONES NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL TOMONIMINIMINICHARD RIVEROS PRADA Corte Superigede dusteral gere consultoría en general y en consultoría de obras. NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general y en consultoría de obras.