


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACION RINCONADA, SAN FRANCISCO, PEDRO VILCAPAZA Y UNION EN LA LOCALIDAD DE MUÑANI, DISTRITO DE MUÑANI DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", código único de inversiones N° 2598670						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	7						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2598670					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 00795-2024		Fecha de recepción	23/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Nº	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SEGÚN ANEXO							
DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
	MONTO	234,000.00						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		23/07/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			23/07/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>								
5.								
								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								



ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO ESTRUCTURA DE COSTOS							
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO MESES	COST.UNIT. S/.	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
1	GASTOS VARIABLES						180,100.00
1.01	PERSONAL CLAVE						84,000.00
1.01.01	Jefe de Proyecto	MES	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.01.02	Especialista en Costos y Presupuesto	MES	1	3	7,000.00	21,000.00	
1.01.03	Especialista en Trazo y Diseño vial	MES	1	3	7,000.00	21,000.00	
1.01.04	Especialista en Topografía	MES	1	3	6,000.00	18,000.00	
1.02	PERSONAL TECNICO						27,300.00
1.02.01	Asistente de Costos y Presupuestos	MES	1	3	3,300.00	9,900.00	
1.02.02	Asistente de Arquitectura	MES	1	3	3,300.00	9,900.00	
1.02.03	Cadista en Civil 3d	MES	1	3	2,500.00	7,500.00	
1.03	ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO						68,800.00
1.03.01	Estudio Topográfico (considerar 2 puntos Geodésicos y con certificados de calibración)	GBL	1		22,000.00	22,000.00	
1.03.02	Estudio de Tráfico	GBL	1		3,000.00	3,000.00	
1.03.03	Estudio de Mecánica de Suelos (Laboratorio con certificados de calibración)	GBL	1		20,000.00	20,000.00	
1.03.04	Estudio de las Canteras (Laboratorio con certificados de calibración)	GBL	1		3,500.00	3,500.00	
1.03.05	Diseño de Mezcla de Concreto y/o Asfalto (Laboratorio con certificados de calibración)	GBL	1		1,500.00	1,500.00	
1.03.06	Estudio de Fuentes de Agua (Laboratorio con certificados de calibración)	GBL	1		3,000.00	3,000.00	
1.03.07	Estudio Hidrológico e Hidráulico	GBL	1		5,000.00	5,000.00	
1.03.08	Estudio de Seguridad Vial y Señalización	GBL	1		1,600.00	1,600.00	
1.03.09	Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo	GBL	1		1,500.00	1,500.00	
1.03.10	Estudio o informe Impacto Ambiental o documento equivalente	GBL	1		1,500.00	1,500.00	
1.03.11	Estudio de Gestión de Riesgos (Directiva N° 012-2017-OSCE/DE)	GBL	1		1,200.00	1,200.00	
1.03.12	Estudio de Vulnerabilidad (Especialista acreditado por CENEPRED) - de ser el caso	GBL	1		5,000.00	5,000.00	
2	GASTOS GENERALES						8,761.98
2.01	GASTOS GENERALES FIJOS						4,285.00
2.01.01	Alquiler de Camioneta 4x4 (Incluye chofer y combustible)	GBL	1		2,285.00	2,285.00	
2.01.04	Hospedaje y alimentación	GBL	1		2,000.00	2,000.00	
2.02	GASTOS GENERALES VARIABLES						4,476.98
2.02.01	Impresiones y copias	GLB.	1		1,475.63	1,475.63	
2.02.02	Ploteo de planos	GLB.	1		2,000.00	2,000.00	
2.02.03	Materiales de Oficina	GLB.	1		1,001.35	1,001.35	
3	COSTO DIRECTO				CD = 1 + 2 + 3		S/ 188,861.98
4	UTILIDAD				U= 5% (CD)		S/ 9,443.11
5	SUB TOTAL						S/ 198,305.09
6	IGV				= 18% (ST)		S/ 35,694.92
7	VALOR REFERENCIAL						S/ 234,000.00