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1 DATOS GENERALES
Esta intervencion es una IOARR, que representa una intervencion puntual, selectiva y especifica sobre algtin activo
0 subconjunto de activos que forman parte de una Unidad Productora en funcionamiento. Por lo tanto, las IOARR
suelen ser intervenciones de baja complejidad técnica, riesgo acotado y cuya necesidad resulta siendo evidente.
Para lo cual, se busca la Adquisicion e instalacion mediante una IOARR es una intervencion puntual sobre uno o
mas activos estratégicos (AE) que integran una Unidad Productora (UP) en funcionamiento y que tienen por
objeto:

a. Adaptar el nivel de utilizacién de la capacidad actual de una UP, de modo que se logre alcanzar una
capacidad optima en términos de los estandares de calidad y niveles de servicio correspondientes,
incluyendo la absorcién de cambios menores en la demanda del servicio; o

b. Evitar la interrupcion del servicio de una UP o minimizar el tiempo de interrupcidn debido al deterioro
en sus estandares de calidad, sea por la ocurrencia de un dafio, desgaste normal o por obsolescencia que
afecte gravemente su vida Util y comprometa la capacidad actual de la UP, de forma tal que se logre evitar
la interrupcién del servicio brindado por una UP o que la interrupcién se prolongue cuando ésta se haya
producido.

En tal sentido, una IOARR deberé estar alineada con los objetivos priorizados, metas e indicadores de brechas de
infraestructura o de acceso a servicios, condicion que se cumple si se interviene sobre aquella UP cuyo(s) servicio(s)
esta(n) relacionado(s) con los objetivos priorizados por esta Entidad; cabe precisar que el sistema de seguridad esta
compuesto por diversos activos estratégicos, siendo uno de los mas criticos el perimetral (cercos con concertinas).

ADEMAS, DE QUE LA PRESENTE IOARR ES DE RAPIDA EJECUCION; SE SUMA QUE ESTE
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CUENTA CON UN ALTO NIVEL DE HACINAMIENTO, SOBREPOBLACION
PENITENCIARIA, CRECIENTE INDICE DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL;, MOTIVO POR EL CUAL AMERITA SU
INCLUSION EN EL PROGRAMA “CON PUNCHE PERU", ENFOCADOS A LA REACTIVACION ECONOMICA A
NIVEL NACIONAL Y REGIONAL; MOTIVOS POR EL CUAL SE HA INCLUIDO ESTE PENAL.

Actualmente este EP. tiene una capacidad de albergue de 78 internos, pero alberga a la actualidad a 382
internos de mediana y maxima seguridad (segun informe estadistico del portal Inpe - junio 2022); con respecto, al
hacinamiento no solo pone en riesgo el sistema de seguridad del establecimiento penitenciario, sino que también
afecta a la comunidad circundante, poniendo en riesgo su seguridad ante posibles fugas de los internos; por lo que
se considera prioritario intervenir en el perimetro de dicho establecimiento penitenciario y ofras zonas, a través de la
reposicion de concertinas (IOARR).

NOTA: Posterior a la firma de contrato, la empresa contratada por la Entidad debera coordinar con las autoridades
del Establecimiento Penitenciario respectivo (Administrador y/o Director), antes de iniciar las actividades y que a su
vez estos le brinden las facilidades del caso, le indiquen los protocolos para el acceso, el ingreso personal, el ingreso
de materiales, los horarios del establecimiento y cualquier otra indicacion para mantener el orden, control y la
seguridad dentro de recinto; ademas, de indicarles cual es la zona de acopio dentro del EP, zona para instalar el

almacén y servicio higiénjto prjﬂzlf
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1.1 NOMBRE DE LA IOARR
ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD; EN EL(LA) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CAMANA
DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA

1.2 OBJETO DE LA IOARR

El Proyecto, tiene como finalidad el reforzamiento de la seguridad integral del Establecimiento Penitenciario, en el
marco de la nueva politica del sector, alineada con el respeto irrestricto a los DDHH y la optimizacion de los recursos
del estado.

La IOARR busca la adquisicion e instalacion de elementos disuasivos como lo son las concertinas metalicas de acero
inoxidable, a fin de asegurar las condiciones de seguridad y convivencia de la Poblacion Penitenciaria dentro de las
instalaciones del Establecimiento Penitenciario, mitigar los intentos de fuga, controlar el acceso de manera irregular
a zonas restringidas para la poblacién penal; dicha instalacién no afectara el normal funcionamiento de los demas
servicios y/o zonas del establecimiento penitenciario.

DESCRIPCION GENERAL DEL PREDIO

Este EP. CAMANA alberga internos de minima y mediana seguridad (régimen cerrado especia) es decir con muchas
restricciones; la infraestructura no es nueva, pero se encuentra bien conservadas, este establecimiento se encuentra
delimitado con cercos perimétricos de muro de ladrillo hacia el exterior, al interior tiene un segundo anillo de seguridad
con cerco de malla metalica con poca altura, cuenta con corredores internos delimitados con cercos metalico de
malla tipo cocada con poca altura, todos estos cercos en la parte superior deberian de contar con concertinas, en la
parte superior de muros, cercos y pasadizos también.

21  GENERALIDADES UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO:

Region . Arequipa

Provincia : Camana

Distrito : Mariscal Caceres

Denominacion - Av. Bolognesi, Mz. S, Lt.1, zona C, Centro Poblado Pucchun

Partida Registral . N° P06187750 de la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa, Oficina
Registral Arequipa

Titular Registral - Afectacion en uso

Area :18,707.46 m2.

Perimetro :571.77 ml.
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Distritos de la provincia
de Camana

VISTA SATELITAL DEL AREA DE ESTUDIO

2.2 ACCESO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
Para llegar al establecimiento penitenciario se tiene que tomar transporte terrestre, que va por la carretera
panamericana sur paralelo por el circuito de playas de camana, esta alejado del caso urbano, en una zona que cuenta
con pocas zonas residenciales, este EP. esté a 3.30 horas de Arequipa, la via es una carretera asfaltada.
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3 ANTECEDENTES

31 ANTECEDENTES DE SANEAMIENTO Y/O REGISTRALES

Inscrito en el asiento de presentacion Nro. 2002-060244043 con fecha 23/10/2002.

Cofopri afecta en uso este lote destinado a Establecimiento Penitenciario, a favor de la entidad indicada por un plazo
indeterminado con el objeto de que lo destine al desarrollo especifica de sus funciones. En caso que lo destine a un fin
de distinto asignado, la presente afectacion queda cancelada.

3.2 ESTADO SITUACIONAL

Se ha realizado la visita de inspeccion técnica en el mes de octubre del 2022 por persona de esta oficina de
infraestructura, al Establecimiento Penitenciario, en dicha visita se ha verificado que su estado de conservacion es
bueno; Actualmente este EP. tiene una capacidad de albergue de 78 internos, pero alberga a la actualidad a 382
internos de mediana y maxima seguridad (segun informe estadistico del portal Inpe - junio 2022).

Ademas, se observé el mal estado de conservacion de las concertinas metalicas existentes (estan caidas, rotas, han
perdido su forma original, no cumplen con el espacimiento requerido, algunos parantes en mal estado también, ; es
decir ya han cumplido su vida (til), por lo tanto, no estan cumpliendo la finalidad para la cual fueron instaladas
inicialmente; también hay concertinas con cuchillas dobladas, cuchillas de doble lanceta en ambos sentidos que esta
prohibida su uso por los Derechos Humanos (actualmente el Inpe no deberia instalar este tipo de cuchilla), también se
verificd que estan instaladas a un espaciamiento mas de 33cm, estan a 36 hasta 40 cm de espaciamiento Vulnerando
la seguridad del Establecimiento; por todo lo antes expuesto, en las inspecciones se verificé la necesidad de instalacion
ylo cambio por unas Concertinas Nuevas, a fin de lograr Reforzar el Sistema de Seguridad Integral en este EP.

3.3 REQUERIMIENTO y/o SOLICITUD

Con fecha 05 de diciembre del 2022 se formaliza el requerimiento mediante documento Oficio N° D000553-2022-INPE-
ORSA emitido por el Director(e) de la Oficina Regional Sur Arequipa, con el cual requiere gestionar de manera integral
el cambio y/o reposicion y/o reforzamiento de concertinas metalicas a través de una Inversion, de Optimizacion,
ampliacion margina, de rehabilitacién y reposicion (IOARR), de acuerdo a la verificacion, a fin de reforzar la seguridad
en el Establecimiento Penitenciario Camana perteneciente a la Oficina Regional Sur Arequipa; siendo este documento
uno de los motivos por el cual se contemplé intervenir este Establecimiento Penitenciario.
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34  PANEL FOTOGRAFICO

Concertinas
caidas y en mal
estado

Concertinas en mal estado, deformes y caidas en tierra de nadie, que vulneran la seguridad del penal

Techos sin
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pabellones
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Concertinas en mal estado, rotas, dejando tramos vul
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nerables en talleres

Cerco de mallas con poca altura y con una sola hilera de concertinas.
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La concertina existentes en el cerco perimetrico de ladrillo, necesita reforzar la seguridad por lo que se va a
proponer instalar dos hileras de concertinas a solicitud de la Direccién y Administracién del EP.

4 INTERVENCION IOARR

41 DESCRIPCION DE LA IOARR

La presente intervencion 10ARR tiene por finalidad la instalacion de concertinas metalicas que permitan brindar
seguridad y un mayor control; éstas sirven para impedir la intrusién, pues van instaladas en algin elemento como:
sobre el sobre el cerco metélico de mallas (en tierra de nadie y/o pista vehicular), sobre los muros en los patios de
pabellones, sobre los techos de losa aligerada o coberturas apoyadas sobre estructura metdlica y otras zonas
recomendadas por el drea de Seguridad y Administracion del Establecimiento Penitenciarios y La Oficina Regional
correspondiente.

Con la instalacion de concertinas metalicas mayormente se lograra mitigar los intentos de fuga, en caso de Motines
evitar que |a poblacién penal acceda a los techos, controlar el acceso de manera irregular a zonas restringidas para la
poblacién penal; por lo tanto las concertinas se deberan instalar los elementos de fijacién o sujecién, como son los
cables de acero, parantes de fierro y otros (segln sea el caso); en este establecimientos dichos trabajos tendra que
realizarse en diferentes alturas (3.00m, 4.00m y 5.00m aproximadamente), asi como sobre techos.

4.2 DESCRIPCION DE INTERVENCION PROPUESTA:

De la intervencién de Concertina metalica, se tiene una serie de trabajos que forman parte de la instalacién, por lo que
se pasa a describir las partidas con mayor incidencia en la presente intervencion; para el caso de la concertina en mal
estado, esta debera ser desmontada y/o retirada (tramo desmontado, tramo que se debera reemplazar el mismo
dia, quedando terminantemente prohibido dejar algtin tramo sin concertina que vulnere la Seguridad del EP.);

y los trabajos son los mgu;tes —///
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Desmontaje de concertinas existentes (incluye los elementos de fijacion y apoyo)

Para el desmontaje e instalacion es necesario el uso de amés de seguridad, andamio metalico

para alcanzar la altura en la cual se encuentran las concertinas.

Instalacion de parantes metalicos para 1y 2 hileras

Instalacion de concertinas en 1 hilera (incluye sus elementos de fijacion y apoyo)
Instalacion de concertinas en 2 hileras (incluye sus elementos de fijacion y apoyo)

Eliminacién y transporte de remocion, de concertinas (quedando terminantemente prohibido

dejar dentro del Establecimiento Penitenciario)

La mayoria de los casos las instalaciones en elementos como: cercos, muros y techos, es decir

son trabajo sobre una altura de 3.00 a 5.00m aproximadamente.

4.3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

COSTO DIRECTO S/ 287,950.91
GASTOS GENERALES 13.09% S/37,692.77
UTILIDAD 10.00% $/28,795.09
SUB TOTAL S/ 354,438.77
IGV 18.00% $/63,798.98
PRESUPUESTO TOTAL (1) S/. S/ 418,237.75

*El cuadro resumen del Presupuesto se ha trabajado con cifras redondeadas a dos digitos.

4.4

MODALIDAD DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera a SUMA ALZADA, por lo que, el postor debe formular su oferta
econdmica como un monto fijo que contemple todas las prestaciones que habra de ejecutar en el plazo
determinado.

4.5

PLAZO DE EJECUCION

El plazo total necesario para la realizacién de esta adquisicion e instalacion sera de 60 (sesenta) dias calendario
como maximo, el mismo que se contara a partir del dia siguiente de firmado el contrato y/o recepcion de la notificacion
de la orden de servicio por parte del contratado.
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> Bl ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD; EN EL(LA)
. “@u | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CAMANA DISTRITO DE ?NFFlﬁrgTDREucwn A
l Pl \IIII N( IARIO . MARISCAL CACERES. PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO PENITENCIARIA
W oot e AREQUIPA

A. GENERALIDADES COMPLEMENTARIAS.

EJECUCION

El Contratista conjuntamente con su Coordinador general para la: “ADQUISICION DE
SISTEMA DE SEGURIDAD ; EN EL(LA) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CAMANA
DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO
AREQUIPA,", debera ejecutar los trabajos estrictamente de acuerdo a los Esquemas vy las
Especificaciones Técnicas del presente “Documento Equivalente”. En caso de encontrarse
diferencias tanto de los esquemas propuestos como de los metrados; estos se pondran de
inmediato y por escrito en conocimiento del Supervisor designado para la Entidad.

En lo posible las presentes Especificaciones técnicas deberan ser respetadas, tanto en las
Especificaciones de los materiales, los procedimientos, equipos y coordinaciones, a esto se
podra agregar que se debera realizar utilizando las practicas modernas y la mano calificada
para la correcta instalacion y obtener un producto final de mejor calidad.

El objetivo de las Especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista
debera seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados, tanto para los trabajos
previos, para la adquisicion e instalacién, como complemento del “Documento Equivalente”.
Debera ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Cédigos y Normas
nacionales vigentes necesarias para el tipo de intervencion a ejecutar, asi como el contenido
técnico vertido en el desarrollo de las eespecificaciones técnicas.

CARACTERISTICAS, ESQUEMAS Y/O PLANOS

El Coordinador general y/o Prevencionista (Contratista), debera tener obligatoriamente, un
juego del completo del “Documento Equivalente” (esquemas, memoria, Especificaciones y
presupuesto) en la zona donde se estara realizando la Intervencion de la presente |IOARR,
quedando establecido que cualquier detalle que figure en los esquemas y/o planos y/o en las
Especificaciones técnicas sera valido, priorizando lo establecido por los planos y/o esquemas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Coordinador general y/o Prevencionista (Contratista) tomara las medidas de seguridad
necesaria y suficiente para reducir al minimo la posibilidad de accidentes y danos a las
propiedades existentes, colindantes y personas, concerniente a la zona donde se realizara la
intervencion.

EQUIPAMIENTO

El Coordinador general y/o Prevencionista (Contratista) debera oportunamente implementar
en la zona de intervencién, los equipos, maquinarias y herramientas de acuerdo a las
necesidades que demanden los trabajos de esta intervencion

LIMPIEZA GENERAL

El Coordinador general y/o Prevencionista (Contratista) deberda mantener durante el desarrollo
de la intervencién, cada érea, libre de restos de materiales utilizados u otros que
eventualmente pudieran impedir un adecuado desarrollo y/o normal funcionamiento o que
presente mal aspecto. Luego de culminados los trabajos y previa a la culminacion de la
intervencioén, se debera ejecutar una limpieza general en dicha zona.

) ¥ ¥
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1. TRABAJOS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.1 TRABAJOS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

1511,

120 L:

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

Comprende todas las construcciones e instalaciones que con caracter temporal que son
ejecutadas, para cumplir con el desarrollo de las actividades del personal coordinador y
obrero, para almacenamiento y cuidados de los materiales durante el desarrollo de la
intervencion. Se pueden usar materiales recuperables en todo o, en parte ya que estas
construcciones e instalaciones deben ser demolidas y/o desarmadas al final de la
intervencién; asimismo cabe la posibilidad que el contratista alquile un almacén muy
cercano al lugar de la intervencién y dentro del EP. instale solo un depésito pequerio; esto
va a depender de la magnitud de la intervencién y de la ciudad donde sea la intervencion.

ALMACEN PROVISIONAL
DESCRIPCION

Dentro de los trabajos provisionales se considera la habilitacién de un nuevo ambiente para
el almacén que sera usado por el coordinador y/o prevencionista por parte de la empresa
contratista, cuyas dimensiones recomendadas son de 4.00X4.00 m. de area techada con
una altura de 3.00 metros aprox. El cual estara ubicado dentro de la zona en la que se
ejecutaran los trabajos, previa coordinacién con la administracién del Establecimiento
Penitenciario (dicha Administracion debera indicar la zona mas recomendable segun sus
protocolos de seguridad); en tal forma que los trayectos a recorrer, tanto del personal como
de los materiales, sean los mas cortos posibles y no interfieran con el normal desarrollo de
las labores.

En la lamina A-01 se le ha dado una ubicacion tentativa (no definitiva) ya que la autorizacién
para dicha ubicacion depende de cada Establecimiento Penitenciario.

Las paredes seran de paneles prefabricados metélicos o de madera maciza, la cobertura
sera de planchas de fibrocemento o aluzinc apoyadas sobre entramado de madera, se
recomienda ubicarlo sobre un piso de concreto con acabado pulido o de lo contrario instalar
plancha de tablero aglomerado u otro material que proteja los materiales e insumos a
instalar, la partida incluye, puerta y accesorios de fijacion.

MATERIALES

Los principales materiales a usar para la ejecucién de la partida son las que se indican a
continuacion:
- Paneles prefabricados metélicos o de madera.
- Planchas de fibrocemento o de alucinz
- Tablero aglomerado (de ser el caso)
- Madera corriente para obras provisionales.
- Accesorios de fijacion.
- Cemento Portland Tipo | (42.5 kg).
- Hormigoén.
- Piedra mediana.
EQUIPOS
- Herramientas manuales.
- Mezcladora de concreto.

METODO DE EJECUCION
El método de ejecucion en este caso debe ser escogido por el Contratista encargado de la
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ejecucion de los trabajos, contando con la respectiva aprobacion del Supervisor.

UNIDAD DE MEDIDA
Metro Cuadrado (M2)

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por metros cuadrado (m2) y previa
aprobacion del supervisor quién velara por su correcta ejecucion, entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

BANO PORTATIL PERSONAL OBRERO

DESCRIPCION

Esta partida comprende el alquiler de los bafios quimicos o bafios portatiles, que son
unidades de saneamiento portatiles que cosiste en un aparato sanitario para sentarse,
ubicados sobre un tanque hermético que almacenan las excretas y que generalmente
contienen una solucién quimica para disminuir los malos olores, para uso del personal
obrero, de caracter temporal (el cual debera ser limpiado como minimo 2 veces a la
semana), previa coordinacién con la Administracion del Establecimiento Penitenciario
(dicha Administracion debera indicar la zona mas recomendable segun sus protocolos de
seguridad).

En la lamina A-01 se le ha dado una ubicacion tentativa (no definitiva) ya que la autorizacion
para dicha ubicacion depende de cada Establecimiento Penitenciario.

METODO DE EJECUCION

Los barios portatiles seran ubicados a una distancia conveniente de la zona donde se van
a realizar los trabajos, en la zona mas factible para las conexiones de redes (de ser el
caso).

UNIDAD DE MEDIDA
Mes (Mes).

Imagen referencial.

BASE DE PAGO
El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por Mes (mes) y previa aprobacion
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1.1.13.

1.1.2.1.

del supervisor quién velara por su correcta ejecucion, entendiéndose que dicho precio
constituye la compensacién total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

CARTEL DE INTERVENCION

DESCRIPCION

Los carteles son elementos utilizados para la identificacién de la intervencion, tendra una
medida recomendada de 4.40 m x 3.60 m, sobre la cual se colocara la gigantografia
plastificada, la cual tendra elementos de refuerzo dotando obligatoriamente de estabilidad
y solidez a la estructura de madera, con bases de concreto y se ubicara de acuerdo con
las indicaciones del plano.

MATERIALES
Los principales materiales a usar para la ejecucion de la partida son las que se indican a
continuacion:

- Clavos con cabeza promedio.

- Hormigodn.

- Cola sintética.

- Lija para madera.

- Cemento Portland Tipo | (42.5 kg).

- Madera corriente para obras provisionales.

- Gigantografia 5.40x3.60m.

METODO DE EJECUCION

Esta estructura estara ubicada en el exterior para identificar la intervencioén y en un lugar
visible; Se ejecutara una estructura de material liviano y de caracter provisional, segun la
ubicacién (aprobada por la supervisién de la Entidad) y autorizada por la Administracion de
dicho EP. y forma escogida por el Contratista.

UNIDAD DE MEDIDA
Global (Glb).

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, forma global (Glb.) y previa
aprobacién del supervisor quién velara por su correcta ejecucion, entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacién total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

INSTALACIONES PROVISIONALES

ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL

DESCRIPCION

Esta partida comprende la obtenciéon del servicio, al acondicionamiento y/o instalacion
provisional necesaria para contar con la alimentacién y distribucion de la energia eléctrica
necesaria para la realizaciéon de la intervencion y de ser el caso contar con un equipo de
grupo electrégeno como respaldo, para no interrumpir la continuidad de la intervencién por
ningun motivo.

UNIDAD DE MEDIDA
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11.22.

1.1.3.
1.1.3.1.

1.1.3.2

Mes (Mes).

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por Mes (mes) y previa aprobacion
del supervisor quién velara por su correcta ejecucion, entendiéndose que dicho precio
constituye la compensaciéon total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

AGUA PROVISIONAL

DESCRIPCION

Esta partida comprende la obtencion del servicio, el abastecimiento y/o conexion
provisional para contar con la distribucion de agua o también se podra hacer compra de
agua y almacenamiento en recipientes adecuados para su posterior uso durante el
desarrollo de la intervencion.

UNIDAD DE MEDIDA
Mes (Mes).

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por Mes (mes) y previa aprobacion
del supervisor quién velara por su correcta ejecucion, entendiéndose que dicho precio
constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA INICIAL, MANUAL DE LA ZONA DE INTERVENCION

DESCRIPCION

Corresponde a los trabajos de limpieza manual del terreno, que debe efectuarse antes del
trazado y replanteo especialmente retirando desperdicios, vegetacion, o retiro de cualquier
elemento que no permita el desarrollo correcto de esta intervencion, asi como la limpieza
final de la culminacion de la intervencién. El contratista debera garantizar el adecuado
trazado

METODO DE EJECUCION
El proceso se refiere a mantener la Zona de intervencion limpia antes de la ejecucion de la
misma, gradualmente conforme se va avanzando y previo a la culminacion.

UNIDAD DE MEDIDA
Global (Glb).

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, forma global (Glb.) y previa
aprobacion del supervisor quién velara por su correcta ejecucion, entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE LA ZONA DE INTERVENCION

DESCRIPCION

Esta partida contempla la limpieza diaria y al finalizar la intervencién, en la zona donde se va
L 4 /
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interviniendo progresivamente, dejar el area limpia cada fin de jornada diaria, la zona debera
quedar limpia de todo elemento residual, desechos, desperdicios, de manera que los espacios
y las circulaciones sean libres y fluidas.
METODO DE EJECUCION
El proceso se refiere a mantener la zona intervenida limpia durante la ejecuciéon de la
misma.
UNIDAD DE MEDIDA
Global (Glb).
BASE DE PAGO
El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, forma global (Glb.) y previa
aprobacion del supervisor quién velara por su correcta ejecucion, entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para la ejecucién del trabajo.
1.1.4. REMOCIONES

1.1.4.1.DESMONTAJE DE CONCERTINAS EXISTENTES

1.1.5.
1151

DESCRIPCION

Comprende los trabajos relacionados con el desmontaje y eliminacién de concertina
deteriorada existente (incluye parantes, cable tensor y elementos de fijacién), en el
esquema o plano se esta indicando el desmontaje de un punto A hacia otro punto B (vista
en planta), pero también incluye los tramos verticales que se encuentren comprendidos en
toda esa longitud, ya sea sobre los muros, techos, cercos de malla. (Ver esquema y/o plano
de desmontaje). De existir concertina en regular estado de conservaciéon y/o que la
administracion del EP. la solicite y quieran guardar para su posterior reutilizacion, esta sera
entregado a la administracion del Establecimiento Penitenciario respectivo y el excedente
sera retirado fuera de las instalaciones (quedando terminantemente prohibido dejar dentro
del EP.) Estos trabajos se deben hacer con sumo cuidado de no danar elementos
preexistentes, ademas que el personal destinado a esta labor debera contar con los EPPs
correspondientes a la naturaleza del trabajo.

UNIDAD DE MEDIDA
Metros Lineales (m)

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por metro lineal (m) y previa
aprobacion del supervisor quién velara por su correcta ejecucion, entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

ELIMINACION DE MATERIALES DESMONTADOS

TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL

DESCRIPCION

Esta partida esta referida a los trabajos necesarios para el transporte de los elementos
desmontados, desperdicios, material cortado, material demolido, accesorios retirados y
todo aquello que no forme parte de la presente propuesta de intervencion, para su posterior
transporte ellmlnacmn) hacia el exterior del EP.; "Quedando Terminantemente prohibido
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dejar dicha Remocidn y/o Desmonte dentro del EP."
METODO DE EJECUCION
El método de ejecucion a ser utilizado por el personal encargado de esta labor, debera ser
el mas adecuado y ademas supervisado por personal del Establecimiento.
Lo que se va a eliminar proviene de la partida de desmontaje de cerco de malla metalica,
parantes metalicos, concertina desmontada, retirada, accesorios de fijacion retirados, otro
material como desperdicio, previa coordinacion con la administracion y/o seguridad del EP.
(para la revisién respectiva de todo lo que sale del Establecimiento); la partida incluye los
costos de mano de obra, herramientas, cargador sobre llantas se recomienda el uso de uno
de 125-155 HP y un camién volquete (de similar potencia y capacidad) para su eliminacién
final.
UNIDAD DE MEDIDA
Metros cubicos (m3)
BASE DE PAGO
El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por metro cubico (m3) y previa
aprobacioén del supervisor quién velara por su correcta ejecucion, entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.
1.1.6. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1.1.6.1. TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
Esta partida comprende el transporte de equipos, materiales y herramientas necesarios
para la intervencién y su posterior regreso al término de los trabajos. El equipo, materiales
y herramientas debera ser puesto en la zona de intervencién con la suficiente antelacion
para la realizacion de los trabajos previstos; los mismos que al termino de los trabajos se
deberan retirar con el cuidado respectivo de no dafar la infraestructura existentes y
siempre en coordinacion con el Jefe de Seguridad y Administracion del Penal.
METODO DE EJECUCION
El método sera el escogido y propuesto por el contratista encargado de la ejecucion de los
trabajos, cuando asi lo crea conveniente.
UNIDAD DE MEDIDA
Global (Glb).
BASE DE PAGO
El pago se efectuard al precio unitario del presupuesto, forma global (Glb.) y previa
aprobacion del supervisor quién velara por su correcta ejecucion, entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacién total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo
1.1.7. FLETE TERRESTRE
1.1.7.1. TRANSPORTE DE CONCERTINAS AL LUGAR DE INSTALACION
DESCRIPCION
/
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1.1.8.
1.1.81.

Comprende el trasporte de los pafios de mallas metalicas, tubos metalicos, perfiles
metalicos, las cajas o bobinas de las concertinas, parantes metalicos y los elementos de
fijacién desde el lugar de compra o fabricacién o taller, hacia el lugar donde se encuentra
el Establecimiento Penitenciario motivo de la presente intervencion, se esta tomando en
cuenta como punto inicial el transporte desde la fabrica o importadora (se ha tomado
referencia la ubicacion de la fabrica o importadoras; cabe aclarar, que las concertinas de
24" (que es la establecida y usada por el INPE) es un producto muy dificil de encontrar
en provincia y en la mayoria de los casos la compra se realiza en lima.

METODO DE EJECUCION

Se transportara las concertinas para la realizacion de los trabajos, debidamente embalada
(un auto no quiere realizar dicho transporte), ya que son muy filudas y maltratan los
asientos, rayan los autos, y al ingresar al cuerpo es dificil retirarlas, debido a sus cuchillas
que van en ambas direcciones; por todo lo antes expuesto, se esta considerando que el
contratista las transporte en un camioncito o transporte de carga, debido a que deben de
llegar en un buen estado y en el tiempo previsto.

UNIDAD DE MEDIDA
Kilogramo (Kg).

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por kilogramo (kg) y previa
aprobacion del supervisor quién velara por su correcta ejecucion, entendiéndose que
dicho precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

REPLANTEO PRELIMINAR

REPLANTEO PRELIMINAR

DESCRIPCION

El replanteo se refiere corroborar las medidas en la zona a intervenir, la ubicacion en el
terreno de todos los elementos correspondientes a la presente adquisicién, y que se
encuentran instalados o indicados en los detalles para la ejecucion de esta intervencion.

METODO DE EJECUCION

Estos trabajos se deben realizarse con sumo cuidado, ademas que el personal destinado
a esta labor debera contar con los EPPs correspondientes a la naturaleza del trabajo.

UNIDAD DE MEDIDA
Metros Lineales (m)

BASE DE PAGO

El pago se efectuarad al precio unitario del presupuesto por metro lineal (m) y previa
aprobacion del supervisor quién velara por su correcta ejecucion, entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacién total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.
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1.2 SEGURIDAD Y SALUD
1.2.1. ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
1.2.1.1. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
DESCRIPCION
Se refiere a los equipos de proteccion individual de los trabajadores de acuerdo a las
normas vigentes, los que seran de acuerdo al tipo de trabajo y el riesgo que estos puedan
causar en los trabajadores.
El contratista se responsabilizara de entregar a cada uno de su personal un kit completo
con los equipos de seguridad, para estar protegido ante cualquier accidente y dar
cumplimiento a la Norma G.050 durante el servicio.

METODO DE EJECUCION
En el almacén provisional se debera encontrar organizados los EPPs, los cuales se
alcanzaran a los trabajadores segun la actividad a desarrollar, destinados a proteger al
usuario de los peligros de las actividades a desarrollarse y son:

- Protector de oidos

- Respirador contra polvo

- Casco de seguridad

- Chalecos (para identificacion)

- Guantes de cuero

- Zapatos de seguridad

- Guantes de gebe

- Pantalén y polo (con logo de la empresa)

- Arnés con seguridad

- Lentes de proteccion

- Estos deberan contar con las certificaciones en concordancia con la Norma G.050

Seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Imagen Referencial

UNIDAD DE MEDIDA
Unidad (Und).
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1.2.1.3.

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario ya que es un kit 6 una unidad de kit por persona,
unidad (Und.) y previa aprobacion del supervisor quién velara por su correcto uso,
entendiéndose que dicho precio constituye todo el kit completo por personal.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

DESCRIPCION

Se refiere a los equipos de proteccion de los trabajadores en zonas comunes de acuerdo
a las normas vigentes, los que seran de acuerdo al tipo de trabajo y el riesgo que estos
puedan causar en los trabajadores. Estos equipos son: botiquin de primeros auxilios, arnés
y otros que recomiende la norma.

El contratista se responsabilizara de la seguridad de sus trabajadores o personal de la
institucion que se vea afectada fisicamente ante cualquier accidente ocasionado por el
incumplimiento de Norma G.050 durante la ejecucién del servicio.

METODO DE EJECUCION
- Colocacién de los equipos de proteccion
- Desmontaje de los equipos de proteccion
- Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada del E.P.

Estos deberan contar con las certificaciones y verificacion como indica la Norma G.050
Seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones
Deben ser instalados segun los riesgos del tipo de trabajo a realizarse.
Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitacién y de corresponder:
- extintor de polvo quimico seco
- cintas de seguridad de 200mt (minimo)
- conos reflectivos de senalizacion
- sistema de lineas de vida horizontales y verticales y puntos de anclaje,
- sistemas de mallas antiacida para trabajos en niveles elevados
- luces estroboscopicas en maquinaria pesada (de ser el caso) y otros

UNIDAD DE MEDIDA
Mes (Mes).

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por Mes (mes) y previa aprobacién
del supervisor quién velara por su correcta ejecucion, entendiéndose que dicho precio
constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

SENALIZACION TEMPORAL Y SEGURIDAD

DESCRIPCION

Se refiere a la sefalizacion temporal, durante el tiempo que dure el servicio para orientar
respecto a la seguridad, segun las normas vigentes; “Siempre teniendo el cuidado gue la
instalacion de letreros o carteles no obstaculice la visibilidad de ciertas zonas, ya que por
la naturaleza del recinto es necesario tener por seguridad una visiéon limpia y continua de
determinadas zonas para mejor control de los internos.

METODO DE EJECUCION

&
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Abarca todos los implementos de seguridad y sefalizacion, de acuerdo al riesgo que estos
puedan causar en terceros; Estos deberan contar con las dimensiones, ubicacion, y tal
como indica la Norma G.050 Seguridad del RNE y son:

- Cinta de senalizacion de color

- Senalizacion de advertencia

- Senalizacién de prohibicion

- Senalizacion de informacién

UNIDAD DE MEDIDA
Global (Glb).

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, forma global (Glb.) y previa
aprobacion del supervisor quién velara por su correcta ejecucion, entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DESCRIPCION

Se refiere a realizar el plan de Seguridad y Salud Ocupacional y/o plan pandémico (segun
la coyuntura) puede ser a manera de prevencion, el mismo que debe estar elaborado dentro
de las disposiciones existentes Segun la norma de Seguridad en la Construccion G.050,
las modificatorias actualizadas y/o disposiciones de emergencia del MINSA y/o Estado de
Emergencia (segun sea el caso).

METODO DE EJECUCION

Comprende la impresion del plan de seguridad de la Empresa Contratista, impresion del
ATS en formato A4, el que debera contener los trabajos y acciones a tomar referente a esta
partida, el mismo que debe ser implementado y cumplido, con Formacion del personal
necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de las materias antes
expuestas en la zona de intervencion y durante el periodo de la intervencion.

UNIDAD DE MEDIDA
Global (Glb).

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, forma global (Glb.) y previa
aprobacién del supervisor quién velara por su correcta ejecucion, entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD

DESCRIPCION

Comprende los mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento necesario, para
atender un accidente de trabajo con dafnos personales y/o materiales, producto de la
ausencia o implementacion incorrecta de alguna medida de control de riesgos. Estos
accidentes podrian tener impactos ambientales negativos.

METODO DE EJECUCION

] o \
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El proceso a seguir estara determinado dentro del Plan de Trabajo (el mismo que debera
ser presentado y aprobado por la Supervisién (Entidad) y/o por la Administracién del
Establecimiento Penitenciario, donde se debera considerar como recursos sin llegar a
limitarse:
- Botiquin equipado con primeros auxilios para el servicio
- camillas de emergencia rigida con correas
- inmovilizador de cabeza
- collarin rigido
- termoémetro
- manta
- cilindros de arena
De igual manera tal como lo indica el TDR todos los trabajadores deberan contar
durante el periodo de intervencién con SCTR.

UNIDAD DE MEDIDA
Global (Glb).

BASE DE PAGO

El pago se efectuard al precio unitario del presupuesto, forma global (Glb.) y previa
aprobacion del supervisor quién velara por su correcta ejecucién, entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

1.2.1.6. CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
DESCRIPCION
Se refiere a las capacitaciones y sesiones de informacién que se den a los trabajadores a
fin de capacitarlos en el sistema de trabajo y que deben ser implementadas al inicio de los
trabajos y durante el desarrollo de dicha intervencion, de acuerdo a las labores a ser
efectuadas.

METODO DE EJECUCION

Conjunto de Charlas o sesiones de acuerdo al plan aprobado que deben desarrollarse
diariamente a primera hora, en la zona de intervencién, en cumplimiento de la Norma G.050
Seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Abarca como temas principalmente relacionados a las actividades durante el tiempo que
dure la intervencién, asimismo a tener el debido cuidado al manipular las concertinas, el
uso correcto de los EPPs, entre otros.

UNIDAD DE MEDIDA
Global (GIb).

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto, forma global (Glb.) y previa
aprobacion del supervisor quién velara por su correcta ejecucién, entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacioén total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.
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2. ESTRUCTURAS

2.1 ELEMENTOS METALICOS Y SISTEMAS

2.1.1. CONCERTINAS, SUMINISTROS E INSTALACION

2.1.1.1. CONCERTINAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 HILERA, @ 24" (incluye accesorios de
instalacion)

2.1.1.2. CONCERTINAS DE ACERO INOXIDABLE DE 2 HILERAS, @ 24" (incluye accesorios de
instalacion)
DESCRIPCION
Esta partida comprende solo el suministro, mas No la Instalacion, por lo que se procedera
a la adquisicion del suministro de concertinas de acero inoxidable, @ 24", Concertina de
doble cuchilla, lanceta larga, fabricada para instalar en un espaciamiento maximo entre
espigas de 33cm. De doble lazo, Incluye 02 cables tensores de acero inoxidable de @ 3mm.
Por cada hilera y los clips para unir los lazos.

Las concertinas: son estructuras de metal fabricadas a partir de un espiral en el que se
amarra cada lazo alternadamente con el anterior y el siguiente en puntos consecutivos;
cada espira es unida con sus adyacentes mediante grapas/clips, en 3 puntos equidistantes
de su circunferencia, obteniendo finalmente la forma de acordeén o cadeneta que tiene la
concertina.

El tipo de concertina que se utilizard y todos sus accesorios deberan ser nuevos; la
concertina, segun la norma AISI 304, y alambre de acero inoxidable maleable, 1.2 mm para
sujetarla en todos sus lazos, ganchos clip para separar las concertinas segun lo requerido.

Imagen del Modelo de Concertina a usar:
doble cuchilla y cuchillas lanceta larga

Los cables tensores: seran de acero inoxidable de diametro 3.0mm, deberan estar
correctamente tensionados, por tanto, los parantes deberan de ser instalados verticalmente
y alineados a 90° al ser soldadas.

Este clavel sirve para que la concertina se fije o amarre en todos los puntos de contacto,
evitando forzar la posicion de cualquiera de ellos. La separacién maxima entre espirales es
33.0 cm.

Los Accesorios: Los amarres entre la concertina y el cable tensor se haran con un
dispositivo de alambre de acero con bajo contenido de carbon (mayor maleabilidad)
denominado tortol; y los clips son para unir la misma concertina entre si en cada lazo segun
corresponda (ver imagen referencial en la siguiente pagina).

Para asegurar el cable de acero a los postes se emplearan canutos de aluminio
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2.1.1.3.

remachados con alicates de presion, especialmente disefiados para este fin. En ningtn
caso se emplearan canutos o alambres de fierro debido a que se convertiran en fuentes de
corrosion.

Instalacion tipo doble lazo con clip intercalados

Se Debera Evitar: el empleo de alambre galvanizado y otro tipo de amarre empleando fierro
o soldar la concertina o pieza de sujeciéon debido a que se sobre expondra la concertina a
fuentes de corrosion o se alteraran sus caracteristicas metaltrgicas por efecto del soldado.

UNIDAD DE MEDIDA
Metros Lineales (m)

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por metro lineal (m) y previa
aprobacion del supervisor quién velara por su correcta ejecucion, entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion del suministro y los accesorios necesarios paras su
correcta fijacion.

PARANTE METALICO h=0.70m./1 HILERA (p/ser instalado en 45° adosado a muro)
DESCRIPCION

Esta partida comprende solo el suministro, mas No la Instalacién, por lo que se procedera
con la adquisiciéon del suministro de parantes metalicos con su respectiva platina de base,
en este caso es una sola pieza que debera ser doblada con un grado de inclinacién de 45
grados elaborada con Angulo metalico de 1.1/2"x3/16” donde una parte fija debera ir en la
pared existentes y la parte inclinada servira para soportar la concertina (segun detalle), la
el tramo fijo sera de 40cm y el trdmo inclinado de 70cm, este parante metalico se debera
aplicar un tratamiento de anticorrosién aplicando dos manos de base zincromato + 2 manos
de anticorrosivo y finalmente el esmalte color negro; los parantes deberan contar con la
perforacién de ojales para pasar el cable tensor por dicha ranura, todas las piezas deberan
estar debidamente pulidas, sin rebabas, pintadas, es decir listas para utilizar; por su disefio
de ir adosado a la pared debera ser fijado con pernos de expansion.

Cabe recalcar que para el caso del cerco perimétrico de albafileria, este tiene los pafios
existentes de manera escalonada, para la instalacion de la concertina también debera ser
escalonada colocar los parantes equidistantes y obligatoriamente un parante al inicio y final
de dicho pafio, siendo estos necesarios para poder templar el cable tensor completamente
de manera horizontal sobre el cerco donde se van a realizar estos trabajos.
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2.1.1.4.

2.1.1.5.

Los Parantes: el armado, confeccion, el tipo de acabado es el mismo, la diferencia esta en
la longitud de los parantes, segun la cantidad de hileras de concertinas que se desea
instalar, es decir:

Para 1 hilera de concertina el parante metdlico debera ser de h=0.70m y debera contar con
2 perforaciones que permita pasar el alambre de acero (segun detalle).

UNIDAD DE MEDIDA
Unidad (Und.)

BASE DE PAGO

El pago se efectuard al precio unitario del presupuesto por Unidad (Und.) y previa
aprobaciéon del supervisor quién velara por el correcto estado de estos elementos,
entendiéndose que dicho precio constituye la compensaciéon del suministro en buenas
condiciones listo para su instalacion.

PARANTE METALICO h=0.70m./1 HILERA (p/ser instalado sobre elemento de albafiileria

o concreto)

DESCRIPCION

Esta partida comprende solo el suministro, mas No la Instalacion, por lo que se procedera
con la adquisicion del suministro de parantes metalicos con su respectiva platina de base,
ambos debidamente soldados y unidos entre si (segun detalles); asimismo, se debera
aplicar un tratamiento de anticorrosion aplicando dos manos de base zincromato + 2 manos
de anticorrosivo y finalmente el esmalte color negro; los parantes deberan contar con la
perforacion de ojales para pasar el cable tensor por dicha ranura, todas las piezas deberan
estar debidamente pulidas, sin rebabas, pintadas, es decir listas para utilizar.

Los Parantes: el armado, confeccion, el tipo de acabado es el mismo, la diferencia esta
en la longitud de los parantes, segln la cantidad de hileras de concertinas que corresponde
segun la partida que indican los planos, es decir:
- Para 1 hilera de concertina el parante metalico debera ser de h=0.70m y debera
contar con 2 perforaciones que permita pasar el alambre de acero (segun detalle).
Segun detalle, en la platina cuadrada de base debera tener el anclaje respectivo (segun
detalle), por lo que se recomienda observar los planos de detalles.

UNIDAD DE MEDIDA
Unidad (Und.)

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por Unidad (Und.) y previa
aprobacion del supervisor quién velara por el correcto estado de estos elementos,
entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion del suministro en buenas
condiciones listo para su instalacion.

PARANTE METALICO h=0.70m. /1 HILERA (p/ser instalado sobre elemento metalico)
DESCRIPCION

Esta partida comprende solo el suministro, mas No la Instalacién, por lo que se procedera
con la adquisicién del suministro de parantes metalicos con su respectiva platina de base,
ambos debidamente soldados y unidos entre si (segun detalles); asimismo, se debera

2

aplicar un tratamiento de anticorrosion aplicando dos manos de base zincromato + 2 manos
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de anticorrosivo y finalmente el esmalte color negro; los parantes deberan contar con la
perforacion de ojales para pasar el cable tensor por dicha ranura, todas las piezas deberan
estar debidamente pulidas, sin rebabas, pintadas, es decir listas para utilizar.

Los Parantes: el armado, confeccion, el tipo de acabado es el mismo, la diferencia esta
en la longitud de los parantes, segun la cantidad de hileras de concertinas que corresponde
segun la partida que indican los planos, es decir:
- Para 1 hilera de concertina el parante metalico debera ser de h=0.70m y debera
contar con 2 perforaciones que permita pasar el alambre de acero (segun detalle).
Segln detalle, en la platina cuadrada de base debera tener el anclaje respectivo (segun
detalle), por lo que se recomienda observar los planos de detalles.

UNIDAD DE MEDIDA
Unidad (Und.)

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por Unidad (Und.) y previa
aprobacion del supervisor quién velara por el correcto estado de estos elementos,
entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion del suministro en buenas
condiciones

PARANTE METALICO h=1.40m./2 HILERAS (p/ser instalado sobre elemento de albaiiileria

o concreto)

DESCRIPCION

Esta partida comprende solo el suministro, mas No la Instalacion, por lo que se procedera
con la adquisicién del suministro de parantes metalicos con su respectiva platina de base,
ambos debidamente soldados y unidos entre si (segun detalles); asimismo, se debera
aplicar un tratamiento de anticorrosion aplicando dos manos de base zincromato + 2 manos
de anticorrosivo y finalmente el esmalte color negro; los parantes deberan contar con la
perforacion de ojales para pasar el cable tensor por dicha ranura, todas las piezas deberan
estar debidamente pulidas, sin rebabas, pintadas, es decir listas para utilizar.

Los Parantes: el armado, confeccién, el tipo de acabado es el mismo, la diferencia esta
en la longitud de los parantes, segun la cantidad de hileras de concertinas que corresponde
segun la partida que indican los planos, es decir:
- Para 2 hileras de concertinas el parante metalico debera ser de h=1.40m y debera
contar con 4 perforaciones que permita pasar el alambre de acero (segun detalle).
Segun detalle, en la platina cuadrada de base debera tener el anclaje respectivo (segun
detalle), por lo que se recomienda observar los planos de detalles.

UNIDAD DE MEDIDA
Unidad (Und.)

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por Unidad (Und.) y previa
aprobacion del supervisor quién velard por el correcto estado de estos elementos,
entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion del suministro en buenas
condiciones listo para su instalacion.
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2.1.1.8.

2.1.18.

2.1.1.10.
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PARANTE METALICO h=1.40m. /2 HILERAS (p/ser instalado sobre elemento metalico)
DESCRIPCION

Esta partida comprende solo el suministro, mas No la Instalacion, por lo que se procedera
con la adquisicion del suministro de parantes metalicos con su respectiva platina de base,
ambos debidamente soldados y unidos entre si (segun detalles); asimismo, se debera
aplicar un tratamiento de anticorrosién aplicando dos manos de base zincromato + 2 manos
de anticorrosivo y finalmente el esmalte color negro; los parantes deberan contar con la
perforacion de ojales para pasar el cable tensor por dicha ranura, todas las piezas deberan
estar debidamente pulidas, sin rebabas, pintadas, es decir listas para utilizar.

Los Parantes: el armado, confeccion, el tipo de acabado es el mismo, la diferencia esta
en la longitud de los parantes, segun la cantidad de hileras de concertinas que corresponde
segun la partida que indican los planos, es decir:
- Para 2 hileras de concertinas el parante metalico debera ser de h=1.40m y debera
contar con 4 perforaciones que permita pasar el alambre de acero (segun detalle).
Segun detalle, en la platina cuadrada de base debera tener el anclaje respectivo (segun
detalle), por lo que se recomienda observar los planos de detalles.

UNIDAD DE MEDIDA
Unidad (Und.)

BASE DE PAGO

El pago se efectuard al precio unitario del presupuesto por Unidad (Und.) y previa
aprobacién del supervisor quién velara por el correcto estado de estos elementos,
entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion del suministro en buenas
condiciones listo para su instalacién.

INSTALACION DE CONCERTINAS Y PARANTES DE 1 HILERA (sobre elemento de
albaiiileria o concreto)

INSTALACION DE CONCERTINAS Y PARANTES DE 1 HILERA (sobre elemento
metalico)

INSTALACION DE CONCERTINAS Y PARANTES DE 2 HILERAS (sobre elemento
metalico)

INSTALACION DE CONCERTINAS Y PARANTES DE 2 HILERAS (sobre elemento de
albaiiileria o concreto)

DESCRIPCION

Esta partida comprende la instalaciéon de los suministros (concertina, parantes metalicos,
cables tensores y clips) que forman parte del sistema de seguridad con concertinas; estas
instalaciones seran de 1 hilera o 2 hileras, sobre elementos metélicos o elementos de
concreto (segun se indica en los planos). El tipo de concertina que se utilizara y todos sus
accesorios deberan ser nuevos, al instalar la concertina esta debera quedar con doble lazo
y espaciamiento maximo entre espigas de 33cm, utilizando los tortoles y los clips.

METODO DE EJECUCION

Las instalaciones se realizaran mediante la articulacién de todos los suministros que
conforman o que en su conjunto hacen el sistema de seguridad con concertinas e incluye
las siguientes actividades:

8
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ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD; EN EL(LA)

EEEY 1 EE | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CAMANA DISTRITO DE okl
v PENITENCIARIO B | MARISCAL CACERES, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO PENITENCIARIA
HAMANLZAN ¥ BIAIFICAN FANA NERCIALITAN AREQU]PA

¢ Instalacién y/o soldar y/o empotrar y/o adosar con tornillos la base de los parantes
metalicos de h=0.70 6 h=1.40m. (segun detalle) y segun corresponda

¢ |Instalacién de Cables tensores de acero @ 3.00mm (superior e inferior).

* Instalacion de la concertina suspendida en los cables tensores
Fijacion de las concertinas entre si, con tortoles y clips (seglin sea el caso y
pintados con esmalte color negro.

¢ Andamios metalicos, montaje y desmontaje

e Personal calificado con sus respectivas herramientas

En Muro o Techo de Concreto: Para fijar el sistema de la concertina en muro o techo de
concreto, previamente se deberan fijar los parantes metalicos que le daran estabilidad,
estos parantes deberan contar con una platina fijara con sus anclajes en la base, la misma
que debera incrustar en el concreto (segun detalle puede ser en: muro, techo o viga de
concreto); previo corte o picado en dicha zona y finalmente resane con epodxico (para
concreto nuevo y concreto existente), luego del resane aplicar pintura en dicha zona del
muro o techo; para proseguir con la instalacién de los cables tensores en los ojales de los
parantes metalicos, instalar la concertina, extender la concertina, separar con tortoles y fijar
con los clips (segun la distancia recomendada de 33cm como maximo).

Imagenes Referenc«rafes de mstafac.'on sobre muro

En Cerco de Malla Metalica o Techo Metalico: para fijar el sistema de la concertina en
cerco de malla metalica previamente se deberan contar con los parantes metélicos que le
van a dar estabilidad, o en techo metalico (perforar la cobertura), luego de perforar se
deberan fijar los parantes metalicos que le van a dar estabilidad también, estos parantes
deberan contar con una platina (que podra ser cuadrada o semi-circular dependiendo de
donde se van a apoyar (segun disefio), la misma platina de base debera ir soldada al
elemento metalico existentes donde se apoyara (los cuales pueden ser: cerco metalico de
malla, reja, viga metalica, cobertura metalica, tubo u otro), luego de aplicar la soldadura,
retirar las rebabas de la soldadura con un esmeril, aplicar pintura esmalte similar a la
existente en dicha zona; para proseguir con la instalacién de los cables tensores en los
ojales de los parantes metalicos, instalar la concertina, extender la concertina, separar con
tortoles y fijar con los clips (segun la distancia recomendada de 33cm como maximo).
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i v
fmégenes Referenc;afes de instalacién sobre malla metalica

UNIDAD DE MEDIDA
Metro Lineal (m)

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por metro lineal (m) y previa
aprobacion del supervisor quién velara por su correcta ejecucion, entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion total (a todo costo) por toda la mano de obra, equipos,
herramientas, materiales, soldadura e imprevistos necesarios para su correcta instalacion
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SUSTENTO DE METRADOS: ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD; EN EL(LA) ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO CAMANA DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO

1+

AREQUIPA
ITEM DESCRIPCION UND | CANT. Imo“”':::é;‘“ L parcial [subtotal TOTAL

1 TRABAJOS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y
1.9 ?&;RJOS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
144 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
114 ALMACEN PROVISIONAL m2 1.00 400] 400 16.00 16.00 16.00
1112 BANO PORTATIL PERSONAL OBRERO mes 200 200 200 200
1113 CARTEL DE INTERVENCION Glb 1.00 1.00 1.00 1.00
14.2 INSTALACIONES PROVISIONALES
1124 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes 200 200 200 2.00
1.1.22 AGUA PROVISIONAL mes 200 200 200 2.00
143 TRABAJOS PRELIMINARES
1131 LIMPIEZA INICIAL, MANUAL DE LA ZONA DE INTERVENCION Glb 1.00 1.00 1.00 1.00
1132 LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE LA ZONA DE INTERVENCION Glb 100 1.00 1.00 1.00
114 REMOCIONES Conef
1141 DESMONTAJE DE CONCERTINAS EXISTENTES m 1.04 1,34846]  1,402.40

MURO PERIMETRAL - 1H-CM, h=5.00 aprox 100 43948 439.48

PAB. MUJERES - 1H-CMM 1.00 34.83 3483

CULTO- 1H-CMM 1.00 15.88 15.88)

CERCO DE MALLA METAICA - 1H-CMM (entre pab mujeres, pisia y 1dpico) 1.00 19.95 19.85

TOPICO - 1H-CT 1.00 4767 47.67

TOPICO- 1H-CM 1.00 2461 2481

CERCO DE MALLA METAICA - 1H-CMM (topico y TN) 1.00 16.38 16.38

CERCO DE MALLA METAICA - 1H-CMM (enire clo. Bombas y lopico) 1.00 1585 1585

CUARTO DE BOMBAS - 1H-CT 1.00 12.30 12.30

COCINA - 1H-CT 1.00 15.21 15.21

PATIO DE MANIOBRAS, TECHO METALICO - 1H-CMM (colindante con cocina) 1.00 41,80 41.80

CERCO DE MALLA METAICA - 1H-CMM (taller Ay TN) 1.00 300 3.00

TALLERES A-B-C - 1H-CM A 45° (adosada a muro en 45°) 1.00 52.78 5278

TALLER C - 1H-CMM (fachada posterior) 1.00 7.35 7.35

TALLER C - 2H-CM (muro interior) 200 14.31 2862

PAB. B - 1H-CM (muro parapeto sobre lecha) 2do piso 1.00 51.00 51.00

PAB. By A - 1H-CM (muro fachadas de patios) 2do piso 2.00 16.20 3240

PAB. By A- 1H-CM (muro medianero divisorio en patios) 2do piso 1.00 2060 2060

PAB. By A- 1H-CM a 45° (adosada a muro parte superior) 2do piso 200 20,60 41.20

PAB. A - 1H-CM (muro parapeto sobre lecho) 2do piso 1.00 51.00 51.00

PAB. E - 1H-CT (sobre techo de ingreso) 1.00 3464 34.64

PAB. E - 1H-CT (sobre techo de pab) 1.00 25.00 25.00

PAB. E - 1H-CM (muro patio) 1.00 1567 15.67

CERCO DE MALLA METALICA - 1H-CMM (modulos de aulas) 1.00 30.00 30.00

AULA GRANDE, TECHO METALICO - 1H-CMM (sobre cobertura) 1.00 30.00 30.00

AULA CHICA, TECHO METALICO - 1H-CMM (sobre cobertura) 1.00 1542 1542

PAB. C - 1H-CT (techo pabelion) 1.00 2517 2517

PAB. C - 1H-CT (techo de ingreso) 1.00 3293 3293

PAB. C - 1H-CM (muro de patios) 1.00 15.67 1567

CERCO DE MALLA METAICA - 1H-CMM (de control 1 a control 2) 1.00 24.53 24.53

CERCO DE MALLA METAICA - 1H-CMM (de control 1 2 pab. A) 1.00 1382 1382

CERCO DE MALLA METAICA - 1H-CMM {de control 1 a mbdulo mujeres) 1.00 18.36 18.36

CERCO DE MALLA METAICA - 1H-CMM (de control 1 a modulo 1) 1.00 40.35 4035

CERCO DE MALLA METAICA - 1H-CMM (de control 1 a oficina alcaide} 1.00 29.50 2950

CERCO DE MALLA METAICA - 1H-CMM (ingreso a TN detras de admins) 1.00 2549 2549
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MEDIDAS (ML ) .
ITEM DESCRIPCION UND | CANT. Targo | ancho | altura parcial |5ubtotall TOTAL
11.5 ELIMINACION DE MATERIALES DESMONTADOS
115 TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL m3 0.080f 140240 112.19 11219
116 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1161 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Glb 1.00 100 1.00
117 FLETE TERRESTRE
1174 TRANSPORTE DE CONCERTINAS AL LUGAR DE INSTALACION 1617.11 1,617.11
transporte de concertinas al lugar de instalacion Kg 075 215645 18170
1.1.8 REPLANTEO PRELIMINAR
1181 REPLANTEQ PRELIMINAR m 1.00] 1,369.56 1,369.56 1,369.56
12 SEGURIDAD Y SALUD
121 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO]
1211 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Und 1000 10.00 10.00
1.21.2 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA mes 2.00 2.00 2.00
1.213 SENALIZACION TEMPORAL Y SEGURIDAD Glo 1.00 1.00 1.00
1214 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glb 1.00 1.00 1.00
1215 RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD Glb 1.00 1.00 1.00
1216 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD G 100 1.00 1.00
2 ESTRUCTURAS
2.1 ELEMENTOS METALICOS Y SISTEMAS
2.1 CONCERTINAS, SUMINISTROS E INSTALACION
2111 CONCERTINAS DE ACERQ INOXIDABLE DE 1 HILERA, @ 24" (incluye m 1.04 560.55 582.98

accesorios de instalacion)

Cercos Colindantes

Torreones - 1H CM (debajo del piso de torreon en TN) -4.00 290 -11.60
CERCO DE MALLA METAICA - 1H-CMM (enire pab mujeres, pista y 1opico) 1.00 19.95 19.95
TOPICO - 1H-CM 1.00 24.61 2461
CUARTO DE BOMBAS - 1H-CT 1.00 12.30 1230
COCINA - 1H-CT 1.00 15.21 15.21
PATIO DE MANIOBRAS, TECHO METALICO - 1H-CMM (colindante con cocina) 1.00 4180 41.80
TALLERES A-B-C - 1H-CM A 45° (adosada a muro en 45%) 1.00 52.78 5278
PAB. B - 1H-CM (muro parapelo sobre techo) 2do piso 1.00 51.00 51.00
PAB. By A - 1H-CM (muro fachadas de patios) 2da piso 2.00 16.20 3240
PAB. By A- 1H-CM a 45" (adosada a muro parte superior) 2do piso 2.00 20.60 41.20
PAB. A - 1H-CM (muro parapeto sobre techo) 2do piso 1.00 51,00 51.00
PAB. E - 1H-CT (sobre techo de ingreso) 1.00 3464 34.64
PAB. E - 1H-CT (sobre techo de pab) 1.00 25.00 25.00
PAB, E - 1H-CM (muro patio) 1.00 1567 15.67
CERCO DE MALLA METALICA - 1H-CMM (modulos de aulas) 1.00 30.00 30.00
AULA GRANDE, TECHO METALICO - 1H-CMM (sobre cobertura) 1.00 30.00 30.00
AULA CHICA, TECHO METALICO - 1H-CMM (sobre cobertura) 1.00 15.42 1542
PAB. C - 1H-CT (techo pabellin) 1.00 2517 2517
PAB. C - 1H-CT {techo de ingreso) 1.00 3293 3293
PAB. C - 1H-CM {muro de patia) 1.00 15.67 15.67
PAB. C - 1H-CM (muro de palio chico) 1.00 540 540
211.2 :g:;figldhﬁs?allzazgfﬁo INOXIDABLE DE 2 HILERAS, @ 24" (incluye m iy Wi 7085
MURQ PERIMETRAL - 2H-CM, h=5.00 aprox 1.00] 43948 439.48
PAB. MUJERES - 2H-CMM 1.00 3483 3483
CULTO - 2H-CMM 1.00 15.88 15.88
TOPICO - 2H-CT 1.00 4767 4767
CERCO DE MALLA METAICA - 2H-CMM (topico y TN) 1.00 16.38 16.38
CERCO DE MALLA METAICA - 2H-CMM (entre cto. Bombas y tpico) 1.00 15.85 15.85
CERCO DE MALLA METAICA - 2H-CMM (taller A y TN) 1.00 3.00 3.00|
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ITEM DESCRIPCION UND | CANT. |arg°“Em:::'§ :I : Jaltura parcial Subtotall TOTAL 4[ 6
TALLER C - 2H-CMM (fachada posterior) 1.00 7.35 7.35
TALLER C - 2H-CM [muro interior) 1.00 143 1431
PAB. B y A- 2H-CM (muro medianero divisorio en patios) 2do piso 1.00 2060 2060
CERCOQ DE MALLA METAICA - 2H-CMM (de contral 1 a conlrol 2) 1.00 24.53 24.53
CERCO DE MALLA METAICA - 2H-CMM (de control 1 a pab. A) 1.00 13.82 1382
CERCO DE MALLA METAICA - 2H-CMM (de control 1 a médulo mujeres) 1.00 18.36 18.36
CERCO DE MALLA METAICA - 2H-CMM (de control 1 a madulo 1) 1,00 40.35 40.35
CERCO DE MALLA METAICA - 2H-CMM (de conirol 1 a oficina alcaide) 1.00 29.50 29.50
CERCO DE MALLA METAICA - 2H-CMM (ingreso a TN delras de admins) 1,00 2549 2548
2143 PARANTE METALICO h=0.70m./1 HILERA (p/ser instalado en 45° adosado a Und 0.67 93.98 140.27 144.00
TALLERES A-B-C - 1H-CM A 45° (adosada a muro en 45°%) 1.00 52.78 5278
PAB. By A - 1H-CM a 45" (adosada a mura parte superior) 2do piso 2.00 2080 41.20
por ci1.5m
2114 :r;:aR;zlaE :ﬂ;‘rr;:r:lg? h=0.70m./1 HILERA (p/ser instalado sobre elemento de Und . _— 232.00
Torreones - 1H CM (debajo del piso de torreon en TN) -4.00 290 -11.60
TOPICO - 1H-CM 1.00 24.61 24 81
CUARTQ DE BOMBAS - 1H-CT 1.00 12.30 12.30
COCINA - 1H-CT 1.00 15.21 15.21
PAB. B - 1H-CM (muro parapeto sobre techo) 2do piso 1.00 51,00 51.00
PAB. By A - 1H-CM (mura fachadas de patios) 2do piso 2.00 16.20 3240
PAB. A - 1H-CM (muro parapeto sobre techo) 2do piso 1.00 51,00 51.00
PAB. E - 1H-CT (sobre lecho de ingreso) 1.00 34.64 34.64
PAB, E - 1H-CT (sobre techo de pab) 1.00 25.00 25.00
PAB. E - 1H-CM (muro patio) 1.00 15.67 15.67
PAB. C - 1H-CT (techo pabelion) 1.00 2517 2517
PAB. C - 1H-CT (techo de ingreso) 1.00 3293 3293
PAB. C - 1H-CM (muro de patio) 1.00 15.67 15.67
PAB. C - 1H-CM {muro de palio chico) 1.00 540 540
por cf1.5m
2115 PARANTE METALICO h=0.70m. /1 HILERA (p/ser instalado sobre elemento Und
metalico) 0.67 13747 91.90 95,00
CERCO DE MALLA METAICA - 1H-CMM {entre pab mujeres, pista y tapico) 100 19.95 1995
PATIO DE MANIOBRAS, TECHO METALICO - 1H-CMM (colindante con cocina) 1.00 41.80 41.80
CERCO DE MALLA METALICA - 1H-CMM (madulos de aulas) 1.00 30,00 30.00
AULA GRANDE, TECHO METALICO - 1H-CMM (sobre cobertura) 1.00 30.00 30.00
AULA CHICA, TECHO METALICO - 1H-CMM (sobre cobertura) 1.00 1542 1542
por ci2m
21.18 PARANTE METALICO h=1.40m./2 HILERAS (p/ser instalado sobre elemenio de Und
albafileria y concreto) 0.50 522.06|  261.03 295.00
MURO PERIMETRAL - 2H-CM, h=5.00 aprox 1.00 439.48| 439.48
TOPICO - 2H-CT 1.00 4767 4767
TALLER C - 2H-CM (muro interior) 1.00 14.31 14.31
PAB. B y A - 2H-CM (muro medianero divisorio en palios) 2do piso 1.00 2060 2060
por ¢/2m
2117 :::m:;E METALICO h=1.40m./2 HILERAS (piser instalado sobre elemento Und 050 24534 12267 135.00
PAB. MUJERES - 2H-CMM 1.00 3483 34.83
CULTO - 2H-CMM 1.00 15.88 15.68
CERCO DE MALLA METAICA - 2H-CMM (topico y TN) 1.00 16.38 16.38
CERCO DE MALLA METAICA - 2H-CMM (entre cto. Bombas y topico) 1.00 15.85 15.85
CERCO DE MALLA METAICA - 2H-CMM (faller Ay TN) 1.00 3.00 3.00
TALLER C - 2H-CMM (fachada posterior) 1.00 7.35 7.35
CERCO DE MALLA METAICA - 2H-CMM (de control 1 a control 2) 1.00 24.53 24.53
CERCO DE MALLA METAICA - 2H-CMM (de conlrol 1 a pab. A) 1,00 13.82 13.82
CERCO DE MALLA METAICA - 2H-CMM (de control 1 a modulo mujeres) 1.00 18.36 18.36
CERCO DE MALLA METAICA - 2H-CMM (de control 1 a médulo 1) 1.00 40.35 40.35
CERCO DE MALLA METAICA - 2H-CMM (de control 1 a oficina alcaide) 1.00 29.50 29.50
CERCO DE MALLA METAICA - 2H-CMM (ingreso a TN delras de admins) 1.00 25.49| 2549
/
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1.3-

MEDIDAS ( ML) =
ITEM DESCRIPCION UND | CANT. Targo | ancho | altura parcial [Subtotall TOTAL
2118 INSTALACION DE CONCERTINAS, Y PARANTES DE 1 HILERA (sobre elemento] m 10378 39378
de albadileria o concreto) i i
*viene de melrado de concertina 1 hilera en 45° 1.00 52.78 5278
*del metrado de concertinas de 1 hilera sobre elementos de albafiileria y concreto 1.00 341.00 341.00
2119 INSTALACION DE CONCERTINAS Y PARANTES DE 1 HILERA (sobre elemento
: m 137.17 13147
metalico)
*del metrado de concerlinas de 1 hilera sobre elemento metalico 1.00 137.17 13717
21110 |INSTALACION DE CONCERTINAS Y PARANTES DE 2 HILERAS (sobre
elemento metalico] " S5 2.8
*del melrado de concertinas de 2 hileras sobre elementos de metalico 1.00 522.06 522.06
21111 |INSTALACION DE CONCERTINAS Y PARANTES DE 2 HILERAS (sobre
elemento de albafiileria o concreto) " A3 24534
*del metrado de concerfinas de 2 hileras sobre elementos de albafiileria y concreto 1.00 245,34 245.34
S | Arq. Amelia Angel pouble Barrios
y ) CAP 16339
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presupuesto estimado:

ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD; EN EL(LA) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 1 5
CAMANA DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
ITEM DESCRIPCION UND| CANT. P.U PARCIAL
1 TRABAJOS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y
T “RABAJOS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIVINARES 25,455.80
144 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
1114 ALMACEN PROVISIONAL m2 16.00 22362 356112
1112 BANO PORTATIL PERSONAL OBRERQ mes 2.00 756.10 151220
1113 CARTEL DE INTERVENCION Gl 1.00 985.00 985.00
112 INSTALACIONES PROVISIONALES
1121 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes 200 765.20 153040
1122 AGUA PROVISIONAL mes 200 410.38 820.76)
113 TRABAJOS PRELIMINARES
1131 LIMPIEZA INICIAL, MANUAL DE LA ZONA DE INTERVENCION Gib 100] 171000 171000
1132 LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE LA ZONA DE INTERVENCION Glb 100] 208925 2,089.25
114 REMOCIONES
1141 DESMONTAJE DE CONCERTINAS EXISTENTES m 140240 450 6,310.81
115 ELIMINACION DE MATERIALES DESMONTADOS
1151 TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL m3 11219 3385 3,797.70)
116 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1161 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Ghb To0] 194320 1.943.20]
147 FLETE TERRESTRE
1171 TRANSPORTE DE CONCERTINAS AL LUGAR DE INSTALACION Kg 161711 193 312102
118 REPLANTEO PRELIMINAR
1181 REPLANTEOQ PRELIMINAR m 136056 150 2,054 34
12 SEGURIDAD Y SALUD 10,431.66
124 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
1211 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Und 10.00 41520 4,152.00)
1212 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA mes 200 805,62 161124
1213 SENALIZACION TEMPORAL Y SEGURIDAD Gl 1.00 599,15 599.15]
1214 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO G 00| 1,15000 1,15000}
1215 RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD Glb 1o0| 191927 191927
1216 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD Gl 100] 100000 1,000.00]
2 ESTRUCTURAS
2.1 ELEMENTOS METALICOS Y SISTEMAS 248,063.45
211 CONCERTINAS, SUMINISTROS E INSTALACION
2111 CONCERTINAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 HILERA, B 24" (incluye accesorios de m 58298 68,94 40,190.30
instalacion
2112 CONCERTINAS DE ACERO INOXIDABLE DE 2 HILERAS, @ 24" (ncluye accesoriosde | m 786,59 137,88 108,454 34
2113 PARANTE METALICO =0, 70m /1 HILERA (plser inslalado en 45" adosado a muro) Und 14400 3955 5,695.20
2114 PARANTE METALICO h=0.70m /1 HILERA (piser insialado sobre elemento de albafiileria |  Und 232.00 3175 7,366.00
o concrelo)
pitda PARANTE METALICO h=0.70m. /1 HILERA (piser instalado sobre elemento metalico) el o an bk
2116 PARANTE METALICO h=1.40m /2 HILERAS (p/ser instalado sobre elemento de Und 295,00 5184 15,292.80
albafileria y concreto)
2117 PARANTE METALICO h=1.40m /2 HILERAS (p/ser instalado sobre elemento metalico) | U1 135,00 e 6.648.75|
7118 INSTALACION DE CONCERTINAS, Y PARANTES DE 1 HILERA (sobre elemento de m 39378 38.40 1612127
albafiileria o concreto)
2119 INSTALACION DE CONCERTINAS ¥ PARANTES DE 1 HILERA (sobre elemento m 137.17 3340 4.581.48]
metalico
21110 INSTAU]\CION DE CONCERTINAS Y PARANTES DE 2 HILERAS (sobre elemento m 522,08 5570 29,078.74
metalico
21111 INSTAL.-:ClON DE CONCERTINAS Y PARANTES DE 2 HILERAS (sobre elemento de m 245,34 5240 12,855,862
albaiiileria o concreto)
COSTO DIRECTO S/ 287,950.91
GASTOS GENERALES 13.09% S/37,692.77
UTILIDAD 10.00% S/28,795.09
SUB TOTAL S/ 354,438.77
IGV 18.00% $/63,798.98|
PRESUPUESTO TOTAL (1) S/. S/ 418,237.75
)
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DETALLE DE GASTOS GENERALES

IOARR: ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD; EN EL(LA) ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO CAMANA DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA CAMANA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA
DURACION: 2 Meses
ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANT.| P.UNIT PAF‘\:?TIC P.PARCIAL

A GASTOS FIJOS (no dependentes de la duracién de la ejecucion) 5,882.71
1 GASTOS DE PROCESO DE CONTRATACION 3,852.71
Gastos financieros por garantias Gbl 1 1,727.71 1,727.71
Gastos financieros por seguros Gbl 1 1,275.00 1,275.00
Elaboracion de la propuesta Gbl 1 850.00 850.00
2 GASTOS NOTARIALES, TRAMITES Y PERMISOS 330.00
Legales y notariales Gbl 1 180.00 180.00
Pagos por tramites y autorizaciones Gbl 1 150.00 150.00
3 GASTOS PARA RECEPCION y ENTREGA 1,700.00
Informe final técnico-financiero del servicio Gbl 1 1,250.00 1,250.00
Materiales de escritorio Gbl 1 300.00 300.00
Otros servicios diversos Gbl 1 150.00 150.00
B GASTOS VARIABLES (dependentes de la duracion de la ejecucion) 31,800.00
1 PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 24,000.00
Coordinador del Servicio Mes 2 8,000.00( 100.00% 16,000.00
Egﬁ?fao (o SOgRNED Y KR Mes 2 8,000.00| 50.00% 8,000.00
2 PERSONAL TECNICO Y OTROS 6,000.00
Almacenero Mes 2 3,000.00| 100.00% 6,000.00
3 ALQUILER DE MOBILIARIO 1,800.00
Escritorio con sillas Mes 2 300.00( 100.00% 600.00
Computadora e impresora Mes 2 600.00| 100.00% 1,200.00
TOTAL 37,682.71

ARQUITECTO

Gonzdies Pena
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TECHOS DE TALLERES C y B: SE APRECTA
CONCERTINAS EN TECHOS Y MUROS EN
MAL ESTADO

Muno DE CEF.CO Pen.wémco DE
ALBANTILERIA: QUE AMERITA SE REFUERZE
LA SEGURIDAD CON LA INSTALACTION DE
DOS HILERAS DE CONCERTINAS

TECHO DE TALLER A: SE APRECTA

CONCERTINAS ADOSADAS A PARED EN 45°

EMN MAL ESTADO ¥ PARANTES OXIDADOS

CONCERTINAS

PABELLON DE HOMBRES: TECHOS Y
PATIOS CON CONCERTINA EN MAL
ESTADO ¥ MURO DE FACHADA SIN

DE CONCERTINAS

AMERITAN REFORZAR LA 5|

PABELLON MUJERES: CUBTERTO CON MALLA
RASHELL, CERCO DE MALLA QUE AMERITA

INSTALAR DOS HILERAS DE CONCERTINAS

- L ¥ i e
TECHO DE TALLER A: SE APRECTA
COMNCERTINAS ADOSADAS A PARED
EN 45° EN MAL ESTADO Y
PARANTES OXIDADOS

INSTALAR y CAMBIAR LAS CONCERTINAS EN TECHOS

TOPICO ¥ ADMISION: MODULOS DE UN NIVEL, TIENEN POCA
ALTURA, SUS TECHOS SON ACCESIBLES POR LO QUE AMERITA

= - L R ity S
TOPICO: MODULO DE UN NIVEL,
TIENEN POCA ALTURA, SUS TECHOS
SON ACCESIBLES POR LO QUE
AMERITA INSTALAR y CAMBIAR LAS
CONCERTINAS EN TECHOS

CUARTO DE BOMBAS Y COCINA: MODULOS DE UN NIVEL, TIENEN
POCA ALTURA, SUS TECHO ACCESIBLES POR LO QUE
AMERITA INSTALAR

MI
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DIRECCIOM GEMERAL DE INFRAESTRUCTURA

MNISTERIO DE JUSTICIA

moece  ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD ; EN EL(LA)
PENITENCT.
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CACERES, PROVINCIA CAMANA, DEFARTAMENTO AREQUIPA
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