
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

24.07.2024 De oficio - x

13.08.2024 De oficio - x

21.08.2024 De oficio - x

27.11.2024 De oficio - x

NO

2.4
SI - NO

SI - NO

- -

SI - NO

- -

2.7

Nº Item
Cantidad total de 

observaciones
Comunicación con la cual se remitió al área 
usuaria las observaciones al requerimiento

Fecha de remisión de la comunicación

Cantidad de 
observaciones 

formuladas por los 
proveedores

Fecha de remisión 
de la comunicación

1 63 Memorándum N° 3006-2024-MTC/20.2.1 12.07.2024

2 10 Memorándum N° 3314-2024-MTC/20.2.1 01.08.2024

3 6 Memorándum N° 3607-2024-MTC/20.2.1 19.08.2024

4 7
Memorándum N° 001-2024-MTC/20-CS CP 

N°0026-2024-MTC/20
19.11.2024

Nº Item
Cantidad total de 
respuestas a las 
observaciones

Comunicación de respuesta del área 
usuaria

Fecha de remisión de la comunicación

Cantidad de 
respuestas a las 
observaciones 

formuladas por los 
proveedores

Fecha de remisión 
de la comunicación

1 63 Memorándum N° 4997-2024-MTC/20.13.1 24.07.2024

2 10 Memorándum N° 5514-2024-MTC/20.13.1 13.08.2024

3 6 Memorándum N° 5775-2024-MTC/20.13.1 21.08.2024

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA 

Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

Fecha de la 
quinta versión

Con motivo de 
observaciones

10

Cantidad de 
respuestas a las 
observaciones 

formuladas por el 
OEC

El Comité de Selección remite precisiones al requerimiento.

2.6

Remite el levantamiento de precisiones a los términos de referencia.

SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO

N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación
Fecha de inicio de 
vigencia

SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 
PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

X

X

Se realizaron precisiones a los términos de referencia.

2.9

De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del 
área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, 
según el caso.

-

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 
EFECTUARÁ POR ITEMS

2.5

10

6

FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL 

REGLAMENTO)

DATOS GENERALES

FECHA DE EMISIÓN DEL 
FORMATO

Documento de 
requerimiento

1.6 PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de la 
segunda versión

ACTIVIDAD DEL POI 
VINCULADA A LA 
CONTRATACIÓN

4445

Fecha de recepción

01.07.2024               
24.07.2024               
13.08.2024               
21.08.2024             
 27.11.2024

-----

Documento que declaró la viabilidad

Nº DE REFERENCIA DEL 
PAC

Con motivo de 
observaciones

SEÑALAR SI LA 
CONTRATACIÓN 
INCLUIRÁ PAQUETE(S) 

Se realizaron precisiones a los términos de referencia.

REQUERIMIENTO

Fecha de la 
tercera versión

Documento de aprobación de la estandarización

Con motivo de 
observaciones

17/12/2024

ÁREA USUARIA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

DENOMINACIÓN  DE LA 
CONTRATACIÓN SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE 18A (DV. TINGO MARÍA) - 

AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUÍ - PICOTA - TARAPOTO

156

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

Con motivo de 
observaciones

DATOS DEL 
REQUERIMIENTO

63

X

MODIFICACIONES 
EFECTUADAS AL 
REQUERIMIENTO POR 
PARTE DEL ÁREA 
USUARIA

Memorándum N° 4441-2024-MTC/20.13.1                             
Memorándum N° 4997-2024-MTC/20.13.1                             
Memorándum N° 5514-2024-MTC/20.13.1                             
Memorándum N° 5775-2024-MTC/20.13.1                             
Memorándum N° 8707-2024-MTC/20.13.1                         

Fecha de 
aprobación

SI - X

2.2

Código

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad de 
observaciones 

formuladas por el 
OEC

Comunicación con la 
cual se remitió al 
área usuaria las 
observaciones al 

requerimiento

Fecha de la 
cuarta versión

-----

2.3

Remite el levantamiento de precisiones a los términos de referencia.

2.8

Se realizaron precisiones a los términos de referencia.

7

Remite el levantamiento de precisiones a los términos de referencia.

6

Comunicación de 
respuesta del área 

usuaria

63

1/2

Esto es una copia autentica imprimible de  un documento  electrónico
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070
- 2013-PCM y la Tercera  Disposición Complementaria Final del DS26–2016-
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del
siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=0xVFWipAiq8=

Expediente: I-023392-2024 V-2

Firmado Digitalmente por:
ALLER CAMA Rene
Christyan FAU
20503503639 soft
DNI: PNOPE-40545134
Fecha: 18/12/2024 14:33:50
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FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL 

REGLAMENTO)

4 7 Memorándum N° 8707-2024-MTC/20.13.1 27.11.2024

Nº Item

1

3.

MONEDA Soles X Dólares Otro:

MONTO

4.

SI X

SI X

SI X

SI X

4.3 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN 
DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

5.

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

Señalar otra moneda

S/ 281, 880,293.29 (Doscientos ochenta y un millones ochocientos ochenta mil doscientos noventa y tres con 29/100 Soles).   

NO

4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE CORRESPONDER)

NO

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.1

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

3.1 VALOR REFERENCIAL

NO

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Ajustes realizados al requerimiento

4.4 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA 
EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

2.10

Se realizaron precisiones con relación a la adecuacion en los metrados, formatos de la estructura de costos del valor referencial.

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

7

Remiten el levantamiento de las precisiones a los términos de referencia.

2/2

Esto es una copia autentica imprimible de  un documento  electrónico
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070
- 2013-PCM y la Tercera  Disposición Complementaria Final del DS26–2016-
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del
siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=0xVFWipAiq8=

Expediente: I-023392-2024 V-2

Firmado Digitalmente por:
FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ MORENO
Cargo: JEFE DE
LOGISTICA
DNI:10281813
Fecha: 18/12/2024
11:41:22
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COSTOS: NOVIEMBRE  2024

ENTIDAD 

CONVOCANTE:

(a) (b) (c) = (a) x (b) (d) (e) = (c) x (d)  Nov 2024/May 2024  (a) (b) (c) = (a) x (b) (d) (e) = (c) x (d)

Factor IPC: 1.0041

1

Tramo I ‐ Subtramo 1.1: TARAPOTO ‐ PUENTE 

PUCAYACU

( KM 624+700 ‐ KM 631+040)

CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES 

DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA
km‐año 6.340                                      56,858.5849                          360,483.43                      2 720,966.86                            723,922.82                                         6.340                      70,732.9500                   448,446.90                    2 896,893.80                                           

810,408.31                                                    

2

Tramo I ‐ Subtramo 1.1: TARAPOTO ‐ PUENTE 

PUCAYACU

( KM 624+700 ‐ KM 631+040)

CONSERVACIÓN PERIÓDICA Km 6.340                                      2,387,573.9223                     15,137,218.67                 1 15,137,218.67                       15,199,281.27                                    6.340                      778,976.4300                 4,938,710.57                 1 4,938,710.57                                        

10,068,995.92                                               

3

Tramo I ‐ Subtramo 1.1: TARAPOTO ‐ PUENTE 

PUCAYACU

( KM 624+700 ‐ KM 631+040)

CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS 

DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA
km‐año 6.340                                      33,386.2245                          211,668.66                      3 635,005.98                            637,609.50                                         6.340                      46,564.2500                   295,217.35                    3 885,652.05                                           

761,630.78                                                    

4

Tramo I ‐ Subtramo 1.1: TARAPOTO ‐ PUENTE 

PUCAYACU

( KM 624+700 ‐ KM 631+040)

CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE 

PUENTES
glb 1.000                                      30,298.7986                          30,298.80                        1 30,298.80                              30,423.03                                           1.000                      22,446.5300                   22,446.53                      1 22,446.53                                             

26,434.78                                                      

5

Tramo I ‐ Subtramo 1.2: PUENTE PUCAYACU ‐ 

PICOTA

( KM 631+040 ‐ KM 681+000)

TRANSITABILIDAD Km 0.470                                      210,903.8177                        99,124.79                        1 99,124.79                              99,531.20                                           0.470                      862,053.7000                 405,165.24                    1 405,165.24                                           

252,348.22                                                    

6

Tramo I ‐ Subtramo 1.2: PUENTE PUCAYACU ‐ 

PICOTA

( KM 631+040 ‐ KM 681+000)

CONSERVACIÓN RUTINARIA km‐año 49.960                                    66,555.0843                          3,325,092.01                   5 16,625,460.05                       16,693,624.44                                    49.960                    87,962.4600                   4,394,604.50                 5 21,973,022.50                                      

19,333,323.47                                               

7

Tramo I ‐ Subtramo 1.2: PUENTE PUCAYACU ‐ 

PICOTA

( KM 631+040 ‐ KM 681+000)

CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE 

PUENTES
glb 1.000                                      548,576.2841                        548,576.28                      1 548,576.28                            550,825.44                                         1.000                      326,444.4600                 326,444.46                    1 326,444.46                                           

438,634.95                                                    

8
TRAMO II: PICOTA ‐ CASPIZAPA

KM 681+000 – KM 692+000
TRANSITABILIDAD Km 0.280                                      92,202.2247                          25,816.62                        1 25,816.62                              25,922.47                                           0.280                      1,430,300.7500              400,484.21                    1 400,484.21                                           

213,203.34                                                    

9
TRAMO II: PICOTA ‐ CASPIZAPA

KM 681+000 – KM 692+000

CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES 

DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA
km‐año 11.000                                    32,875.7511                          361,633.26                      2 723,266.52                            726,231.91                                         11.000                    40,936.1000                   450,297.10                    2 900,594.20                                           

813,413.06                                                    

10
TRAMO II: PICOTA ‐ CASPIZAPA

KM 681+000 – KM 692+000
CONSERVACIÓN PERIÓDICA km 11.000                                    1,283,929.4121                     14,123,223.53                 1 14,123,223.53                       14,181,128.75                                    11.000                    595,195.7200                 6,547,152.92                 1 6,547,152.92                                        

10,364,140.84                                               

11
TRAMO II: PICOTA ‐ CASPIZAPA

KM 681+000 – KM 692+000

CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS 

DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA
km‐año 11.000                                    31,922.1282                          351,143.41                      3 1,053,430.23                         1,057,749.29                                      11.000                    43,912.3800                   483,036.18                    3 1,449,108.54                                        

1,253,428.92                                                 

12

Tramo III ‐ Subtramo 3.1: CASPIZAPA ‐  INICIO 

ZONA URBANA JUANJUI

KM 692+000 ‐ KM 754+500

CONSERVACIÓN RUTINARIA km‐año 62.500                                    53,645.0277                          3,352,814.23                   5 16,764,071.15                       16,832,803.84                                    62.500                    67,152.7000                   4,197,043.75                 5 20,985,218.75                                      

18,909,011.30                                               

13

Tramo III ‐ Subtramo 3.1: CASPIZAPA ‐  INICIO 

ZONA URBANA JUANJUI

KM 692+000 ‐ KM 754+500

CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE 

PUENTES
glb 1.000                                      246,075.0477                        246,075.05                      1 246,075.05                            247,083.96                                         1.000                      176,389.8100                 176,389.81                    1 176,389.81                                           

211,736.89                                                    

14

Tramo III ‐ Subtramo 3.2: INICIO ZONA 

URBANA JUANJUI ‐ FIN ZONA URBANA 

JUANJUI

KM 754+500 ‐ KM 754+900

TRANSITABILIDAD Km 0.130                                      56,920.0957                          7,399.61                          1 7,399.61                                7,429.95                                             0.130                      3,066,480.7700              398,642.50                    1 398,642.50                                           

203,036.23                                                    

15

Tramo III ‐ Subtramo 3.2: INICIO ZONA 

URBANA JUANJUI ‐ FIN ZONA URBANA 

JUANJUI

KM 754+500 ‐ KM 754+900

CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES 

DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA
km‐año 0.400                                      99,139.7473                          39,655.90                        2 79,311.80                              79,636.98                                           0.400                      237,074.2800                 94,829.71                      2 189,659.42                                           

134,648.20                                                    

16

Tramo III ‐ Subtramo 3.2: INICIO ZONA 

URBANA JUANJUI ‐ FIN ZONA URBANA 

JUANJUI

KM 754+500 ‐ KM 754+900

CONSERVACIÓN PERIÓDICA km 0.400                                      601,688.7113                        240,675.48                      1 240,675.48                            241,662.25                                         0.400                      1,311,936.5800              524,774.63                    1 524,774.63                                           

383,218.44                                                    

17

Tramo III ‐ Subtramo 3.2: INICIO ZONA 

URBANA JUANJUI ‐ FIN ZONA URBANA 

JUANJUI

KM 754+500 ‐ KM 754+900

CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS 

DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA
km‐año 0.400                                      48,185.6865                          19,274.27                        3 57,822.81                              58,059.88                                           0.400                      399,699.7000                 159,879.88                    3 479,639.64                                           

268,849.76                                                    

18

Tramo IV: FIN ZONA URBANA JUANJUI ‐ 

CAMPANILLA

 KM 811+000 ‐ KM 767+000

TRANSITABILIDAD Km 1.840                                      198,496.0574                        365,232.75                      1 365,232.75                            366,730.20                                         1.840                      231,975.9700                 426,835.78                    1 426,835.78                                           

396,782.99                                                    

19

Tramo IV: FIN ZONA URBANA JUANJUI ‐ 

CAMPANILLA

 KM 811+000 ‐ KM 767+000

CONSERVACIÓN RUTINARIA km‐año 44.000                                    73,748.8643                          3,244,950.03                   5 16,224,750.15                       16,291,271.63                                    44.000                    95,735.8100                   4,212,375.64                 5 21,061,878.20                                      

18,676,574.92                                               

20

Tramo IV: FIN ZONA URBANA JUANJUI ‐ 

CAMPANILLA

 KM 811+000 ‐ KM 767+000

CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE 

PUENTES
glb 1.000                                      249,017.5358                        249,017.54                      1 249,017.54                            250,038.51                                         1.000                      254,733.8000                 254,733.80                    1 254,733.80                                           

252,386.16                                                    

21
Tramo V:  CAMPANILLA ‐ PIZANA

KM 762+150 ‐ KM 672+150
TRANSITABILIDAD Km 2.955                                      198,203.9016                        585,692.53                      1 585,692.53                            588,093.87                                         2.955                      150,484.7900                 444,682.55                    1 444,682.55                                           

516,388.21                                                    

22
Tramo V:  CAMPANILLA ‐ PIZANA

KM 762+150 ‐ KM 672+150
CONSERVACIÓN RUTINARIA km‐año 90.000                                    63,302.0631                          5,697,185.68                   5 28,485,928.40                       28,602,720.71                                    90.000                    82,336.2500                   7,410,262.50                 5 37,051,312.50                                      

32,827,016.61                                               

23
Tramo V:  CAMPANILLA ‐ PIZANA

KM 762+150 ‐ KM 672+150

CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE 

PUENTES
glb 1.000                                      619,282.3809                        619,282.38                      1 619,282.38                            621,821.44                                         1.000                      645,408.5600                 645,408.56                    1 645,408.56                                           

633,615.00                                                    

24

Tramo VI ‐ Subtramo 6.1: PIZANA ‐  INICIO 

ZONA URBANA TOCACHE

KM 672+150 ‐ KM 634+500

CONSERVACIÓN RUTINARIA km‐año 37.650                                    60,768.5977                          2,287,937.70                   5 11,439,688.50                       11,486,591.22                                    37.650                    79,145.8200                   2,979,840.12                 5 14,899,200.60                                      

13,192,895.91                                               

25

Tramo VI ‐ Subtramo 6.1: PIZANA ‐  INICIO 

ZONA URBANA TOCACHE

KM 672+150 ‐ KM 634+500

CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE 

PUENTES
glb 1.000                                      339,092.3756                        339,092.38                      1 339,092.38                            340,482.66                                         1.000                      380,395.0100                 380,395.01                    1 380,395.01                                           

360,438.84                                                    

26

Tramo VI ‐ Subtramo 6.2: INICIO ZONA 

URBANA TOCACHE ‐ FIN ZONA URBANA 

TOCACHE

KM 634+500 ‐ KM 632+850

TRANSITABILIDAD Km 1.600                                      73,226.6619                          117,162.66                      1 117,162.66                            117,643.03                                         1.600                      258,615.0200                 413,784.03                    1 413,784.03                                           

265,713.53                                                    

27

Tramo VI ‐ Subtramo 6.2: INICIO ZONA 

URBANA TOCACHE ‐ FIN ZONA URBANA 

TOCACHE

KM 634+500 ‐ KM 632+850

CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES 

DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA
km‐año 1.650                                      108,664.7997                        179,296.92                      2 358,593.84                            360,064.07                                         1.650                      127,006.0700                 209,560.02                    2 419,120.04                                           

389,592.06                                                    

28

Tramo VI ‐ Subtramo 6.2: INICIO ZONA 

URBANA TOCACHE ‐ FIN ZONA URBANA 

TOCACHE

KM 634+500 ‐ KM 632+850

CONSERVACIÓN PERIÓDICA km 1.600                                      2,704,496.9401                     4,327,195.10                   1 4,327,195.10                         4,344,936.60                                      1.600                      1,596,146.0200              2,553,833.63                 1 2,553,833.63                                        

3,449,385.12                                                 

29

Tramo VI ‐ Subtramo 6.2: INICIO ZONA 

URBANA TOCACHE ‐ FIN ZONA URBANA 

TOCACHE

KM 634+500 ‐ KM 632+850

CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS 

DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA
km‐año 1.650                                      57,645.6511                          95,115.32                        3 285,345.96                            286,515.88                                         1.650                      1,166,127.0700              1,924,109.67                 3 5,772,329.01                                        

3,029,422.45                                                 

30

Tramo VII: FIN ZONA URBANA TOCACHE ‐ 

PORONGO

KM 633+200 ‐ KM 603+000

TRANSITABILIDAD Km 0.032                                      195,124.6894                        6,243.99                          1 6,243.99                                6,269.59                                             0.032                      12,424,850.6300            397,595.22                    1 397,595.22                                           

201,932.41                                                    

31

Tramo VII: FIN ZONA URBANA TOCACHE ‐ 

PORONGO

KM 633+200 ‐ KM 603+000

CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES 

DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA
km‐año 30.200                                    48,318.2073                          1,459,209.86                   2 2,918,419.72                         2,930,385.24                                      30.200                    62,910.6100                   1,899,900.42                 2 3,799,800.84                                        

3,365,093.04                                                 

32

Tramo VII: FIN ZONA URBANA TOCACHE ‐ 

PORONGO

KM 633+200 ‐ KM 603+000

CONSERVACIÓN PERIÓDICA km 30.200                                    1,339,671.2636                     40,458,072.16                 1 40,458,072.16                       40,623,950.26                                    30.200                    637,648.5500                 19,256,986.21               1 19,256,986.21                                      

29,940,468.24                                               

33

Tramo VII: FIN ZONA URBANA TOCACHE ‐ 

PORONGO

KM 633+200 ‐ KM 603+000

CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS 

DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA
km‐año 30.200                                    35,802.9949                          1,081,250.45                   3 3,243,751.35                         3,257,050.73                                      30.200                    33,695.4200                   1,017,601.68                 3 3,052,805.04                                        

3,154,927.89                                                 

34

Tramo VII: FIN ZONA URBANA TOCACHE ‐ 

PORONGO

KM 633+200 ‐ KM 603+000

CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE 

PUENTES
glb 1.000                                      2,695,820.9766                     2,695,820.98                   1 2,695,820.98                         2,706,873.85                                      1.000                      3,376,502.9100              3,376,502.91                 1 3,376,502.91                                        

3,041,688.38                                                 

35
Tramo VIII: PORONGO ‐ TINGO MARÍA

KM 603+000 ‐ KM 478+000
TRANSITABILIDAD Km 2.460                                      206,143.1997                        507,112.27                      1 507,112.27                            509,191.43                                         2.460                      177,910.1600                 437,658.99                    1 437,658.99                                           

473,425.21                                                    

36
Tramo VIII: PORONGO ‐ TINGO MARÍA

KM 603+000 ‐ KM 478+000
CONSERVACIÓN RUTINARIA km‐año 125.000                                  55,374.0146                          6,921,751.83                   5 34,608,759.15                       34,750,655.06                                    125.000                  104,639.7900                 13,079,973.75               5 65,399,868.75                                      

50,075,261.91                                               

37
Tramo VIII: PORONGO ‐ TINGO MARÍA

KM 603+000 ‐ KM 478+000

CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE 

PUENTES
glb 1.000                                      864,936.0588                        864,936.06                      1 864,936.06                            868,482.30                                         1.000                      670,990.1300                 670,990.13                    1 670,990.13                                           

769,736.22                                                    

PRESUPUESTOS DE GESTIÓN ‐                                        

38 PLAN DE GESTIÓN VIAL  glb                                     1.000                     1,742,123.6800  1,742,123.68                   1 1,742,123.68                         1,749,266.39                                                          1.000              1,528,857.7100  1,528,857.71                 1 1,528,857.71                                        
1,639,062.05                                                 

39 ATENCIONES ESPECIALES glb                                     1.000                     4,601,871.4260  4,601,871.43                   5 23,009,357.15                       23,103,695.51                                                        1.000              4,026,772.4900  4,026,772.49                 5 20,133,862.45                                      
21,618,778.98                                               

40
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

TIPO 1
km                                 458.700                            2,629.4219  1,206,115.83                   1 1,206,115.83                         1,211,060.90                                                      458.700                     3,396.6700  1,558,052.53                 1 1,558,052.53                                        

1,384,556.72                                                 

41
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

TIPO 2
km                                 458.700                            2,629.4219  1,206,115.83                   2 2,412,231.66                         2,422,121.81                                                      458.700                     3,379.2500  1,550,061.98                 2 3,100,123.96                                        

2,761,122.89                                                 

42 EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DEL IRI km                                 458.700                               153.4885  70,405.17                        1 70,405.17                              70,693.83                                                           458.700                        153.5900  70,451.73                      1 70,451.73                                             
70,572.78                                                      

43
GASTOS GENERALES DE 

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN
mes                                   60.000                        485,451.3381  29,127,080.29                 1 29,127,080.29                       29,246,501.32                                                      60.000                 344,124.6900  20,647,481.40               1 20,647,481.40                                      

24,946,991.36                                               

S/. 273,385,155.88 S/. 274,506,035.02 S/. 289,254,551.35 S/. 281,880,293.29

FUENTE 1 : COSTOS ENTIDAD

PROVIAS NACIONAL

NOMBRE:
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE 18A 

(DV. TINGO MARÍA) – AUCAYACU – NUEVO PROGRESO – TOCACHE – JUANJUÍ – PICOTA ‐ TARAPOTO

PARCIAL TOTAL             

ACTUALIZACIÓN IPC

“SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN 

VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL 

CORREDOR VIAL: EMP. PE 18A (DV. TINGO 

MARÍA) – AUCAYACU – NUEVO PROGRESO – 

TOCACHE – JUANJUÍ – PICOTA – TARAPOTO”.

TOTAL (PRESUPUESTO DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN)                            (INC. GASTOS GENERALES, UTILIDAD E IGV)

PARCIAL

TOTAL

Nota: Las columnas “PRESUPUESTO PARCIAL (SIN. GG)” , “PARCIAL TOTAL” y Fila " TOTAL (PRESUPUESTO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN)" se redondean a dos (02) decimales, con el criterio para efectos del redondeo será el siguiente: i) Si el monto tiene más de dos (2) decimales y el tercer decimal es menor a 5, éste se suprimirá, y ii) Si el tercer decimal es igual o mayor a 5, se aumentará en una unidad el valor del segundo decimal.

FUENTE 2 : PRECIOS HISTÓRICOS VALOR REFERENCIAL

ENTIDAD CONVOCANTE: PROVIAS NACIONAL ‐ MTC

PROCEDIMIENTO Y/O 

METODOLOGÍA UTILIZADA

PARA DETERMINAR EL V.R.

PROMEDIO ARITMÉTICO          

PARCIAL TOTAL

CP‐ 15‐2023: SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL 

POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EL REPOSO ‐ 

WAWIKO ‐ SANTA MARIA DE NIEVA                          

CP‐39‐2021: SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL 

POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE‐ 1N ‐ 

PAMPLONA ‐ SAN JOSÉ ‐ CAJATAMBO ‐ EMP. PE‐18

NOMBRE:

El Valor Referencial del  procedimiento de 

selección se ha determinado en función 

del análisis realizado en el presente 

cuadro comparativo,  habiéndose 

obtenido el valor referencial del 

requerimiento, considerando que las 

fuentes obtenidas, cumplan con los 

requerimientos del término de referencia 

aprobado por la Subdirección de  

Conservación de Provias Nacional.

El criterio de cálculo utilizado, fue en base 

al promedio aritmético del Parcial Total 

de cada actividad correspondiente al 

requerimiento de las fuentes obtenidas ( 

costos de la entidad y precios hsitóricos).

FORMATO N°01

 PRESUPUESTO  CONSERVACIÓN Y GESTIÓN

SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE 18A (DV. TINGO MARÍA) – AUCAYACU – NUEVO PROGRESO – TOCACHE – JUANJUÍ – PICOTA ‐ TARAPOTO

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  UNIDAD

 CANTIDAD
                         PRECIO 

/ UNIDAD

                   

PRESUPUESTO 

PARCIAL

(SIN. GG)

# VECES/ 

AÑOS
 CANTIDAD PRECIO / UNIDAD

                 

PRESUPUESTO 

PARCIAL

(SIN. GG)

# VECES/ 

AÑOS

PARCIAL

TOTAL

Esto es una copia autentica imprimible de  un documento  electrónico
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070
- 2013-PCM y la Tercera  Disposición Complementaria Final del DS26–2016-
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del
siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=0xVFWipAiq8=

Expediente: I-023392-2024 V-2
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