



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 07-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 274-2023-MINEM/DGER)

(ACTA DE SORTEO Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)

CONCURSO PÚBLICO N° 0009-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"

En San Borja, siendo las 13:15 horas del 03 de noviembre de 2023, con las coordinaciones previas, se reunieron los integrantes del comité de selección encargado de la organización, conducción y desarrollo del **SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"**

- Sr. Oscar Alcides Zavala Vargas (Presidente del Comité),
- Sr. Ivan Eduardo Navarro Perez, (Primer Miembro Titular)
- Srta. Rosa María De La Oliva Rojas. (Segundo Miembro Titular)

Seguidamente, el Sr. Oscar Alcides Zavala Vargas, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. DE LOS RESULTADOS DEL SORTEO ELECTRÓNICO

De conformidad al literal b) del numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, se procedió a la realización del sorteo electrónico a fin de adjudicar la buena pro, con el siguiente resultado:

	POSTORES	ORDEN DE PRELACIÓN
1	CONSORCIO SUPERVISOR PIURA	1
2	CONSORCIO ALIANZA PIURA	3
3	SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.C.	2

2. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

El comité de selección adjudica la buena pro del CONCURSO PÚBLICO N° 009-2023-MINEM-DGER para la **SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"**, a favor del **CONSORCIO SUPERVISOR PIURA** por la suma de **S/ 6 603 295,40 (Seis Millones Seiscientos Tres Mil Doscientos Noventa y Cinco y 40/100 Soles)** incluidos todos los impuestos de Ley y por el plazo de prestación de **540 días calendario**, 120 días calendario para la



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

elaboración del expediente técnico a nivel de estudio definitivo y 420 días calendario para la ejecución de la obra.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del comité de selección dio por concluida la sesión, siendo las 13:45 horas.

IVAN EDUARDO NAVARRO PEREZ
Primer Miembro Titular

ROSA MARÍA DE LA OLIVA ROJAS
Segundo Miembro Titular

OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS
Presidente Titular