

CUADRO N°01

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° N°023-2024-BN

CONTRATACIÓN DE "SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA 3 CHOCOPE LA LIBERTAD

REQUISITOS DE CALIFICACION		REQUISITOS DE CALIFICACION		REQUISITOS DE CALIFICACION	
N°	POSTOR	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD*	ESTADO DE LA OFERTA
1	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
2	CONSORCIO KIRA			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
3	PAMPALIBRE S.A.C			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
4	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
5	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
6	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
7	DON EDUARDO H.J. S.A.C			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
8	ALANOCA ARAGON BERNARDO			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
9	CABANILLAS VALENZUELA WILLAM EBERTH			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
10	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
11	CONSORCIO SUPERVISOR ROAN			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
12	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
13	ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
14	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
15	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
16	TAKESHI S.A.C			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
17	CONSORCIO SUPER MOCUPE			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
18	GRUPO AYS S.A.C			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
19	GONZALES SANCHEZ GILMER			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

[Handwritten signatures and notes]

20	CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE			
21	CACHUAN ZUNIGA ALBERTO	Oferta técnica presenta información económica (folio 15), contraviniendo lo dispuesto en el Art. 82 del RLCE	CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
22	PEREZ GUEVARA ANDY GINO		CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
23	A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C		CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
24	TABOADA COBENAS OMAR ORLANDO		CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
25	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
26	ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE		CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
27	SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL		CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
28	CONSORCIO NORTE		CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
29	HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO		CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA

*Se anexa el detalle de la calificación realizada por el comité de selección

Rafael...

OFF

Marta Villanueva

DETALLE DE LA CALIFICACION Y EVALUACION REALIZADA A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

AS 023-2024-BN SUPERVISION DE LA OBRA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 3 CHOCOPE-LA LIBERTAD

POSTOR 1	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR
----------	--------------------------------

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	Validado	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	10/12/2010	NO presenta conformidad es constancia	53-78	NO S/.59,016.64	000,000.00	LA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE 2019 NO ES ACREDITACIÓN QUE EL SERVICIO SE HAYA EJECUTADO DURANTE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, QUE SE COMPUTARÁN DESDE LA FECHA DE CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO. LA LIQUIDACIÓN SE PRESENTA EL 11 MAYO 2012, (12 años anteriores a la presentación de ofertas).
2	CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION Y EQUIOPAMIENTO DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DE PISCO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NCPP	9/05/2014	Presenta órdenes de pago	80-125	SI	066,431.86	
3	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE BRINDA LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM	8/05/2023	Presenta órdenes de pago	127-199	SI	194,907.60	
4	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 2 LA MOLINA-LIMA	17/06/2022	Presenta órdenes de pago	201-292	SI	179,079.56	
5	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE JUAN VELASCO ALVARADO EN EL DISTRITO DE PILLCO MARCA-HUANUCO-HUANUCO	19/10/2023	Presenta órdenes de pago folios	294-376	SI	090,851.71	
6	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A LA INTERVENCION DENOMINADA "REHABILITACION Y REPOSICION DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA SANTA ROSA II-2, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIUYRA REGION PIURA	8/10/2020	Presenta órdenes de pago	378-470	SI	172,943.72	
7	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIEE No.11524-CAYALTI y No. . 11173 C.P. GUAYAQUIL DEL DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO,DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CUI No. 2334853	26/04/2023	Presenta órdenes de pago	471-542	SI	317,378.30	
8	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALAUD HUARMACA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARMACA, DEPARTAMENTO DE PIRA. CON CODIGO UNICO No.2266495 -antes codigo snip 312374	2/06/2021	Presenta órdenes de pago	544-652	SI	035,742.36	
9	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA ITEM 1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. No.16258-TAMBOLIC-DISTRITO DE JAMALCA-PROVINCIA DE UTCUBAMBA,REGION AMAZONAS.. ITEM 4: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP 16255-JAMALCA-DISTRITO DE JAMALCA-PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS	8/06/2015	16/06/2016	1301-	SI	213,615.50	
10	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA ITEM 2: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA CLORINDA MATTO DE TURNER No.17804-DUNIA GRANDE-DISTRITO DE JAMALCA-PROVINCIA DE UTCUBAMBA-AMAZONAS. ITEM 3- MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUICATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMANRIA No. 16260DUELAC-dDISTRITO DE JAMALCA-UTCUBAMBA-AMAZONAS	8/06/2015	13/07/2017	1323-1342	SI	114,182.40	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						1,385,133.01	

POSTOR 2	CONSORCIO KIRA
----------	----------------




CONTRA	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	Validado	Montos (S/)	Observaciones
--------	------------------	--------------------	-------------------------	--------	----------	-------------	---------------

Rafael Rodriguez

APF

María J. Jaramilla

EXPERIENCIA DE MORENO CONSULTORES S.R.L. 50%							
1	SUPERVISION DE LA OBRA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1-MIRAFLORES-DE LIMA METROPOLITNA CIU 2159429 ANTES SNIP 200789	30/01/2020	CONSTANCIA PRESTACIÓN 05/06/2023	30-82	SI	295,913.36	
2	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP AUCARA, DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, CODIGO UNICO INVERSION 2300276	29/07/2020	CONSTANCIA PRESTACIÓN 06/01/2020	83-130	SI	194,065.85	
3	SUPERVISION DE OBRA ADECUACION MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA DE LA IE JOSE MARIA ARGUEDAS-LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DENOMINADA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS, UBICADA EN LA REGON HUANCAVELICA, PROVINCIA ANGARAES Y DISTRITO LIRCAY	28/10/2019	CONSTANCIA PRESTACIÓN 08/08/2023	131-172	SI	373,140.86	
7	SUPERVISION DE OBRA SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUTURA de la ie 86054-javier romero maguifia-huanchay-huaraz-ancash	5/01/2012	25/02/2019	233-271	SI	087,868.50	
9	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. DIOS ES AMOR DEL CENTRO POBLADO MENOR DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA-PIURA CODIGO UNICO 2176345	9/12/2019	CONSTANCIA PRESTACIÓN 04/11/2022	280-355	SI	331,737.82	
12	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS INSTALACIONES DEL NUCLEO CIENTIFICO CENTRAL EEA DONOSO	23/06/2022	COMPROBANTES DE PAGO 408-424 - 05/01/2023	395-424	SI	98,661.56	
						1,381,387.95	
EXPERIENCIA DE MORENO VILLANUEVA CONSULTORES S.A.C. 50%							
4	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS DE YANACANCHA Y YANACANCHA MUJERES DE LA REGION POLICIAL PASCO- SNIP 236811 COMISARIA PNO YANACANCHA MUJERES	14/10/2015	CONSTANCIA PRESTACIÓN 08/08/2023	173-185	SI	57,617.28	
5	SUPERVISION DE LA OBRA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE CONTROL DE COMUNICACIONES Y RESPUESTAS DE EMERGENCIAS PORTUARIAS DEL CALLAO	5/11/2024	CONSTANCIA PRESTACIÓN 04/05/2021	186-210	SI	42,254.01	
6	SUPERVISION DE LA OBRA SALDO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA LA SEDE DEL MINJUS-MOYOBAMBA TIPO	25/07/2016	CONSTANCIA PRESTACIÓN 10/12/2021	211-232	SI	137,613.99	
8	SUPERVISION DE LA OBRA, MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD JESUS TODOPODEROSO	27/02/2015	CONSTANCIA PRESTACIÓN 18/04/2023	272-279	SI	72,978.00	
10	SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA CADENA DE PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICAS EN LA REGION MOQUEGUA	31/12/2015	CONSTANCIA PRESTACION 21/12/2022	356-365	SI	58,781.70	
11	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP CHUPAMARCA C, COMISARIA HUACHOS D COMISARIA PNP AURAHUA D Y COMISARIA VILLA DE ARMA D, DE LS DITERPOL HUANCAVELICA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PRCESAL PENAL CODIGO SNIP 260827-COMISARIA PNP CHUPAMARCA	23/12/2015	CONSTANCIA PRESTACIÓN 06/04/2017	366-394	SI	72,267.31	
12	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS INSTALACIONES DEL NUCLEO CIENTIFICO CENTRAL EEA DONOSO	23/06/2022	COMPROBANTES DE PAGO - 05/01/2023	395-424	SI	98,661.56	
						540,173.85	
						1,381,387.95	MORENO CONSULTORES S.R.L. (71.8%)
						540,173.85	MORENO VILLANEVA CONSULTORES SAC (28%)
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						1,921,561.80	100%

POSTOR 3		PAMPALIBRE SAC
----------	--	----------------

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	Validado	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA UARBANIZACION LA ESTACION,DISTRITO DEPIMENTEL,CHICLAYO,LAMBAYEQUE	10/052023	Certificado Conformidad 06/12/2023	18-24	SI	1,296,853.20	Mediante CARTA C.S. AS.023-2024-BN N°003-2024-BN el comité de seleccón solicitó a la Subgerencia de Compras, la fiscalización inmediata del documento, debido a que no se evidencia la ubicación de la obra ejecutada como lo requiere la Ley 29090.

POSTOR 4		MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC
----------	--	-------------------------------------

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	Validado	Montos (S/)	Observaciones
1	SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AREA TECNICA DE JBG CONSTRUCTORES SAC	12/07/2017	21/11/2017	35-38	SI	180,134.00	
2	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA INFRAESTRCUTURA EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA CRISTIANA AUTONOMA HIGH SCHOOL	16/05/2018	12/11/20218	40-45	SI	192,500.00	
3	RENOVACION Y REMODELACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO BLUE RIBBON INTERNATIONAL CUSCO	9/01/2017	7/07/2017	47-52	SI	095,000.00	
4	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA LIDERES	12/02/2018	10/12/2018	54-60	SI	190,200.00	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						657,834.00	

POSTOR 5		LUIS IVAN ACUÑA SANTISTEBAN
----------	--	-----------------------------

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	Validado	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE OBRA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.,E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-CHICALYO-LAMBAYEQUE	23/02/2015	23/02/2017	22-63	SI	209,375.75	
2	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE PUEBLO NUEVO,DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, FERREÑAFE	27/12/2019	14/01/2022	64-74	SI	135,901.03	
3	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2376861	29/09/2020	Informe Liquidación 21/09/2021	76-141	SI	210,781.69	
4	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR No.10200 jesus teodoro serrato mio, con codigo local No.285932 de LA LOCALIDAD EL PORVENIR,DISTRITO DE OLMOS,LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE	8/06/2021	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN 18/08/2022	143-179	SI	123,739.77	
5	SUPERVISION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA No.10836 APLICACION, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2/02/2022	CONSTANCIA PRESTACIÓN 19/09/2023	181-199	SI	205,843.72	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						885,641.96	

POSTOR 6		MARGER C ONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
----------	--	---

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. TUPAC AMARU, EL EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	30/03/2022	21/02/2023	26-32	SI	S/. 1,305,075.00	Mediante CARTA C.S. AS.023-2024-BN N°003-2024-BN el comité de seleccón solicitó a la Subgerencia de Compras, la fiscalización inmediata del documento, debido a que no se evidencia la ubicación de la obra ejecutada como lo requiere la Ley 29090.

POSTOR 7 DON EDUARDO H.J. S.A.C.

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA AOBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. LAS FLORES-DISTRITO DE HUANUCO-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO	9/03/2022	14/03/2023	23-29	SI	1,379,832.50	Mediante CARTA C.S. AS.023-2024-BN N°003-2024-BN el comité de selección solicitó a la Subgerencia de Compras, la fiscalización inmediata del documento, debido a que no se evidencia la ubicación de la obra ejecutada como lo requiere la Ley 29090.

POSTOR 8 ALANOCA ARAGON BERNARDO

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	CONSTRUCCION AGENCIA BN PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS	14/01/2015	1/12/2016	11-17	SI	152,985.38	
2	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA,EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION ACADEMICO ADMINISTRATIVA DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA UNFV	29/09/2017	CONSTANCIA PRESTACIÓN dic. 2018	19-27	SI	579,679.78	
3	CONSTRUCCION DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DEL DSITRITO JUDICIAL DE CAÑETE	17/10/2017	19/11/2019	29-48	SI	152,664.78	
4	supervision de la obra REHABILITACION DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE MADRE DE DIOS	5/03/2021	15/01/2022	50-68	SI	245,628.83	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						885,329.94	

POSTOR 9 CABANILLAS VALENZUELA WILLIAM EBERTH

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO, ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES- EN LA COMISARIA PNP SECTORIAL PAMPAS DE TAYACAJA, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPART,MENTO DE HUANCARELICA CUI 2428478	16/10/2020	17/02/2021	17-33	SI	110,046.55	
2	SUPERVISION DE LA AOBARA REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO- ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES- EN LA COMISARIA PNP SECTORIAL PAMPAS DE TAYACAJA- DISTRITO DE PAMPAS, PROVICNIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA- CUI 2428478	16/02/2020	15/07/2021	35-37	SI	081,549.00	
3	SUPERVISION DE LA OBRA DEL COMPONENTE REMODELACION Y REFORZAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA- MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA MOLINA- CODIGO 2058599	16/12/2019	21/12/2022	39-63	SI	174,753.74	
4	REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO, ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES- EN LA COMISARIA DE SAMEGUA, DSITRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGIA- CODIGO 2428436	13/06/2019	17/06/2019	65-82	SI	76,952.67	
5	REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO, ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES- EN LA COMISARIA SECTORIAL PNP YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH CODIGO 2428475	4/06/2019	CONSTANCIA PRESTACION 19/09/2019	84-101	SI	75,350.77	
6	SUPERVISION DE LA OBRA A MPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION QUE BRINDAN LOS LABORATORIOS DE OVINO Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL EN OVINOS Y CAMELIDOS AMERICANOS EN LA UNALM	26/06/2019	25/02/2020	103-122	SI	36,270.00	
7	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. No.20832 DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR, DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA. META 1	7/09/2018	14/01/2019	124-137	SI	58,500.00	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						613,422.73	

Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten signature: *[Signature]*

POSTOR 10 **GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL**

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVIIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JOEL DURAND SOBREVILLA DE MARCCARI, CESAR VALLEJO MENDOZA DE PURUS, JUAN FIGUEROA DE JERI DE MARCCARACCAY, DISTRITO DE SANTILLANA, HUANTA, AYACUCHO	10/09/2014	CONFORMIDAD DE SERVICIO 15/07/2015	9-18	SI	119,350.46	
2	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIO JOSE ANTONIO ENCINAS, LOCALIDAD DE PORVENIR EN EL DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS, APURIMAC	5/11/2015	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD 22/03/2017	19-27	SI	058,500.00	
3	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETPRO ARTESANAL SANTA LUZMILA-LIMA	18/07/2016	Constancia prestación 26/01/2017	28-34	SI	85,546.79	
4	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETPRO LOS LIBERTADORES -LIMA	22/07/2016	CONSTANCIA PRESTACIÓN 26/01/2017	35-41	SI	088,630.34	
5	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SEDE JUDICIAL CHANCAY-PROVINCIA DE HUARAL-CSJ DE HUAURA	22/11/2016	CONSTANCIA PRESTACIÓN 11/03/2021	42-56	SI	184,313.48	
6	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DISTRITO DE JULIACA PUNO	24/11/2016	CONSTANCIA PRESTACIÓN 09/07/2021	57-70	SI	189,083.03	
7	SUPERVISION DE LA OBRA CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS	18/01/2017	CONSTANCIA PRESTACIÓN 09/07/2021	71-83	SI	116,711.54	
8	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP CHURCAMP- DISTRITO DE CHURCAMP- PROVINCIA DE CHURCAMP- DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	13/03/2020	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 26/01/2017	84-99	SI	219,598.35	
9	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IE 125 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	7/04/2022	CONSTANCIA PRESTACIÓN 24/01/2024 FOLIO 111	100-111	SI	219,381.77	
10	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR) en escuela de aviacion civil en la localidad de surco distrito de surco provincia de Ica cui-2455609-pp-0135 pp-9001-cui 2455609	13/10/2022	18/12/2023	112-121	SI	262,067.81	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						1,543,183.57	

POSTOR 11 **CONSORCIO SUPERVISOR ROAN**

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. No. 81007 MODELO DE IVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO REGION LA LIBERTAD	15/02/2021	Comprobantes de pago folios 41-101	033-101	SI	638,910.00	
2	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. 80714 SENOR DE LOS MILAGROS EN EL C.P. EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO, TRUJILLO, LA LIBERTAD	10/12/2021	Resolución Liquidación Huanchaco- 26/05/2023	102-114	SI	304,028.05	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						942,938.05	

[Handwritten signature]

María J. J. J. J. J.

POSTOR 12 VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA No.110 CELSA FLORES GONZALES, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	17/06/2021	RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN 16/11/2022	19-50	SI	097,881.82	
2	SUPERVISION DE OBRA JESUS EL CARPINTERO DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	8/06/2021	COMPROBANTES DE PAGO	52-102	SI	087,584.78	
3	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 1733 MI MUNDO MARAVILLOSO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO REGION LA LIBERTAD- CUI 2319327	30/11/2021	RESOLUCION APROBACION LIQUIDACION 24/10/2022	104-124	SI	114,840.00	
4	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRERA DE COMPUTACION E INFORMATICA DEL I.E.S.T.P. CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA- ZORRITOS- CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES	12/03/2020	Resolucion Liquidacion 12/05/2021	126-146	SI	063,438.22	
5	SUPERVISION DE OBRA RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL ESCOLAR SO1 PNP CARLOS TEODORO PUELL MENDOZA, CON CODIGO LOCAL 490131 DISTRITO DE TUMBES, TUMBES	19/05/2021	Resolución Liquidación 16/03/2023	148-197	SI	193,160.43	
6	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA No.19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINIZA, DISTRITO DE CORRALES PROVINCIA Y REGION TUMBES	9/12/2020	COMPROBANTES DE PAGO	199-245	SI	043,522.02	
7	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IE MAFALDA LAMA DEL AAHH MAFALDA LAMA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES	9/12/2020	COMPROBANTES DE PAGO	247-283	SI	032,592.78	
8	SUPERVISION EJECUCION DE OBRA REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR No.14762 luciano castillo colonna del centro poblado de miraflores,distrito de la huaca,provincia de paíta,departamento de pira cui 2478923	14/12/2020		284-320	NO	0.00	EN CONSORCIO-MIRAFLORES-50%- NO ADJUNTA FACTURAS O COMPROBANTES CANCELADOS
9	SUPERVISION DE LA OBRA RECUPARECAION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 021 EN EL A.H. LOS FICUS I ETAPA EN EL DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	6/01/2022	COMPROBANTES DE PAGO	322-358	SI	31,362.50	
10	SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 20094 JUAN PABLO II EN CASERIO VEGAS DE CIENEGUILLO EN EL DISTRITO DE PIUR, PROVINCIA DE PIURA,DEPARTAMENTO DE PIURA	13/01/2022	COMPROBANTES DE PAGO	360-395	SI	023,159.15	
11	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORRED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, TUMBES	20/07/2022	COMPROBANTES DE PAGO	397-443	SI	274,444.11	
12	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA SALA DE CENTRAL DE OXIGENO EN EL HRDLM.CH, DISTRITO DE CHICLAYO,PROVINCIA DE CHICLAYO,DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	6/10/2022	COMPROBANTES DE PAGO	445-466	SI	103,187.38	
13	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICISO DE SALUD EN EL PS VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES	15/01/2021	COMPROBANTES DE PAGO	468-504	SI	80,665.51	
14	SUPERVISION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION NICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. 80283 EN EL CENTRO POBLADO CHAPIHUAL, DISTRITO DE HUARANCHAL,PROVINCIA DE OTUZCOM LA LIBERTAD CUI 2332699	19/04/2022	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN	506-536	SI	057,120.00	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						1,090,930.69	

POSTOR 13 ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
---------	------------------	--------------------	-------------------------	--------	----------	-------------	---------------

[Handwritten signature]

Marta Villanueva

1		SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, UBICADO EN LA URBANIZACION VALLE ESCONDIDO, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		CERTIFICAD O CONFORMID AD FOLIO 54 19/06/2022	48-54	SI	675,589,40	Mediante CARTA C.S. AS.023-2024-BN N°003-2024-BN el comité de selección solicitó a la Subgerencia de Compras, la fiscalización inmediata del documento, debido a que no se evidencia la ubicación de la obra ejecutada como lo requiere la Ley 29090.
---	--	---	--	---	-------	----	------------	---

POSTOR 14	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C.
-----------	-----------------------------------

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. PARQUE INDUSTRIAL,DISTRITO DE LA ESPERANZA,PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	27/11/2018	CERTIFICAD O CONFORMID AD 12/11/2019 FOLIO 58	51-58	SI	1,371,428,80	Mediante CARTA C.S. AS.023-2024-BN N°003-2024-BN el comité de selección solicitó a la Subgerencia de Compras, la fiscalización inmediata del documento, debido a que no se evidencia la ubicación de la obra ejecutada como lo requiere la Ley 29090.

POSTOR 15	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS
-----------	----------------------------

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. SANTA EDELMIRAL,DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA- PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	15/02/2022	CERTIFICAD O DE CONFORMID AD 7/03/2023 FOLIO 58	51-58	SI	687,456,80	Mediante CARTA C.S. AS.023-2024-BN N°003-2024-BN el comité de selección solicitó a la Subgerencia de Compras, la fiscalización inmediata del documento, debido a que no se evidencia la ubicación de la obra ejecutada como lo requiere la Ley 29090.

POSTOR 16	TAKESHI SAC
-----------	-------------

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. EL PALACIO ETAPA 2, DISTRITO DE SACHACA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	18/08/2021	CERTIFIICAD O DE CONFORMID AD 15/06/2022 FOLIO 25	18-25	SI	1,343,561,50	Mediante CARTA C.S. AS.023-2024-BN N°003-2024-BN el comité de selección solicitó a la Subgerencia de Compras, la fiscalización inmediata del documento, debido a que no se evidencia la ubicación de la obra ejecutada como lo requiere la Ley 29090.

POSTOR 17	CONSORCIO SUPER MOCUPE
-----------	------------------------

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. BILINGÜE 00649 EN LA COMUNIDAD NATIVA BAJO NARANJILLO, DISTRITO DE AWAJUN-SAN MARTIN	7/08/2017	resolucion liquidacion 19/09/2018 folio 113-115	111-128	SI	170,888.20	
2	SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA IIEE 11156 EL MARCO 11153 EL VERDE 10208 TUCUME 10227 SAN BERNARDINO Y IIEE 499 HACIENDA SASAPE, DE LOS DISTRITOS DE JAYANCA Y TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	23/08/2019	resolucion liquidacion folio 130-136	130-164	SI	137,738.98	
3	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE 11534 JOSE E. CAMPOS PERALTA, CENTRO POBLADO DE BATANGRANDE, DISTRITO DE PITIPO, FERREÑAFE,LAMBAYEQUE	5/11/2018	RESOLUCION LIQUIDACION 28/06/2021 FOLIO 172-173	694	SI	694,976.53	
4						1,003,603.71	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

POSTOR 18 GRUPO AYS S.A.C.

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE OBRA SALDO DE OBRA,ADECUACION,MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN JUANACHOTA,COTA,CAJAMARCA	24/07/2017	RESOLUCION DE LIQUIDACION 09/11/2018 folio 267- 272	220-274	SI	164,521.33	
2	SUPERVISION DE LA OBRA SALDO DE OBRA ADECUACION,MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MERCEDES IDACOCHEA-BARRANCO-LIMA-LI MA.	13/11/2015	RESOLUCION DE LIQUIDACION 31/08/2016 folio 296-	275-296	SI	008,183.63	
3	SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 349, DISTIRTO DE SAN MARTIN DE PORRES,PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	22/11/2019	CONSTANCIA PRESTACION 16/07/2021 FOLIOS 305-306	297-306	SI	143,081.14	
4	SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRA INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INERSIONES-iri- en la i.e. 15324 del c.p. la piedra,distrito de catacaos,provincia de piura,region piura cl 413492 con fur 2428718	8/08/2022	COMPROBAN TES DE PAGO FOLIOS 318-353	307-353	SI	175,130.44	
5	SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRA INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 88127 SAN PEDRO DEL C.P. CORONGO, DISTRITO DE CORONGO,PROVINCIA DE CORONGO,REGION ANCASH CL 511671 CON FUR 2428665	11/08/2022	COMPROBAN TES DE PAGO FOLIOS 372-410	354-410	SI	232,787.70	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						723,704.24	

POSTOR 19 GONZALES SANCHEZ GILMER

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 14071 DEL DISTRITO DE RINCONADA LUCUAR,PROVINCIA DE SECHURA,DEPARTAMENTO DE PIURA	17/12/2020	constancia de prestacion folio 109-110 24/08/2021	91-110	SI	221,885.10	
2	SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PRIMARIA E INICIAL 10786-C.P. SANTA LUCIA KAÑARIS FERREÑAFE	20/05/2021	RESOLUCION LIQUIDACION FOLIOS 125-131	111-131	SI	209,495.18	
3	SUPERVISION DE LA OBR RECUPERASCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 10068 EN LA LOCALIDAD DE TUTE-KAÑARIS-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE CON CODIGO UNICO DE INVERSION 2500440	20/0/2021	constancia de prestacion folio 132-133 24/05/2023	132-161	SI	310,554.90	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						741,935.18	

POSTOR 20 CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
---------	------------------	--------------------	-------------------------	--------	----------	-------------	---------------

[Handwritten signatures and notes]

1	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E. No.80092 CARLOS WIESSE DE LA LOCALIDAD DE CHAU, DISTRITO DE CHAU, PROVINCIA DE VIRU, LA LIBERTAD	3/11/2017	RESOLUCION LIQUIDACION FOLIO 51-55 30/05/2019	40-55	SI	512,007.08	
2	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EB KA I, E, SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PIURA-PIURA	3/11/2017	RESOLUCION LIQUIDACION FOLIO 66-69 02/08/2018	58-69	SI	230,000.00	
3	SUPERVISION DE OBRA RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR No.81510 VICTOR MARQUEZ OLOREAGA DEL CENTRO POBLADO SAUSAL, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	17/12/2020	RESOLUCION LIQUIDACION FOLIO 86-90 21/07/2022	72-90	SI	173,071.73	
4	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR No.14130 JUAN VELASCO ALVARADO, CON CODGIO LOCAL 414335 DE LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO SUR- DISTRITO DE LA ARENA-PIURA-PIURA	6/04/2021	RESOLUCION LIQUIDACION FOLIO 109-111 21/12/2022	92-111	SI	281,892.29	
5	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 031 VIRGEN DEL CARMEN, DEL DISTRITO DE LA CRUZ-TUMBES-TUMBES	9/06/2021	RESOLUCION LIQUIDACION FOLIO 131-138 29/03/2023	114-140	SI	206,790.55	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						1,196,971.10	

POSTOR 21	CACHUAN ZUNIGA ALBERTO
------------------	-------------------------------

Oferta descalificada, Oferta técnica presenta información económica (folio 15), contraviniendo lo dispuesto en el Art. 82 del RLCE

POSTOR 22	PEREZ GUEVARA ANDY GINO
------------------	--------------------------------

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA AOABRA EJECUCION DE OBRA COMPONENTE EQUIPAMIENTO DE LA REMODELACION DE AUDITORIO, ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN LOS AUDITORIOS COPERNICO, HUMANIDADES Y DERECHO DE LA UNT DE LA LOCALIDAD DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO	4/11/2020	constancia prestacion folio 33 12/10/2022	20-33	SI	121,689.27	
2	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y DE INVESTIGACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION HUACHO HUARA LIMA	23/07/2019	constancia prestacion folio 41-42 15/09/2021	34-42	SI	263,936.50	
3	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 86882 DEL CASERIO DE CAPULI, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH	16/10/2017	RESOLUCION LIQUIDACION FOLIOS 50-52	43-52	SI	74,449.83	
4	SUPERVISION MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SANTO DOMINGO, DISTRITO DE MORO, PROVINCIA DE SANTA REGION ANCASH	31/08/2017	CONSTANCIA PRESTACION FOLIO 67-68 15/07/2019	53-	SI	240,582.86	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						700,658.45	

POSTOR 23	A&S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C.
------------------	--

[Handwritten signatures and marks]

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZNA CALLAO PIP 182537	15/11/2016	CONFORMIDAD PRESTACION FOLIO 32-33	31-33	SI	31,531.67	
2	SUPERVISION DE LA OBRA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN ZONA OESTE 2 LIMA METROPOLITANA	14/08/2018	CONFORMIDAD PRESTACION FOLIO 52 28/08/2020	34-52	SI	116,679.12	
3	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL No.520, san francisco tablada de lurin, villa maria del triunfo,lima	25/03/2019	constancia prestacion folio 70-71 27/04/2022	53-71	SI	128,871.25	
4	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E, 1264, JUAN ANDRES VIVIANCO AMORIN-DISTRITO DE ATE,PROVINCIA Y DPTO. LIMA	24/01/2022	COMPROBANTES PAGO FOLIOS 90-204	72-204	SI	343,906.80	
5	SUPERVISION DE OBRA REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS GALERIAS COMERCIALES LA INMACULADA Y GALERIA COMERCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS, PERTENECIENTE A LA PAROVINCIA MISIONERA SAN FRANCISCO SOLANO DEL Peru	1/06/2019	constancia prestacion folio 207 06/01/2020	205-207	SI	090,650.00	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						680,107.17	

POSTOR 24

TABOADA COBEÑAS OMAR ORLANDO

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA I.E. CHUGURPAMPA DEL DSITRITO DE JULCAN,PROVINCIA DE JULCAN,LA LIBERTAD	5/10/2016	CONFORMIDAD PRESTACION FOLIO 32-33-22/07/2017	26-53	SI	096,985.00	
2	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 80QQ6 DEL CENTRO POBLADO CALEMAR,DSTRITO DE BAMBAMARCA,BOLIVAR,LA LIBERTAD	8/10/2014	conformidad de servicio folio 58 28/08/2015	54-70	SI	057,921.52	
3	CONTRATO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHOTA-CAJAMARCA	24/01/2019	CONSTANCIA PRESTACION FOLIO 86-87 31/05/2022	72-96	SI	446,149.24	
4	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN 05 LOCALIDADES-CHELLEN,CUJIBAMBA,SANTA CRUZ,SHEPIA Y UNAMEN EN EL DISTRITO DE BOLIVAR,PROVINCIA DE BOLIVAR,LA LIBERTAD	8/11/2016	CONFORMIDAD DE CONTRATO FOLIO 107 21/11/2017	98-120	SI	118,400.00	
5	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA INTEGRADA 80488 DEL NIVEL PRIMARIO DEL CASERIO DE HUAGANTO,DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS,PROVINCIA DE PATAZ,REGION LA LIBERTAD	16/03/2018	RESOLUCION LIQUIDACION FOLIO 139-144 01/10/2020	122-144	SI	053,062.00	
6	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIALDE LA I.E. 2024-SEMILLITAS DE JESUS-NUEVO BARRAZA-DISTRITO DE LAREDO-PROVINCIA DE TRUJILLO-LA LIBERTAD	28/11/2022	RESOLUCION LIQUIDACION 159-163 14/11/2023	146-163	SI	061,166.00	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						833,683.76	

San Francisco

[Handwritten signature]

María Villanueva

POSTOR 25 BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS LABORATORIOS A NIVEL DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE PESQUERIA DE LA INIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LIMA CODIGO 2412953	8/02/2023	COMPROBAN TES PAGO FOLIO 28-82 28/02/2024	20-182	SI	521,217.42	
2	SUPERVISION DE LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y CARABAYLLO, LIMA	9/11/2017	constancia de prestacion folio 184 13/01/2019	184-207	SI	139,465.55	
3	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E. 1289 EN LA LOCALIDAD HUAYCAN/ARENERO HUAYCAN. DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, SNIO 170114	13/12/2016	conformidad de servicio folio 209 17/10/2017	209-216	SI	186,033.98	
4						846,716.95	

POSTOR 26 ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA PARA LA I.E. VICTOR E. VIVAR, UBICADO EN EL DISTRITO DE LLATA,HUMALIES,HUANUCO	21/01/2013	COMPROBAN TES PAGO FOLIOS 47-130 05/08/2015	34-130	SI	102,199.60	
2	SUPERVISION DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A LA INTERVENCION DENOMINADA-REHABILITACION Y REPOSICION DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA SANTA ROSA II-2, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA- REGION PIURA	8/10/2020	COMPROBAN TES PAGO FOLIOS	132-189	SI	518,831.15	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						621,020.75	

POSTOR 27 SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 2169,DISTRITO EL PORVENIR-PROVINCIA TRUJILLO-EPARTAMENTO LA LIBERTAD CUI 2550257	14/08/2023	comprobantes de pago folios34-68	18-97	SI	219,579.61	
2	SUPERVISION DE LA OBRA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA AENCION INTEGRAL DE SALUD DEL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA COMO ESTABLECIMIENTO DE SALUD CATEGORIA II-1SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD	27/06/2014	CONSTANCIA PRESTACION FOLIO 99-100 06/05/2022	98-165	SI	213,266.42	
3	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESGUARDO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVISTICO DE LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2392891		comprobantes de pago folios 223- 308 28/09/2022	164-308	SI	410,322.35	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						843,168.38	

POSTOR 28 CONSORCIO NORTE

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
---------	------------------	--------------------	-------------------------	--------	----------	-------------	---------------

Sanferitegi

[Signature]

Marta Villanueva

1	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO PERUANO DE CIENCIAS EMPRESARIALES-CUTERVO-CAJAMARCA	5/01/2018	CONFORMIDAD DE CONTRATO FOLIO 49 30/01/2019	43-49	SI	850,800.00	
2	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR No.80420 centro pobaldo cerro colorado,distrito de pacanga,provincia de chepen,la libertad	22/09/2020	CONSTANCIA PRESTACION FOLIO 63-63 17/0172022	51-65	SI	099,142.45	
3	SSUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 10133 SANTA ROSA DE LIMA CON CODIGO LOCAL 284466,DISTRITO DE MOCHUMI,PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	30/07/2021	COMPROBANTES PAGO FOLIOS 86-120	66-120	SI	89,189.24	
4	SUPERVISION DE OBRA RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION ECUCATIVA NO,024 LA INMACULADA, LOCALIDAD URRUNAGA, FISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ,PROVINCIA DE CHICLAYO,DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	23/11/2021	RESOLUCION LIQUIDACION 136-140 06/09/2023	122-140	SI	048,825.00	
5	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 301,CC.NN. ATSAKUS,DISTRITO DE NIEVA,PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS	16/06/2022	RESOLUCION LIQUIDACION 161-167 08/02/2024	142-167	SI	045,000.00	
6	SUPERVISION DE OBRA RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 014 ESTRELLITAS DE MARIA,DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ,PROVINCIA DE CHICLAYAO,DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1/07/2022	RESOLUCION LIQUIDACION 179-183 16/11/2023	169-183	SI	045,000.00	
7	SUPERVISION DE OBRA RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD NUEVA ARICA (i-2) DISTRITO DE NUEVA ARICA,PROVINCIA DE CHICLAYO,REGION LAMBAYEUQE	25/10/2022	RESOLUCION LIQUIDACION 196-201 07/02/2024	185-201	SI	247,244.04	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						1,088,767.45	

POSTOR 29

HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO

CONTR.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (\$/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 80948/A1-P-EPM EN EL CASERIO SAN AGUSTIN,DISTRITO DE AGALLPAMPA,PROVINCIA DE OTUZCO,LA LIBERTAD	22/06/2010	constancia de conformidad folio 52 17/08/2015	38-53	NO	000,000.00	REVISADO-SERVICIO CULMINÓ 10 MAYO 2011 Y CONSTANCIA ES DEL 2015 EN FOLIO 51 Y 51 CONFORMIDAD DE LIQUIDACION DICE QUE TRABAJOS CULMINÓ 10 MAYO 2011
2	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. 80246/A1P ESPM JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CALLANCAS, DISTRITO DE CHARAT,RPOVINCIA DE OTUZCO,LA LIBERTAD	21/09/2012	CONFORMIDAD LIQUIDACION FOLIO 77-78 18/07/2013	57-81	NO	000,000.00	REVISADO-SERVICIO CULMINÓ 18 JULIO 2013 Y CONSTANCIA ES DEL 17 AGOSTO 2015
3	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. No.80234/A1-PEPM, NIVELES PRIMARIA E INICIAL EN EL CASERIO SAN FRANCISCO DEL SURO, DISTRITO DE OTUZCO,PROVINCIA DE OTUZCO,LA LIBERTAD	29/08/2013	CONFORMIDAD LIQUIDACION FOLIO 102-107 06/03//2014	82-107	NO	000,000.00	REVISADO-SERVICIO CULMINÓ 02 MARZO 2014 Y CONSTANCIA ES DEL 17 AGOSTO 2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. No. 80152, caserio marcochugo, distrito de huamachuco, provincia de sanchez carrion, la libertad	11/11/2015	Resolucion Liquidacio Folios 113-118 20/04/2016	108-118	SI	050,000.00	
5	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALLUD EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL EL MILAGRO MICRO RED LA ESPERANZA, RED TRUJILLO LA LIBERTAD	16/11/2015	Resolución Liquidación 133-136 15/02/2017	119-148	SI	054,011.58	
6	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. No.335- CASERIO SAN SEBASTIAN-DISTRITO DE MORROPE-I.E.I. NO.360-CASERIO EL MUERTO-DISTRITO DE OLMOS-I.E.I. 348-CASERIO NUEVA ESPERANZA	20/02/2017	CONSTANCIA PRESSTACIO N FOLIO 164 08/01/2918	149-202	SI	268,522.79	
7	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-2 EN EL CENTRO POBLADO DE LLUIN, DISTRITO DE MACHE, PROVINCIA DE OTUZCO, LA LIBERTAD	10/08/2018	CONSTANCIA PRESTACION FOLIO 216-217	203-228	SI	062,200.00	
8	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.L 80591 DEL NIVEL INICIAL EN EL CASERIO PIJOBAMBA, DISTRITO DE SITABABA-SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD	25/05/2018	CONSTANCIA PRESTACION FOLIO 243-244 28/01/2020	229-267	SI	157,207.26	
9	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICISO EN EL PUESTO DE SALUD CASERIO MUSHIT,DISTRITO DE CHUGAY,SANCHEZ CARRION,LA LIBERTAD	13/11/2015	CONSTANCIA PRESTACION FOLIO 277-278 27/05/2016	268-292	SI	61,340.27	
10	SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR No.81005-JOSE CARLOS MARIATEGUICON OCDIGO LOCAL 25005-DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	13/03/2020	CONSTANCIA PRESTACION FOLIOS 310-311 12/06/2021	293-342	SI	238,119.27	
11	SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA IE 2222 EN LA UARBANIZACION VILLA SANTA MARIA, DISTRITO DE TRUJILLO,PROVINCIA DE TRUJILLO,REGION LA LIBERTAD	4/04/2022	Constancia Prespacion Folio 366-367 11/10/2022	343-413	SI	111,975.00	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						1,003,376.17	

San Francisco

APP

María J. Villarreal S.

CUADRO N°02

CONTRATACIÓN DE "SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 3 CHOCOPE LA LIBERTAD

N°	POSTOR	FACTORES EVALUACION TECNICA					PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		METODOLOGIA PROPUESTA			
		ACREDITACION	PUNTAJE	ACREDITACION	PUNTAJE		
1	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR	S/ 1,385,133.01	95.00	Presenta	5.00	100.00	
2	CONSORCIO KIRA	S/ 1,921,561.80	95.00	Presenta	5.00	100.00	
3	PAMPALIBRE S.A.C	S/ 1,296,853.20	95.00	Presenta	5.00	100.00	
4	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	S/ 657,834.00	95.00	Presenta	5.00	100.00	
5	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	S/ 885,641.96	95.00	Presenta	5.00	100.00	
6	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	S/ 1,305,075.00	95.00	Presenta	5.00	100.00	
7	DON EDUARDO H.J. S.A.C	S/ 1,379,832.50	95.00	Presenta	5.00	100.00	
8	ALANOCA ARAGON BERNARDO	S/ 885,329.94	95.00	Presenta	5.00	100.00	
9	CABANILLAS VALENZUELA WILLAM EBERTH	S/ 613,422.73	95.00	Presenta	5.00	100.00	
10	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	S/ 1,543,183.57	95.00	Presenta	5.00	100.00	
11	CONSORCIO SUPERVISOR ROAN	S/ 942,938.05	95.00	Presenta	5.00	100.00	
12	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	S/ 1,090,930.69	95.00	Presenta	5.00	100.00	
13	ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH	S/ 675,589.40	95.00	Presenta	5.00	100.00	
14	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	S/ 1,371,428.80	95.00	Presenta	5.00	100.00	
15	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	S/ 687,456.80	95.00	Presenta	5.00	100.00	
16	TAKESHI S.A.C	S/ 1,343,561.50	95.00	Presenta	5.00	100.00	
17	CONSORCIO SUPER MOCUPE	S/ 1,003,603.71	95.00	Presenta	5.00	100.00	
18	GRUPO AYS S.A.C	S/ 723,704.24	95.00	Presenta	5.00	100.00	
19	GONZALES SANCHEZ GILMER	S/ 741,935.18	95.00	No presenta conforme a lo requerido en las bases integradas, faltando desarrollar la identificación de riesgos y propuestas de solución	0.00	95.00	
20	CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE	S/ 1,196,971.10	95.00	Presenta	5.00	100.00	
21	PEREZ GUEVARA ANDY GINO	S/ 700,658.45	95.00	Presenta	5.00	100.00	
22	A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C	S/ 680,107.17	95.00	Presenta	5.00	100.00	
23	TABOADA COBENAS OMAR ORLANDO	S/ 833,683.76	95.00	Presenta	5.00	100.00	
24	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	S/ 846,716.95	95.00	Presenta	5.00	100.00	
25	ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE	S/ 621,020.75	95.00	Presenta	5.00	100.00	
26	SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	S/ 843,168.38	95.00	Presenta	5.00	100.00	
27	CONSORCIO NORTE	S/ 1,088,767.45	95.00	Presenta	5.00	100.00	
28	HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO	S/ 1,003,376.17	95.00	Presenta	5.00	100.00	

Martha Dillan...

Kara...

afp