


| FORMATO N° 001 - 2024 | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 26/04/2024 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | | UNIDAD DE OPERACIONES DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE JUNÍN | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. JU-106 (HORNOMACHAY) - HUANCASH - YANAÑAHUI - PTE. YANAÑAHUI (L=20.010 KM), DISTRITO DE ULCUMAYO - PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN. | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO. | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | | 001 - 2024. | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | NO CORRESPONDE | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | NO CORRESPONDE | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | INFORME N° 012-2024-IVP-JUNIN/RPQ-JO | | Fecha de recepción | | 15/04/2024 |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | ___°___ | De oficio | ___°___ | Con motivo de observaciones | ___°___ | |
| | | Fecha de la tercera versión | ___°___ | De oficio | ___°___ | Con motivo de observaciones | ___°___ | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | ___°___ | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | SI | | NO | | X | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | NO | | X | |
| | | | Documento de aprobación de la estandarización | | ___°___ | Fecha de aprobación | ___°___ | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | SI | | NO | | X | |
| | | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | ___°___ | Fecha de inicio de vigencia | ___°___ | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | ___°___ | ___°___ | ___°___ | ___°___ | ___°___ | ___°___ | ___°___ | ___°___ |
| NINGUNA | | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | ___°___ | ___°___ | ___°___ | ___°___ | ___°___ | ___°___ | ___°___ | ___°___ |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|------------|---------|--|------|----|------------|--|
| FORMATO Nº 001 - 2024 | | | | | | | | | | |
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | | | |
| | NINGUNA | | | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | | | |
| | | NINGUNA | | | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1 | VALOR REFERENCIAL | MONEDA | Soles | X | Dolares | | Otro | | | |
| | | MONTO | S/ 142,892.00 (Ciento Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Dos con 00/100 Soles). | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 15/04/2024 | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 25/04/2024 | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | | SI | X | | NO | | |
| | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | | | | SI | | | NO | X | |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | SI | X | | NO | | |
| | Mejoras a los Terminos de Referencia con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion del servicio.MEJORA 1 INVENTARIO VIAL ACTUALIZADO, MEJORA 2 MEJORA DE EQUIPAMIENTO PLANTEADO EN LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO EL CUAL DEBE TENER UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE 5 AÑOS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTA, MEJORAS 3 MEJORAS VIALES (COLOCACIÓN DE DOS SEÑALES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, O HITOS KILOMÉTRICOS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR IDENTIFICADO EN ZONAS CRÍTICAS A LO LARGO DE LA VÍA y MEJORAS 4 PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN AMBIENTAL. | | | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | | | SI | | | NO | X | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | | | |
| 5. |  | | | | | | | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | | | | | | | |