

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDUA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/02/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL TRAMO ALTO PARIJARI- GALLITO DE ROCAS, DISTRITO UNIÓN ASHANINKA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEPARTAMENTO DE CUSCO.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN O META	--					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	60					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	NO CORRESPONDE				
		Documento que declaró la viabilidad	NO CORRESPONDE				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	022-2024-MDUA/OGEP/PS-J		Fecha de recepción	19/02/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	..	De oficio	..	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	..	De oficio	..	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	..	De oficio	..	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	..		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			..	Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			..	Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDUA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
I	.-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	Se adjunta al resumen ejecutivo

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	Se adjunta al resumen ejecutivo

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra
	MONTO						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
SAAVEDRA TACO GRECO ANTONIO: SALVATIERRA VEGA JULIO CESAR			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNION ASHANINKA
 LA CONVENCIÓN - CUSCO

 Lic. Adm. Nino Mendoza Araujo
 JEFE DE ARREGLAMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDUA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASHÁNINKA

LA CONVENCIÓN – CUSCO

Creado por Ley N° 31197 – 18/05/2021

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



ANEXO: COSTO REFERENCIAL

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. Parcial	Monto
1	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS					16,525.42
1.1	PERSONAL PROFESIONAL				16,525.42	
1.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.5	5,932.20	8,898.31	
1.1.2	Especialista en estructuras	Mes	0.75	5,084.75	3,813.56	
1.1.3	Especialista en Costos y Presupuestos	Mes	0.75	5,084.75	3,813.56	
2	ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO				67,372.88	67,372.88
2.1	Estudio de Suelos, canteras y diseño de mezclas	Estudio	1	5,084.75	5,084.75	
2.3	Estudio de Declaración de Impacto Ambiental y Certificación Ambiental	Estudio	1	33,898.31	33,898.31	
2.4	Estudio de hidrología e hidráulica obras de arte	Estudio	1	5,084.75	5,084.75	
2.5	Estudio de Evaluación de Riesgo y Vulnerabilidad (EVAR)	Estudio	1	5,084.75	5,084.75	
2.6	Estudio de inexistencia de restos Arqueológicos CIRA	Estudio	1	2,542.37	2,542.37	
2.7	Estudio topográfico + Monumentación de BM	Estudio	1	3,813.56	3,813.56	
2.8	Plan de desbosque y el PAC	Estudio	1	11,864.41	11,864.41	
3	ALQUILER DE EQUIPOS					2,700.00
3.1	Alquiler de Camioneta Inc Conductor	Días	15	180	2,700.00	
	SUB TOTAL 1: COSTO DIRECTO					86,598.31
3	MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS					2,512.00
3.1	MATERIAL DE ESCRITORIO				1,852.00	
3.1.1	Toner para Impresora y otros	Unidad	1	600	600	
3.1.2	Papel Bond A4 80 Gr	Millar	3.5	32	112	
3.1.3	Papel plóter A0	roll	2	120	240	
3.1.4	útiles de escritorio varios	Glb	1	900	900	
3.2	COMBUSTIBLE				660	
3.2.1	Petróleo	Galones	30	22	660	
	SUB TOTAL 2: GASTOS GENERALES					2,512.00

RESUMEN

Ítem	Descripción de los Gastos	
A	COSTOS DIRECTOS	86,598.31
B	GASTOS GENERALES	2,512.00
C	UTILIDAD (8%)	6,927.86
D	SUB TOTAL	96,038.17
E	IGV 18% ST	17,286.87
PRESUPUESTO TOTAL		113,325.04

NOTA: Plazo de Ejecución del Servicio de Consultoría en General es de 1.5 Meses (45 días Calendarios)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIS - ASHÁNINKA

 LA CONVENCIÓN - CUSCO

 ECON. VICTOR PACHECO SIERRA

 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS